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흙다짐 포장95510  

부 일반사항1 . 

적용범위

적용규준

제출물

품질보증

1.1

1.2

1.3

1.4

요약

이절은 포장공사중 각종 운동장 녹지 조성형 공원의 산책로 등의 원지반 정지 및

다짐과 보존형 공원의 산책로 개설 정지 및 다짐으로 마감되는 포장공사에 관하여

적용한다

주요내용

원지반 정지 및 다짐

산책로 개설 정지 및 다짐

다음 규준은 이절에 명시되어 있는 범위 내에서 이절의 일부를 구성하고 있는 것으

로 본다

한국산업규격

흙의 다짐 시험방법

『 제출서류 및 보고서』에 따라 제출하여야 하고 제출량 및 제출기한은 발주

시방에 따른다

시공상태 검측확인서

수급인은 시공전 이 절 부 시공 내용에 따라 시공상태 검측확인서를 작성·제

출하여 감리원의 승인을 받아야 한다

시험시공

흙다짐 포장작업전에 시험시공을 실시하고 그 결과에 따라서 기능공에게 시공방법

및 시공주의점에 대한 교육을 실시하여야 한다 시험시공 부위는 목적물의 일부분

으로 간주한다 시험시공량 기준 및 횟수는 발주시방에 따르며 시험시공이 필요없

을 경우 본항은 삭제한다
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시공환경 요구사항

작업의 연속성

타공종과의 협력작업

재료

자재 품질관리

시공조건확인

1.5  

1.6  

1.7  

2.1

2.2  

3.1

동절기의 경우 바닥이 동결된 상태에서 시공을 해서는 안된다

강우시 또는 ℃ 이하에서는 감리원이 승인한 경우가 아니면 흙다짐 포장작업을 해

서는 안된다

수급인은 흙다짐 포장작업 시행전 포장경계재 경계석 등 가 설치된 경우는 양생이

완료된 후에 작업을 시행하여야 한다

수급인은 흙다짐 포장작업 시행전에 반드시 구조물 시설물작업과 문제점이 발생되

지 않도록 『 협의와 조정』절에 따라 사전에 협력조정하여야 한다

원지반 흙재료

원지반 포장지역의 토질이 점토성분이 과다하거나 사력 암 또는 유기물 함량이 과

다하지 않아야 한다

흙재료가 항에 해당되는 경우 수급인은 감리원의 승인하에 포장에 적합한 양질토

사를 깊이로 치환하여야 하며 그비용은 설계변경에 반영할수 있다

기타자재

발주시방에 따른다

수급인은 현장반입 자재에 대하여 자재 구비요건에 부합되는지에 대하여 감리원의 검

수를 받아야 한다

대체자재 사용에 대한 사항은 재료 및 기기 에 따른다
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수급인은 포장대상지역의 토질현황를 정확하게 파악하여 시공시 제반 문제점이 발

생되지 않도록 감리원과 협의하여야 한다

원지반 정지 및 다짐은 모든 토공사가 완료되고 인접한 배수시설과 구조물 공사가 완

료되고 뒷채움이 끝난 다음에 실시하여야 한다 필요한 경우 감리원과 협의후 배수시

설을 설치하고 설계변경에 반영할 수 있다

산책로 개설 정지 및 다짐

산책로 개설을 위해 필요시 벌개제근 작업을 시행하여야 하고 그 비용은 설계에 반

영할 수 있다

산책로 개설시 기존의 양호한 수목들의 훼손이 최소화 될 수 있도록 임간사이로 개

설하는 등의 방법으로 시행하여야 한다

현장여건에 의하여 산책로 노선 및 폭을 변경할 필요성이 있는 경우에는 감리원의

확인과 협의후 조정하여 시공할 수 있다

산책로 면고르기 정지 및 다짐을 시행후 각종 잔돌 잔해물 등을 공원 밖으로 수

급인 책임하에 반출처리 하여야 한다

산책로 면고르기 구간내에 강우에 의한 표토유실 또는 세굴현상이 있거나 예상될시

에는 감리원과 협의하에 우수처리 계획을 수립시행하고 설계변경시 반영하여야 한

다

원지반 정지 및 다짐

표면에 노출된 잔돌 및 기타 이물질은 깨끗하게 가려내어 외부반출처리 하고 우수

구배를 감안하여 표면을 평탄하게 고르기 하여야 한다

포장마감면을 주변경계블록 계획고 및 포장계획고를 감안하여 필요할 경우 감리원

의 승인 및 지시에 따라 자연스런 표면배수 경사가 되도록 조정할 수 있다

다짐시 다짐대상지반이 최적함수비 상태의 작업이 되도록 시행하여야 한다

다짐대상지반에 스펀지가 발생할 경우 환토 또는 굴착후 최적함수비 수준에서 다짐

하여야 한다

집수정 구조물 주변 등과 같이 다짐불량이 예상되는 구간은 규정다짐이 나오도록

철저히 다져야 한다

원지반다짐시 발주시방에 별도 명기가 되지 않은 경우 『 에 따라 다짐

』으로 최대건조밀도 이상이 되도록 시행하여야 한다
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시공허용오차

현장품질관리

3.4

3.5

발주시방에 별도 명기된 경우를 제외하고 아래 허용오차를 따른다

원지반 포장면 허용치

검측요청면적이 측정빈도보다 작을 경우는 검측요청면적마다 회 실시한다

평탄성

⑴ 방법 개소당 직선자로 반씩 겹쳐서 회 측정한 최요부깊이 평균값으로 한

다

⑵ 허용치

⑶ 측정빈도 ㎡ 마다

수급인은 시공후 강우시 또는 강우후 배수불량 상태가 발견될 경우 지체없이 재시공

하여야 한다

수급인은 시공상태 검측확인서에 따라 사전에 시공상태를 검측확인하고 현장대리인의

수급인은 검사시 시공상태가 적합하지않을 경우 감리원의 지시에 따라 재시공 등의

조치를 하여야 한다
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서명날인 제출후 감리원 입회하에 시공상태가 적합한지를 검사후 승인을 받아야 한다         .


