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CG520.16500 역T형 옹벽 [H=6.5m, 사면경사 LEVEL, 성토높이 0m] 15

CG520.17000 역T형 옹벽 [H=7.0m, 사면경사 LEVEL, 성토높이 0m] 17

CG520.17500 역T형 옹벽 [H=7.5m, 사면경사 LEVEL, 성토높이 0m] 19

CG520.18000 역T형 옹벽 [H=8.0m, 사면경사 LEVEL, 성토높이 0m] 21

CG520.23010 역T형 옹벽 [H=3.0m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 3.00m] 23
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CG520.23520 역T형 옹벽 [H=3.5m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 7.00m] 29

CG520.24010 역T형 옹벽 [H=4.0m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 2.00m] 31

CG520.24020 역T형 옹벽 [H=4.0m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 4.0m] 33

CG520.24030 역T형 옹벽 [H=4.0m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 8.0m] 35

CG520.24510 역T형 옹벽 [H=4.5m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 1.13m] 37

CG520.24520 역T형 옹벽 [H=4.5m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 2.25m] 39
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CG520.24540 역T형 옹벽 [H=4.5m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 9.0m] 43
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CG520.25530 역T형 옹벽 [H=5.5m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 5.5m] 57

CG520.25540 역T형 옹벽 [H=5.5m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 11.0m] 59
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CG520.26010 역T형 옹벽 [H=6.0m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 1.5m] 61
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CG520.26040 역T형 옹벽 [H=6.0m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 12.0m] 67

CG520.26510 역T형 옹벽 [H=6.5m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 1.63m] 69

CG520.26520 역T형 옹벽 [H=6.5m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 3.25m] 71

CG520.26530 역T형 옹벽 [H=6.5m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 6.5m] 73

CG520.26540 역T형 옹벽 [H=6.5m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 13.0m] 75

CG520.27010 역T형 옹벽 [H=7.0m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 1.75m] 77

CG520.27020 역T형 옹벽 [H=7.0m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 3.5m] 79

CG520.27030 역T형 옹벽 [H=7.0m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 7.00m] 81

CG520.27040 역T형 옹벽 [H=7.0m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 14.0m] 83

CG520.27510 역T형 옹벽 [H=7.5m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 1.88m] 85

CG520.27520 역T형 옹벽 [H=7.5m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 3.75m] 87

CG520.27530 역T형 옹벽 [H=7.5m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 7.50m] 89

CG520.27540 역T형 옹벽 [H=7.5m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 15.0m] 91

CG520.28010 역T형 옹벽 [H=8.0m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 2.0m] 93

CG520.28020 역T형 옹벽 [H=8.0m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 4.0m] 95

CG520.28030 역T형 옹벽 [H=8.0m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 8.0m] 97

CG520.28040 역T형 옹벽 [H=8.0m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 16.0m] 99

CG520.33010 역T형 옹벽 [H=4.0m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 2.0m] 101

CG520.33020 역T형 옹벽 [H=3.0m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 6.00m] 103

CG520.33510 역T형 옹벽 [H=3.5m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 3.5m] 105

CG520.33520 역T형 옹벽 [H=3.5m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 7.0m] 107

CG520.34010 역T형 옹벽 [H=4.0m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 2.0m] 109

CG520.34020 역T형 옹벽 [H=4.0m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 4.0m] 111

CG520.34030 역T형 옹벽 [H=4.0m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 8.0m] 113

CG520.34510 역T형 옹벽 [H=4.5m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 1.13m] 115

CG520.34520 역T형 옹벽 [H=4.5m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 2.25m] 117

CG520.34530 역T형 옹벽 [H=4.5m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 4.50m] 119

CG520.34540 역T형 옹벽 [H=4.5m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 9.0m] 121

CG520.35010 역T형 옹벽 [H=5.0m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 2.5m] 123

CG520.35020 역T형 옹벽 [H=5.0m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 5.0m] 125

CG520.35030 역T형 옹벽 [H=5.0m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 10.0m] 127

CG520.35510 역T형 옹벽 [H=5.5m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 2.75m] 129
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CG520.35520 역T형 옹벽 [H=5.5m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 5.5m] 131

CG520.35530 역T형 옹벽 [H=5.5m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 11.0m] 133

CG520.35540 역T형 옹벽 [H=5.5m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 1.38m] 135

CG520.36010 역T형 옹벽 [H=6.0m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 1.5m] 137

CG520.36020 역T형 옹벽 [H=6.0m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 3.0m] 139

CG520.36030 역T형 옹벽 [H=6.0m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 6.0m] 141

CG520.36040 역T형 옹벽 [H=6.0m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 12.0m] 143

CG520.36510 역T형 옹벽 [H=6.5m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 1.63m] 145

CG520.36520 역T형 옹벽 [H=6.5m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 3.25m] 147

CG520.36530 역T형 옹벽 [H=6.5m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 6.5m] 149

CG520.36540 역T형 옹벽 [H=6.5m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 13.0m] 151

CG520.37010 역T형 옹벽 [H=7.0m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 1.75m] 153

CG520.37020 역T형 옹벽 [H=7.0m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 3.5m] 155

CG520.37030 역T형 옹벽 [H=7.0m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 7.0m] 157

CG520.37040 역T형 옹벽 [H=7.0m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 14.0m] 159

CG520.37510 역T형 옹벽 [H=7.5m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 1.88m] 161

CG520.37520 역T형 옹벽 [H=7.5m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 3.75m] 163

CG520.37530 역T형 옹벽 [H=7.5m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 7.5m] 165

CG520.37540 역T형 옹벽 [H=7.5m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 15.0m] 167

CG520.38010 역T형 옹벽 [H=8.0m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 2.0m] 169

CG520.38020 역T형 옹벽 [H=8.0m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 4.0m] 171

CG520.38030 역T형 옹벽 [H=8.0m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 8.0m] 173

CG520.38040 역T형 옹벽 [H=8.0m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 16.0m] 175

2.도로포장
LC001.00041 아스팔트포장 [고속도로, 4차로, B=23.4m,  TYPE1] 177

LC001.00061 아스팔트포장 [고속도로, 6차로, B=30.6m, TYPE1] 179

LC001.10081 아스팔트포장 [고속도로, 8차로, B=37.8m, TYPE1] 181

LC001.10042 아스팔트포장 [고속도로, 본선4차로, B=22.8m, TYPE2] 183

LC001.10062 아스팔트포장 [고속도로, 본선6차로, B=30.0m, TYPE2] 185

LC001.10082 아스팔트포장 [고속도로, 본선8차로, B=37.2m, TYPE2] 187

LC001.21010 아스팔트포장 [고속도로, 연결로, 1방향 1차로, B=7.6m] 189

LC001.21020 아스팔트포장 [고속도로, 연결로, 1방향 2차로, B=10.2m] 191

LC001.21030 아스팔트포장 [고속도로, 연결로, 1방향 3차로, B=13.8m] 193

LC001.21040 아스팔트포장 [고속도로, 연결로, 1방향 4차로, B=17.4m] 195
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LC001.22020 아스팔트포장 [고속도로, 연결로, 양방향 2차로, B=14.7m] 197

LC001.22040 아스팔트포장 [고속도로, 연결로, 양방향 4차로, B=21.9m] 199

LC001.22060 아스팔트포장 [고속도로, 연결로, 양방향 6차로, B=29.1m] 201

LC001.22080 아스팔트포장 [고속도로, 연결로, 양방향 8차로, B=36.3m] 203

LD001.10041 콘크리트포장 [고속도로, 본선4차로, B=23.4m, TYPE1] 205

LD001.10061 콘크리트포장 [고속도로, 본선6차로, B=30.6m, TYPE1] 207

LD001.10081 콘크리트포장 [고속도로, 본선8차로, B=37.8m, TYPE1] 209

LD001.10042 콘크리트포장 [고속도로, 본선4차로, B=22.8m, TYPE2] 211

LD001.10062 콘크리트포장 [고속도로, 본선6차로, B=30.0m, TYPE2] 213

LD001.10082 콘크리트포장 [고속도로, 본선8차로, B=37.2m, TYPE2] 215

LC002.10040 아스팔트포장 [국도, 본선 4차로, B=20m, TYPE1] 217

LC002.10041 아스팔트포장 [국도, 본선 4차로, B=18.5m, TYPE1-1] 219

LC002.22020 아스팔트포장 [국도, 연결로 양방향 2차로, B=11.5m] 221

LC002.10042 아스팔트포장 [국도, 본선 4차로, B=21.0m, TYPE2] 223

LC002.21010 아스팔트포장 [국도, 연결로 1방향 1차로, B=7.0m] 225

LC002.21020 아스팔트포장 [국도, 연결로 1방향 2차로, B=10.5m] 227

LD002.10041 콘크리트포장 [국도, 본선 4차로 , B=20m, TYPE1] 229

LD002.10042 콘크리트포장 [국도, 본선 4차로 , B=21.0m, TYPE2] 231

3.중앙분리대
LH610.00081 중앙분리대 [H=0.81m, 콘크리트 포장용, SB4,  TYPE-A] 233

LH610.00086 중앙분리대 [H=0.86m, 아스팔트 포장용, SB4, TYPE-A] 235

LH610.00127 중앙분리대 [H=1.27m, 콘크리트 포장용, SB4, TYPE-B] 237

4.측구
LJ200.10000 V형측구 [TYPE-1] 239

LJ200.20000 V형측구 [TYPE-2] 241

LJ200.30000 V형측구 [TYPE-3] 243

LJ300.10000 산마루측구 [TYPE-1] 245

LJ300.20000 산마루측구 [TYPE-2] 247

LJ300.30000 산마루측구 [TYPE-3] 249

LJ400.10000 L형측구 [TYPE-1] 251

LJ400.20000 L형측구 [TYPE-2] 253

LJ400.40000 L형측구 [TYPE-4] 255
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LJ400.00050 L형측구(포설식) [TYPE-1, H=0.5m, 기계타설] 257

LJ400.00120 L형측구(포설식) [TYPE-2, H=1.2m, 기계타설] 259

LJ601.10000 U형측구 [TYPE-1] 261

LJ601.20000 U형측구 [TYPE-2] 263

LJ601.30000 U형측구 [TYPE-3] 265

LJ601.40000 U형측구 [TYPE-4] 267

5.보강배수관
LK341.00800 보강배수관 [흄관 보강 / D800mm, 토피 15m이하] 269

LK351.01000 보강배수관 [흄관 보강 / D1000mm, 토피 15m이하] 271

LK351.02000 보강배수관 [흄관 보강 / D1200mm, 토피 15m이하] 273

LK342.00800 보강배수관 [VR관 보강 / D800mm, 토피 15m이하] 275

LK352.01000 보강배수관 [VR관 보강 / D1000mm, 토피 15m이하] 277

LK352.02000 보강배수관 [VR관 보강 / D1200mm, 토피 15m이하] 279

6.도수로
LL330.10100 흙쌓기부 도수로 [D300, 형식1,2] 281

LL330.10200 흙쌓기부 도수로 [D600, 형식1,2] 283

LL330.10300 흙쌓기부 도수로 [D800, 형식1,2] 285

LL330.10400 흙쌓기부 도수로 [D1000, 형식1,2] 287

LL330.10500 흙쌓기부 도수로 [D1200, 형식1,2] 289

LL330.10600 흙쌓기부 도수로 [중분대배수용, 형식1,2] 291

LL341.01100 흙깎기부 도수로 [300x250 (BxH), 토사구간] 293

LL341.01200 흙깎기부 도수로 [400x350 (BxH), 토사구간] 295

LL341.01300 흙깎기부 도수로 [500x450 (BxH), 토사구간] 297

LL341.01400 흙깎기부 도수로 [600x500 (BxH), 토사구간] 299

LL342.02100 흙깎기부 도수로 [300x250 (BxH), 암구간] 301

LL342.02200 흙깎기부 도수로 [400x350 (BxH), 암구간] 303

LL342.02300 흙깎기부 도수로 [500x450 (BxH), 암구간] 305

LL342.02400 흙깎기부 도수로 [600x500 (BxH), 암구간] 307

7.배수관날개벽
LL730.11110 배수관 날개벽(1련) [경사=1:1.5, D300,  Θ=0~8˚] 309

LL730.11120 배수관 날개벽(1련) [경사=1:1.5, D300, Θ=8~22˚] 311
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LL730.11130 배수관 날개벽(1련) [경사=1:1.5, D300, Θ=22~37˚] 313

LL730.11140 배수관 날개벽(1련) [경사=1:1.5, D300, Θ=37~52˚] 315

LL730.11210 배수관 날개벽(1련) [경사=1:1.5, D450, Θ=0~8˚] 317

LL730.11220 배수관 날개벽(1련) [경사=1:1.5, D450, Θ=8~22˚] 319

LL730.11230 배수관 날개벽(1련) [경사=1:1.5, D450, Θ=22~37˚] 321

LL730.11240 배수관 날개벽(1련) [경사=1:1.5, D450, Θ=37~52˚] 323

LL730.11310 배수관 날개벽(1련) [경사=1:1.5, D600, Θ=0~8˚] 325

LL730.11320 배수관 날개벽(1련) [경사=1:1.5, D600, Θ=8~22˚] 327

LL730.11330 배수관 날개벽(1련) [경사=1:1.5, D600, Θ=22~37˚] 329

LL730.11340 배수관 날개벽(1련) [경사=1:1.5, D600, Θ=37~52˚] 331

LL730.11410 배수관 날개벽(1련) [경사=1:1.5, D800, Θ=0~8˚] 333

LL730.11420 배수관 날개벽(1련) [경사=1:1.5, D800, Θ=8~22˚] 335

LL730.11430 배수관 날개벽(1련) [경사=1:1.5, D800, Θ=22~37˚] 337

LL730.11440 배수관 날개벽(1련) [경사=1:1.5, D800, Θ=37~52˚] 339

LL730.11510 배수관 날개벽(1련) [경사=1:1.5, D1000, Θ=0~8˚] 341

LL730.11520 배수관 날개벽(1련) [경사=1:1.5, D1000, Θ=8~22˚] 343

LL730.11530 배수관 날개벽(1련) [경사=1:1.5, D1000, Θ=22~37˚] 345

LL730.11540 배수관 날개벽(1련) [경사=1:1.5, D1000, Θ=37~52˚] 347

LL730.11610 배수관 날개벽(1련) [경사=1:1.5, D1200, Θ=0~8˚] 349

LL730.11620 배수관 날개벽(1련) [경사=1:1.5, D1200, Θ=8~22˚] 351

LL730.11630 배수관 날개벽(1련) [경사=1:1.5, D1200, Θ=22~37˚] 353

LL730.11640 배수관 날개벽(1련) [경사=1:1.5, D1200, Θ=37~55˚] 355

LL730.12110 배수관 날개벽(1련) [경사=1:1.8, D300, Θ=0~8˚] 357

LL730.12120 배수관 날개벽(1련) [경사=1:1.8, D300, Θ=8~22˚] 359

LL730.12130 배수관 날개벽(1련) [경사=1:1.8, D300, Θ=22~37˚] 361

LL730.12140 배수관 날개벽(1련) [경사=1:1.8, D300, Θ=37~52˚] 363

LL730.12210 배수관 날개벽(1련) [경사=1:1.8, D450, Θ=0~8˚] 365

LL730.12220 배수관 날개벽(1련) [경사=1:1.8, D450, Θ=8~22˚] 367

LL730.12230 배수관 날개벽(1련) [경사=1:1.8, D450, Θ=22~37˚] 369

LL730.12240 배수관 날개벽(1련) [경사=1:1.8, D450, Θ=37~52˚] 371

LL730.12310 배수관 날개벽(1련) [경사=1:1.8, D600, Θ=0~8˚] 373

LL730.12320 배수관 날개벽(1련) [경사=1:1.8, D600, Θ=8~22˚] 375

LL730.12330 배수관 날개벽(1련) [경사=1:1.8, D600, Θ=22~37˚] 377

LL730.12340 배수관 날개벽(1련) [경사=1:1.8, D600, Θ=37~52˚] 379

LL730.12410 배수관 날개벽(1련) [경사=1:1.8, D800, Θ=0~8˚] 381
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LL730.12420 배수관 날개벽(1련) [경사=1:1.8, D800, Θ=8~22˚] 383

LL730.12430 배수관 날개벽(1련) [경사=1:1.8, D800, Θ=22~37˚] 385

LL730.12440 배수관 날개벽(1련) [경사=1:1.8, D800, Θ=37~52˚] 387

LL730.12510 배수관 날개벽(1련) [경사=1:1.8, D1000, Θ=0~8˚] 389

LL730.12520 배수관 날개벽(1련) [경사=1:1.8, D1000, Θ=8~22˚] 391

LL730.12530 배수관 날개벽(1련) [경사=1:1.8, D1000, Θ=22~37˚] 393

LL730.12540 배수관 날개벽(1련) [경사=1:1.8, D1000, Θ=37~52˚] 395

LL730.12610 배수관 날개벽(1련) [경사=1:1.8, D1200, Θ=0~8˚] 397

LL730.12620 배수관 날개벽(1련) [경사=1:1.8, D1200, Θ=8~22˚] 399

LL730.12630 배수관 날개벽(1련) [경사=1:1.8, D1200, Θ=22~37˚] 401

LL730.12640 배수관 날개벽(1련) [경사=1:1.8, D1200, Θ=37~55˚] 403

LL730.21110 배수관 날개벽(2련) [경사=1:1.5, D300, Θ=0~8˚] 405

LL730.21120 배수관 날개벽(2련) [경사=1:1.5, D300, Θ=8~22˚] 407

LL730.21130 배수관 날개벽(2련) [경사=1:1.5, D300, Θ=22~37˚] 409

LL730.21140 배수관 날개벽(2련) [경사=1:1.5, D300, Θ=37~52˚] 411

LL730.21210 배수관 날개벽(2련) [경사=1:1.5, D450, Θ=0~8˚] 413

LL730.21220 배수관 날개벽(2련) [경사=1:1.5, D450, Θ=8~22˚] 415

LL730.21230 배수관 날개벽(2련) [경사=1:1.5, D450, Θ=22~37˚] 417

LL730.21240 배수관 날개벽(2련) [경사=1:1.5, D450, Θ=37~52˚] 419

LL730.21310 배수관 날개벽(2련) [경사=1:1.5, D600, Θ=0~8˚] 421

LL730.21320 배수관 날개벽(2련) [경사=1:1.5, D600, Θ=8~22˚] 423

LL730.21330 배수관 날개벽(2련) [경사=1:1.5, D600, Θ=22~37˚] 425

LL730.21340 배수관 날개벽(2련) [경사=1:1.5, D600, Θ=37~52˚] 427

LL730.21410 배수관 날개벽(2련) [경사=1:1.5, D800, Θ=0~8˚] 429

LL730.21420 배수관 날개벽(2련) [경사=1:1.5, D800, Θ=8~22˚] 431

LL730.21430 배수관 날개벽(2련) [경사=1:1.5, D800, Θ=22~37˚] 433

LL730.21440 배수관 날개벽(2련) [경사=1:1.5, D800, Θ=37~52˚] 435

LL730.21510 배수관 날개벽(2련) [경사=1:1.5, D1000, Θ=0~8˚] 437

LL730.21520 배수관 날개벽(2련) [경사=1:1.5, D1000, Θ=8~22˚] 439

LL730.21530 배수관 날개벽(2련) [경사=1:1.5, D1000, Θ=22~37˚] 441

LL730.21540 배수관 날개벽(2련) [경사=1:1.5, D1000, Θ=37~52˚] 443

LL730.21610 배수관 날개벽(2련) [경사=1:1.5, D1200, Θ=0~8˚] 445

LL730.21620 배수관 날개벽(2련) [경사=1:1.5, D1200, Θ=8~22˚] 447

LL730.21630 배수관 날개벽(2련) [경사=1:1.5, D1200, Θ=22~37˚] 449

LL730.21640 배수관 날개벽(2련) [경사=1:1.5, D1200, Θ=37~55˚] 451
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8.집수정
LL111.11010 흙쌓기부집수정 [형식1,D300] 453

LL111.11020 흙쌓기부집수정 [형식1,D450] 455

LL111.11030 흙쌓기부집수정 [형식1,D600] 457

LL111.11040 흙쌓기부집수정 [형식1,D800] 459

LL111.11050 흙쌓기부집수정 [형식1,D1000] 461

LL111.11060 흙쌓기부집수정 [형식1,D1200] 463

LL121.11040 흙깍기부집수정 [형식1,흄관 D800] 465

LL121.11050 흙깍기부집수정 [형식1,흄관 D1000] 467

LL121.11060 흙깍기부집수정 [형식1,흄관 D1200] 469

LL111.22010 흙쌓기부집수정 [형식2,D300] 471

LL111.22020 흙쌓기부집수정 [형식2,D450] 473

LL111.22030 흙쌓기부집수정 [형식2,D600] 475

LL111.22040 흙쌓기부집수정 [형식2,D800] 477

LL111.22050 흙쌓기부집수정 [형식2, D1000] 479

LL111.22060 흙쌓기부집수정 [형식2, D1200] 481

LL121.22010 흙깎기부집수정 [형식2,D300] 483

LL121.22020 흙깎기부집수정 [형식2,(L)700*(H)200] 485

LL121.33010 흙깎기부집수정 [형식3,D200] 487

LL121.33020 흙깎기부집수정 [형식3,D250] 489

LL121.44040 흙깎기부집수정 [형식4,흄관 D800(D600)] 491

LL121.44050 흙깎기부집수정 [형식4,흄관 D1000(D600)] 493

LL121.44060 흙깎기부집수정 [형식4,흄관 D1200(D600)] 495

LL121.55040 흙깎기부집수정 [형식5,흄관 D800(D600)] 497

LL121.55050 흙깎기부집수정 [형식5,흄관 D1000(D600)] 499

LL121.55060 흙깎기부집수정 [형식5,흄관 D1200(D600)] 501

9.용수개거
LL310.00909 용수개거 [(H)0.9m×(B)0.9m] 503

LL310.00915 용수개거 [(H)0.9m×(B)1.5m] 505

LL310.01010 용수개거 [(H)1.0m×(B)1.0m] 507

LL310.01015 용수개거 [(H)1.0m×(B)1.5m] 509

LL310.01111 용수개거 [(H)1.1m×(B)1.1m] 511

LL310.01115 용수개거 [(H)1.1m×(B)1.5m] 513
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LL310.01212 용수개거 [(H)1.2m×(B)1.2m] 515

LL310.01215 용수개거 [(H)1.2m×(B)1.5m] 517

LL310.01313 용수개거 [(H)1.3m×(B)1.3m] 519

LL310.01315 용수개거 [(H)1.3m×(B)1.5m] 521

LL310.01414 용수개거 [(H)1.4m×(B)1.4m] 523

LL310.01415 용수개거 [(H)1.4m×(B)1.5m] 525

LL310.01515 용수개거 [(H)1.5m×(B)1.5m] 527

LL310.01520 용수개거 [(H)1.5m×(B)2.0m] 529

LL310.01616 용수개거 [(H)1.6m×(B)1.6m] 531

LL310.01620 용수개거 [(H)1.6m×(B)2.0m] 533

LL310.01717 용수개거 [(H)1.7m×(B)1.7m] 535

LL310.01720 용수개거 [(H)1.7m×(B)2.0m] 537

LL310.01818 용수개거 [(H)1.8m×(B)1.8m] 539

LL310.01820 용수개거 [(H)1.8m×(B)2.0m] 541

LL310.01919 용수개거 [(H)1.9m×(B)1.9m] 543

LL310.01920 용수개거 [(H)1.9m×(B)2.0m] 545

LL310.02020 용수개거 [(H)2.0m×(B)2.0m] 547

LL310.02025 용수개거 [(H)2.0m×(B)2.5m] 549

LL310.02121 용수개거 [(H)2.1m×(B)2.1m] 551

LL310.02125 용수개거 [(H)2.1m×(B)2.5m] 553

LL310.02222 용수개거 [(H)2.2m×(B)2.2m] 555

LL310.02225 용수개거 [(H)2.2m×(B)2.5m] 557

LL310.02323 용수개거 [(H)2.3m×(B)2.3m] 559

LL310.02325 용수개거 [(H)2.3m×(B)2.5m] 561

LL310.02424 용수개거 [(H)2.4m×(B)2.4m] 563

LL310.02425 용수개거 [(H)2.4m×(B)2.5m] 565

LL310.02525 용수개거 [(H)2.5m×(B)2.5m] 567

LL310.02530 용수개거 [(H)2.5m×(B)3.0m] 569

LL310.03030 용수개거 [(H)3.0m×(B)3.0m] 571

LL310.03035 용수개거 [(H)3.0m×(B)3.5m] 573

10.수로암거
LM110.01010 수로암거(1련)  [(B)2.0m×(H)1.5m,토피:2m이하] 575

LM110.01020 수로암거(1련) [(B)2.0m×(H)1.5m,토피:3m이하] 577

LM110.01030 수로암거(1련) [(B)2.0m×(H)1.5m,토피:5m이하] 579



- x -

LM110.01040 수로암거(1련) [(B)2.0m×(H)1.5m,토피:7m이하] 581

LM110.01050 수로암거(1련) [(B)2.0m×(H)1.5m,토피:10m이하] 583

LM110.02010 수로암거(1련) [(B)2.0m×(H)2.0m,토피:2m이하] 585

LM110.02020 수로암거(1련) [(B)2.0m×(H)2.0m,토피:3m이하] 587

LM110.02030 수로암거(1련) [(B)2.0m×(H)2.0m,토피:5m이하] 589

LM110.02040 수로암거(1련) [(B)2.0m×(H)2.0m,토피:7m이하] 591

LM110.02050 수로암거(1련) [(B)2.0m×(H)2.0m,토피:10m이하] 593

LM110.03010 수로암거(1련) [(B)2.5m×(H)2.0m,토피:2m이하] 595

LM110.03020 수로암거(1련) [(B)2.5m×(H)2.0m,토피:3m이하] 597

LM110.03030 수로암거(1련) [(B)2.5m×(H)2.0m,토피:5m이하] 599

LM110.03040 수로암거(1련) [(B)2.5m×(H)2.0m,토피:7m이하] 601

LM110.03050 수로암거(1련) [(B)2.5m×(H)2.0m,토피:10m이하] 603

LM110.04010 수로암거(1련) [(B)2.5m×(H)2.5m,토피:2m이하] 605

LM110.04020 수로암거(1련) [(B)2.5m×(H)2.5m,토피:3m이하] 607

LM110.04030 수로암거(1련) [(B)2.5m×(H)2.5m,토피:5m이하] 609

LM110.04040 수로암거(1련) [(B)2.5m×(H)2.5m,토피:7m이하] 611

LM110.04050 수로암거(1련) [(B)2.5m×(H)2.5m,토피:10m이하] 613

LM110.05010 수로암거(1련) [(B)3.0m×(H)2.5m,토피:2m이하] 615

LM110.05020 수로암거(1련) [(B)3.0m×(H)2.5m,토피:3m이하] 617

LM110.05030 수로암거(1련) [(B)3.0m×(H)2.5m,토피:5m이하] 619

LM110.05040 수로암거(1련) [(B)3.0m×(H)2.5m,토피:7m이하] 621

LM110.05050 수로암거(1련) [(B)3.0m×(H)2.5m,토피:10m이하] 623

LM110.06010 수로암거(1련) [(B)3.0m×(H)3.0m,토피:2m이하] 625

LM110.06020 수로암거(1련) [(B)3.0m×(H)3.0m,토피:3m이하] 627

LM110.06030 수로암거(1련) [(B)3.0m×(H)3.0m,토피:5m이하] 629

LM110.06040 수로암거(1련) [(B)3.0m×(H)3.0m,토피:8m이하] 631

LM110.06050 수로암거(1련) [(B)3.0m×(H)3.0m,토피:10m이하] 633

LM110.08010 수로암거(1련) [(B)3.5m×(H)3.5m,토피:2m이하] 635

LM110.08020 수로암거(1련) [(B)3.5m×(H)3.5m,토피:3m이하] 637

LM110.08030 수로암거(1련) [(B)3.5m×(H)3.5m,토피:5m이하] 639

LM110.08040 수로암거(1련) [(B)3.5m×(H)3.5m,토피:7m이하] 641

LM110.08050 수로암거(1련) [(B)3.5m×(H)3.5m,토피:10m이하] 643

LM110.09010 수로암거(1련) [(B)4.0m×(H)4.0m,토피:2m이하] 645

LM110.09020 수로암거(1련) [(B)4.0m×(H)4.0m,토피:3m이하] 647

LM110.09030 수로암거(1련) [(B)4.0m×(H)4.0m,토피:5m이하] 649
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LM110.09040 수로암거(1련) [(B)4.0m×(H)4.0m,토피:7m이하] 651

LM110.09050 수로암거(1련) [(B)4.0m×(H)4.0m,토피:10m이하] 653

LM110.11010 수로암거(1련) [(B)4.5m×(H)4.5m,토피:2m이하] 655

LM110.11020 수로암거(1련) [(B)4.5m×(H)4.5m,토피:3m이하] 657

LM110.11030 수로암거(1련) [(B)4.5m×(H)4.5m,토피:5m이하] 659

LM110.11040 수로암거(1련) [(B)4.5m×(H)4.5m,토피:7m이하] 661

LM110.11050 수로암거(1련) [(B)4.5m×(H)4.5m,토피:10m이하] 663

LM120.01010 수로암거(2련) [(B)2.0m×(H)1.5m,토피:2m이하] 665

LM120.01020 수로암거(2련) [(B)2.0m×(H)1.5m,토피:3m이하] 667

LM120.01030 수로암거(2련) [(B)2.0m×(H)1.5m,토피:5m이하] 669

LM120.01040 수로암거(2련) [(B)2.0m×(H)1.5m,토피:8m이하] 671

LM120.01050 수로암거(2련) [(B)2.0m×(H)1.5m,토피:10m이하] 673

LM120.02010 수로암거(2련) [(B)2.0m×(H)2.0m,토피:2m이하] 675

LM120.02020 수로암거(2련) [(B)2.0m×(H)2.0m,토피:3m이하] 677

LM120.02030 수로암거(2련) [(B)2.0m×(H)2.0m,토피:5m이하] 679

LM120.02040 수로암거(2련) [(B)2.0m×(H)2.0m,토피:8m이하] 681

LM120.02050 수로암거(2련) [(B)2.0m×(H)2.0m,토피:10m이하] 683

LM120.03010 수로암거(2련) [(B)2.5m×(H)2.0m,토피:2m이하] 685

LM120.03020 수로암거(2련) [(B)2.5m×(H)2.0m,토피:3m이하] 687

LM120.03030 수로암거(2련) [(B)2.5m×(H)2.0m,토피:5m이하] 689

LM120.03040 수로암거(2련) [(B)2.5m×(H)2.0m,토피:8m이하] 691

LM120.03050 수로암거(2련) [(B)2.5m×(H)2.0m,토피:10m이하] 693

LM120.04010 수로암거(2련) [(B)2.5m×(H)2.5m,토피:2m이하] 695

LM120.04020 수로암거(2련) [(B)2.5m×(H)2.5m,토피:3m이하] 697

LM120.04030 수로암거(2련) [(B)2.5m×(H)2.5m,토피:5m이하] 699

LM120.04040 수로암거(2련) [(B)2.5m×(H)2.5m,토피:8m이하] 701

LM120.04050 수로암거(2련) [(B)2.5m×(H)2.5m,토피:10m이하] 703

LM120.05010 수로암거(2련) [(B)3.0m×(H)2.5m,토피:2m이하] 705

LM120.05020 수로암거(2련) [(B)3.0m×(H)2.5m,토피:3m이하] 707

LM120.05030 수로암거(2련) [(B)3.0m×(H)2.5m,토피:5m이하] 709

LM120.05040 수로암거(2련) [(B)3.0m×(H)2.5m,토피:7m이하] 711

LM120.05050 수로암거(2련) [(B)3.0m×(H)2.5m,토피:10m이하] 713

LM120.06010 수로암거(2련) [(B)3.0m×(H)3.0m,토피:2m이하] 715

LM120.06020 수로암거(2련) [(B)3.0m×(H)3.0m,토피:3m이하] 717

LM120.06030 수로암거(2련) [(B)3.0m×(H)3.0m,토피:5m이하] 719
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LM120.06040 수로암거(2련) [(B)3.0m×(H)3.0m,토피:7m이하] 721

LM120.06050 수로암거(2련) [(B)3.0m×(H)3.0m,토피:10m이하] 723

LM120.07010 수로암거(2련) [(B)3.5m×(H)3.0m,토피:2m이하] 725

LM120.07020 수로암거(2련) [(B)3.5m×(H)3.0m,토피:3m이하] 727

LM120.07030 수로암거(2련) [(B)3.5m×(H)3.0m,토피:5m이하] 729

LM120.07040 수로암거(2련) [(B)3.5m×(H)3.0m,토피:7m이하] 731

LM120.07050 수로암거(2련) [(B)3.5m×(H)3.0m,토피:10m이하] 733

LM120.08010 수로암거(2련) [(B)3.5m×(H)3.5m,토피:2m이하] 735

LM120.08020 수로암거(2련) [(B)3.5m×(H)3.5m,토피:3m이하] 737

LM120.08030 수로암거(2련) [(B)3.5m×(H)3.5m,토피:5m이하] 739

LM120.08040 수로암거(2련) [(B)3.5m×(H)3.5m,토피:7m이하] 741

LM120.08050 수로암거(2련) [(B)3.5m×(H)3.5m,토피:10m이하] 743

LM120.09010 수로암거(2련) [(B)4.0m×(H)4.0m,토피:2m이하] 745

LM120.09020 수로암거(2련) [(B)4.0m×(H)4.0m,토피:3m이하] 747

LM120.09030 수로암거(2련) [(B)4.0m×(H)4.0m,토피:5m이하] 749

LM120.09040 수로암거(2련) [(B)4.0m×(H)4.0m,토피:8m이하] 751

LM120.09050 수로암거(2련) [(B)4.0m×(H)4.0m,토피:10m이하] 753

LM130.01010 수로암거(3련) [(B)2.0m×(H)1.5m,토피:2m이하] 755

LM130.01020 수로암거(3련) [(B)2.0m×(H)1.5m,토피:3m이하] 757

LM130.01030 수로암거(3련) [(B)2.0m×(H)1.5m,토피:5m이하] 759

LM130.01040 수로암거(3련) [(B)2.0m×(H)1.5m,토피:7m이하] 761

LM130.01050 수로암거(3련) [(B)2.0m×(H)1.5m,토피:10m이하] 763

LM130.02020 수로암거(3련) [(B)2.5m×(H)2.0m,토피:3m이하] 765

LM130.02030 수로암거(3련) [(B)2.5m×(H)2.0m,토피:6m이하] 767

LM130.02040 수로암거(3련) [(B)2.5m×(H)2.0m,토피:8m이하] 769

LM130.02050 수로암거(3련) [(B)2.5m×(H)2.0m,토피:10m이하] 771

LM130.04010 수로암거(3련) [(B)2.5m×(H)2.5m,토피:2m이하] 773

LM130.05010 수로암거(3련) [(B)3.0m×(H)2.5m,토피:2m이하] 775

LM130.05020 수로암거(3련) [(B)3.0m×(H)2.5m,토피:3m이하] 777

LM130.05030 수로암거(3련) [(B)3.0m×(H)2.5m,토피:5m이하] 779

LM130.05040 수로암거(3련) [(B)3.0m×(H)2.5m,토피:7m이하] 781

LM130.05050 수로암거(3련) [(B)3.0m×(H)2.5m,토피:10m이하] 783

LM130.06010 수로암거(3련) [(B)3.0m×(H)3.0m,토피:2m이하] 785

LM130.06020 수로암거(3련) [(B)3.0m×(H)3.0m,토피:3m이하] 787

LM130.06030 수로암거(3련) [(B)3.0m×(H)3.0m,토피:5m이하] 789
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LM130.06040 수로암거(3련) [(B)3.0m×(H)3.0m,토피:7m이하] 791

LM130.06050 수로암거(3련) [(B)3.0m×(H)3.0m,토피:10m이하] 793

LM130.07010 수로암거(3련) [(B)3.5m×(H)3.0m,토피:2m이하] 795

LM130.07020 수로암거(3련) [(B)3.5m×(H)3.0m,토피:3m이하] 797

LM130.07030 수로암거(3련) [(B)3.5m×(H)3.0m,토피:5m이하] 799

LM130.07040 수로암거(3련) [(B)3.5m×(H)3.0m,토피:7m이하] 801

LM130.07050 수로암거(3련) [(B)3.5m×(H)3.0m,토피:10m이하] 803

LM130.08010 수로암거(3련) [(B)3.5m×(H)3.5m,토피:2m이하] 805

LM130.08020 수로암거(3련) [(B)3.5m×(H)3.5m,토피:3m이하] 807

LM130.08030 수로암거(3련) [(B)3.5m×(H)3.5m,토피:5m이하] 809

LM130.08040 수로암거(3련) [(B)3.5m×(H)3.5m,토피:7m이하] 811

LM130.08050 수로암거(3련) [(B)3.5m×(H)3.5m,토피:10m이하] 813

LM130.09010 수로암거(3련) [(B)4.0m×(H)4.0m,토피:2m이하] 815

LM130.09020 수로암거(3련) [(B)4.0m×(H)4.0m,토피:3m이하] 817

LM130.09030 수로암거(3련) [(B)4.0m×(H)4.0m,토피:5m이하] 819

LM130.09040 수로암거(3련) [(B)4.0m×(H)4.0m,토피:7m이하] 821

LM130.09050 수로암거(3련) [(B)4.0m×(H)4.0m,토피:10m이하] 823

11.통로암거
LM141.05010 통로암거(1련)  [(B)3.0m×(H)2.5m,토피:2m이하] 825

LM141.05020 통로암거(1련) [(B)3.0m×(H)2.5m,토피:3m이하] 827

LM141.05030 통로암거(1련) [(B)3.0m×(H)2.5m,토피:5m이하] 829

LM141.05040 통로암거(1련) [(B)3.0m×(H)2.5m,토피:8m이하] 831

LM141.05050 통로암거(1련) [(B)3.0m×(H)2.5m,토피:10m이하] 833

LM141.06010 통로암거(1련) [(B)3.0m×(H)3.0m,토피:2m이하] 835

LM141.06020 통로암거(1련) [(B)3.0m×(H)3.0m,토피:3m이하] 837

LM141.06030 통로암거(1련) [(B)3.0m×(H)3.0m,토피:5m이하] 839

LM141.06040 통로암거(1련) [(B)3.0m×(H)3.0m,토피:8m이하] 841

LM141.06050 통로암거(1련) [(B)3.0m×(H)3.0m,토피:10m이하] 843

LM141.08010 통로암거(1련) [(B)3.5m×(H)3.5m,토피:2m이하] 845

LM141.08020 통로암거(1련) [(B)3.5m×(H)3.5m,토피:3m이하] 847

LM141.08030 통로암거(1련) [(B)3.5m×(H)3.5m,토피:5m이하] 849

LM141.08040 통로암거(1련) [(B)3.5m×(H)3.5m,토피:7m이하] 851

LM141.08050 통로암거(1련) [(B)3.5m×(H)3.5m,토피:10m이하] 853

LM141.09010 통로암거(1련) [(B)4.0m×(H)4.0m,토피:2m이하] 855
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LM141.09020 통로암거(1련) [(B)4.0m×(H)4.0m,토피:3m이하] 857

LM141.09030 통로암거(1련) [(B)4.0m×(H)4.0m,토피:5m이하] 859

LM141.09040 통로암거(1련) [(B)4.0m×(H)4.0m,토피:7m이하] 861

LM141.09050 통로암거(1련) [(B)4.0m×(H)4.0m,토피:10m이하] 863

LM141.11010 통로암거(1련) [(B)4.5m×(H)4.5m,토피:2m이하] 865

LM141.11020 통로암거(1련) [(B)4.5m×(H)4.5m,토피:3m이하] 867

LM141.11030 통로암거(1련) [(B)4.5m×(H)4.5m,토피:5m이하] 869

LM141.11040 통로암거(1련) [(B)4.5m×(H)4.5m,토피:7m이하] 871

LM141.11050 통로암거(1련) [(B)4.5m×(H)4.5m,토피:10m이하] 873

LM141.12010 통로암거(1련) [(B)5.0m×(H)4.5m,토피:2m이하] 875

LM141.12020 통로암거(1련) [(B)5.0m×(H)4.5m,토피:3m이하] 877

LM141.12030 통로암거(1련) [(B)5.0m×(H)4.5m,토피:5m이하] 879

LM141.12040 통로암거(1련) [(B)5.0m×(H)4.5m,토피:8m이하] 881

LM141.12050 통로암거(1련) [(B)5.0m×(H)4.5m,토피:9m이하] 883

LM141.13010 통로암거(1련) [(B)6.0m×(H)4.5m,토피:2m이하] 885

LM141.13020 통로암거(1련) [(B)6.0m×(H)4.5m,토피:3m이하] 887

LM141.13030 통로암거(1련) [(B)6.0m×(H)4.5m,토피:4m이하] 889

LM141.13040 통로암거(1련) [(B)6.0m×(H)4.5m,토피:5m이하] 891

LM141.13050 통로암거(1련) [(B)6.0m×(H)4.5m,토피:6m이하] 893

LM142.05010 통로암거(2련) [(B)3.0m×(H)2.5m,토피:2m이하] 895

LM142.05020 통로암거(2련) [(B)3.0m×(H)2.5m,토피:3m이하] 897

LM142.05030 통로암거(2련) [(B)3.0m×(H)2.5m,토피:5m이하] 899

LM142.05040 통로암거(2련) [(B)3.0m×(H)2.5m,토피:7m이하] 901

LM142.05050 통로암거(2련) [(B)3.0m×(H)2.5m,토피:10m이하] 903

LM142.06010 통로암거(2련) [(B)3.0m×(H)3.0m,토피:2m이하] 905

LM142.06020 통로암거(2련) [(B)3.0m×(H)3.0m,토피:3m이하] 907

LM142.06030 통로암거(2련) [(B)3.0m×(H)3.0m,토피:5m이하] 909

LM142.06040 통로암거(2련) [(B)3.0m×(H)3.0m,토피:7m이하] 911

LM142.06050 통로암거(2련) [(B)3.0m×(H)3.0m,토피:10m이하] 913

LM142.08010 통로암거(2련) [(B)3.5m×(H)3.5m,토피:2m이하] 915

LM142.08020 통로암거(2련) [(B)3.5m×(H)3.5m,토피:3m이하] 917

LM142.08030 통로암거(2련) [(B)3.5m×(H)3.5m,토피:5m이하] 919

LM142.08040 통로암거(2련) [(B)3.5m×(H)3.5m,토피:7m이하] 921

LM142.08050 통로암거(2련) [(B)3.5m×(H)3.5m,토피:10m이하] 923

LM142.09010 통로암거(2련) [(B)4.0m×(H)4.0m,토피:2m이하] 925



- xv -

LM142.09020 통로암거(2련) [(B)4.0m×(H)4.0m,토피:3m이하] 927

LM142.09030 통로암거(2련) [(B)4.0m×(H)4.0m,토피:5m이하] 929

LM142.09040 통로암거(2련) [(B)4.0m×(H)4.0m,토피:8m이하] 931

LM142.09050 통로암거(2련) [(B)4.0m×(H)4.0m,토피:10m이하] 933

LM142.10010 통로암거(2련) [(B)4.0m×(H)4.5m,토피:2m이하] 935

LM142.10020 통로암거(2련) [(B)4.0m×(H)4.5m,토피:3m이하] 937

LM142.10030 통로암거(2련) [(B)4.0m×(H)4.5m,토피:5m이하] 939

LM142.10040 통로암거(2련) [(B)4.0m×(H)4.5m,토피:7m이하] 941

LM142.10050 통로암거(2련) [(B)4.0m×(H)4.5m,토피:10m이하] 943

LM142.11010 통로암거(2련) [(B)4.5m×(H)4.5m,토피:2m이하] 945

LM142.11020 통로암거(2련) [(B)4.5m×(H)4.5m,토피:3m이하] 947

LM142.11030 통로암거(2련) [(B)4.5m×(H)4.5m,토피:5m이하] 949

LM142.11040 통로암거(2련) [(B)4.5m×(H)4.5m,토피:7m이하] 951

LM142.11050 통로암거(2련) [(B)4.5m×(H)4.5m,토피:10m이하] 953

LM142.12010 통로암거(2련) [(B)5.0m×(H)4.5m,토피:2m이하] 955

LM142.12020 통로암거(2련) [(B)5.0m×(H)4.5m,토피:3m이하] 957

LM142.12030 통로암거(2련) [(B)5.0m×(H)4.5m,토피:5m이하] 959

LM142.12040 통로암거(2련) [(B)5.0m×(H)4.5m,토피:6m이하] 961

LM142.12050 통로암거(2련) [(B)5.0m×(H)4.5m,토피:8m이하] 963

12.벽체
OD210.00100 단열벽체 [그라스울(100이하)+석고보드] 965

OD210.00200 단열벽체 [그라스울(200이하)+석고보드] 967

OD210.00300 단열벽체 [그라스울(300이하)+석고보드] 969

OD110.00100 단열벽체 [발포폴리스트렌(100이하)+석고보드] 971

OD110.00200 단열벽체 [발포폴리스트렌(200이하)+석고보드] 973

OD110.00300 단열벽체 [발포폴리스틸렌(300이하)+석고보드] 975

OD310.00100 단열벽체 [경질우레탄폼(100이하)+석고보드] 977

OD310.00200 단열벽체 [경질우레탄폼(200이하)+석고보드] 979

OD310.00300 단열벽체 [경질우레탄폼(300이하)+석고보드] 981

FA110.10006 조적벽체 [시멘트모르타르(6)] 983

FA110.10015 조적벽체 [시멘트모르타르(15)] 985

FA110.10018 조적벽체 [시멘트모르타르(18)] 987

FA110.20000 조적벽체 [석고보드] 989

FA110.20006 조적벽체 [시멘트모르타르(6)+단열재+석고보드] 991
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MA110.10018 타일마감벽체 [시멘트모르타르(18)+타일(접착)] 993

MA110.20006 타일마감벽체 [시멘트모르타르(6)+타일(압착)] 995

MA110.20012 타일마감벽체 [시멘트모르타르(12)+타일(압착)] 997

13.경량천장
JI110.10300 경량천장 [경량천장철골틀(300mm)+석고보드] 999

JI110.10450 경량천장 [경량천장철골틀(450mm)+석고보드] 1001

JI110.10600 경량천장 [경량천장철골틀(600mm)+석고보드] 1003

JI110.20300 경량천장 [경량천장철골틀(300mm)+흡음텍스] 1005

JI110.20450 경량천장 [경량천장철골틀(450mm)+흡음텍스] 1007

JI110.20650 경량천장 [경량천장철골틀(600mm)+흡음텍스] 1009

14.옥내강관
BA211.11025 옥내강관(일반배관 및 보온) [고무발포보온재 / 강관  ø15mm, 

보온두께 25mm이하] 1011

BA211.11050 옥내강관(일반배관 및 보온) [고무발포보온재 / 강관 ø15mm, 
보온두께 50mm이하] 1013

BA211.12025 옥내강관(일반배관 및 보온) [유리솜보온재 / 강관 ø15mm, 
보온두께 25mm이하] 1015

BA211.12050 옥내강관(일반배관 및 보온) [유리솜보온재 / 강관 ø15mm, 
보온두께 50mm이하] 1017

BA211.13025 옥내강관(일반배관 및 보온) [발포폴리에틸렌보온재 / 강관 ø15mm, 
보온두께 25mm이하] 1019

BA211.13050 옥내강관(일반배관 및 보온) [발포폴리에틸렌보온재 / 강관 ø15mm, 
보온두께 50mm이하] 1021

BA221.11025 옥내강관(일반배관 및 보온) [고무발포보온재 / 강관 ø20mm, 
보온두께 25mm이하] 1023

BA221.11050 옥내강관(일반배관 및 보온) [고무발포보온재 / 강관 ø20mm, 
보온두께 50mm이하] 1025

BA221.12025 옥내강관(일반배관 및 보온) [유리솜보온재 / 강관 ø20mm, 
보온두께 25mm이하] 1027

BA221.12050 옥내강관(일반배관 및 보온) [유리솜보온재 / 강관 ø20mm, 
보온두께 50mm이하] 1029

BA221.13025 옥내강관(일반배관 및 보온) [발포폴리에틸렌보온재 / 강관 ø20mm, 
보온두께 25mm이하] 1031

BA221.13050 옥내강관(일반배관 및 보온) [발포폴리에틸렌보온재 / 강관 ø20mm, 
보온두께 50mm이하] 1033
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BA231.11025 옥내강관(일반배관 및 보온) [고무발포보온재 / 강관 ø25mm, 
보온두께 25mm이하] 1035

BA231.11050 옥내강관(일반배관 및 보온) [고무발포보온재 / 강관 ø25mm, 
보온두께 50mm이하] 1037

BA231.12025 옥내강관(일반배관 및 보온) [유리솜보온재 / 강관 ø25mm, 
보온두께 25mm이하] 1039

BA231.12050 옥내강관(일반배관 및 보온) [유리솜보온재 / 강관 ø25mm, 
보온두께 50mm이하] 1041

BA231.13025 옥내강관(일반배관 및 보온) [발포폴리에틸렌보온재 / 강관 ø25mm, 
보온두께 25mm이하] 1043

BA231.13050 옥내강관(일반배관 및 보온) [발포폴리에틸렌보온재 / 강관 ø25mm, 
보온두께 50mm이하] 1045

BA241.11025 옥내강관(일반배관 및 보온) [고무발포보온재 / 강관 ø32mm, 
보온두께 25mm이하] 1047

BA241.11050 옥내강관(일반배관 및 보온) [고무발포보온재 / 강관 ø32mm, 
보온두께 50mm이하] 1049

BA241.12025 옥내강관(일반배관 및 보온) [유리솜보온재 / 강관 ø32mm, 
보온두께 25mm이하] 1051

BA241.12050 옥내강관(일반배관 및 보온) [유리솜보온재 / 강관 ø32mm, 
보온두께 50mm이하] 1053

BA241.13025 옥내강관(일반배관 및 보온) [발포폴리에틸렌보온재 / 강관 ø32mm, 
보온두께 25mm이하] 1055

BA241.13050 옥내강관(일반배관 및 보온) [발포폴리에틸렌보온재 / 강관 ø32mm, 
보온두께 50mm이하] 1057

BA251.11025 옥내강관(일반배관 및 보온) [고무발포보온재 / 강관 ø40mm, 
보온두께 25mm이하] 1059

BA251.11050 옥내강관(일반배관 및 보온) [고무발포보온재 / 강관 ø40mm, 
보온두께 50mm이하] 1061

BA251.12025 옥내강관(일반배관 및 보온) [유리솜보온재 / 강관 ø40mm, 
보온두께 25mm이하] 1063

BA251.12050 옥내강관(일반배관 및 보온) [유리솜보온재 / 강관 ø40mm, 
보온두께 50mm이하] 1065

BA251.13025 옥내강관(일반배관 및 보온) [발포폴리에틸렌보온재 / 강관 ø40mm, 
보온두께 25mm이하] 1067

BA251.13050 옥내강관(일반배관 및 보온) [발포폴리에틸렌보온재 / 강관 ø40mm, 
보온두께 50mm이하] 1069

BA261.11025 옥내강관(일반배관 및 보온) [고무발포보온재 / 강관 ø50mm, 
보온두께 25mm이하] 1071

BA261.11050 옥내강관(일반배관 및 보온) [고무발포보온재 / 강관 ø50mm, 
보온두께 50mm이하] 1073
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BA261.12025 옥내강관(일반배관 및 보온) [유리솜보온재 / 강관 ø50mm, 
보온두께 25mm이하] 1075

BA261.12050 옥내강관(일반배관 및 보온) [유리솜보온재 / 강관 ø50mm, 
보온두께 50mm이하] 1077

BA261.13025 옥내강관(일반배관 및 보온) [발포폴리에틸렌보온재 / 강관 ø50mm, 
보온두께 25mm이하] 1079

BA261.13050 옥내강관(일반배관 및 보온) [발포폴리에틸렌보온재 / 강관 ø50mm, 
보온두께 50mm이하] 1081

BA271.11025 옥내강관(일반배관 및 보온) [고무발포보온재 / 강관 ø65mm, 
보온두께 25mm이하] 1083

BA271.11050 옥내강관(일반배관 및 보온) [고무발포보온재 / 강관 ø65mm, 
보온두께 50mm이하] 1085

BA271.12025 옥내강관(일반배관 및 보온) [유리솜보온재 / 강관 ø65mm, 
보온두께 25mm이하] 1087

BA271.12050 옥내강관(일반배관 및 보온) [유리솜보온재 / 강관 ø65mm, 
보온두께 50mm이하] 1089

BA271.13025 옥내강관(일반배관 및 보온) [발포폴리에틸렌보온재 / 강관 ø65mm, 
보온두께 25mm이하] 1091

BA271.13050 옥내강관(일반배관 및 보온) [발포폴리에틸렌보온재 / 강관 ø65mm, 
보온두께 50mm이하] 1093

BA281.11025 옥내강관(일반배관 및 보온) [고무발포보온재 / 강관 ø80mm, 
보온두께 25mm이하] 1095

BA281.11050 옥내강관(일반배관 및 보온) [고무발포보온재 / 강관 ø80mm, 
보온두께 50mm이하] 1097

BA281.12025 옥내강관(일반배관 및 보온) [유리솜보온재 / 강관 ø80mm, 
보온두께 25mm이하] 1099

BA281.12050 옥내강관(일반배관 및 보온) [유리솜보온재 / 강관 ø80mm, 
보온두께 50mm이하] 1101

BA281.13025 옥내강관(일반배관 및 보온) [발포폴리에틸렌보온재 / 강관 ø80mm, 
보온두께 25mm이하] 1103

BA281.13050 옥내강관(일반배관 및 보온) [발포폴리에틸렌보온재 / 강관 ø80mm, 
보온두께 50mm이하] 1105

BB211.11025 옥내강관(일반배관 및 보온) [고무발포보온재 / 강관 ø100mm, 
보온두께 25mm이하] 1107

BB211.11050 옥내강관(일반배관 및 보온) [고무발포보온재 / 강관 ø100mm, 
보온두께 50mm이하] 1109

BB211.12025 옥내강관(일반배관 및 보온) [유리솜보온재 / 강관 ø100mm, 
보온두께 25mm이하] 1111

BB211.12050 옥내강관(일반배관 및 보온) [유리솜보온재 / 강관 ø100mm, 
보온두께 50mm이하] 1113
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BB211.13025 옥내강관(일반배관 및 보온) [발포폴리에틸렌보온재 / 강관 
ø100mm, 보온두께 25mm이하] 1115

BB211.13050 옥내강관(일반배관 및 보온) [발포폴리에틸렌보온재 / 강관 
ø100mm, 보온두께 50mm이하] 1117

BB221.11025 옥내강관(일반배관 및 보온) [고무발포보온재 / 강관 ø125mm, 
보온두께 25mm이하] 1119

BB221.11050 옥내강관(일반배관 및 보온) [고무발포보온재 / 강관 ø125mm, 
보온두께 50mm이하] 1121

BB221.12025 옥내강관(일반배관 및 보온) [유리솜보온재 / 강관 ø125mm, 
보온두께 25mm이하] 1123

BB221.12050 옥내강관(일반배관 및 보온) [유리솜보온재 / 강관 ø125mm, 
보온두께 50mm이하] 1125

BB221.13025 옥내강관(일반배관 및 보온) [발포폴리에틸렌보온재 / 강관 
ø125mm, 보온두께 25mm이하] 1127

BB221.13050 옥내강관(일반배관 및 보온) [발포폴리에틸렌보온재 / 강관 
ø125mm, 보온두께 50mm이하] 1129

BB231.11025 옥내강관(일반배관 및 보온) [고무발포보온재 / 강관 ø150mm, 
보온두께 25mm이하] 1131

BB231.11050 옥내강관(일반배관 및 보온) [고무발포보온재 / 강관 ø150mm, 
보온두께 50mm이하] 1133

BB231.12025 옥내강관(일반배관 및 보온) [유리솜보온재 / 강관 ø150mm, 
보온두께 25mm이하] 1135

BB231.12050 옥내강관(일반배관 및 보온) [유리솜보온재 / 강관 ø150mm, 
보온두께 50mm이하] 1137

BB231.13025 옥내강관(일반배관 및 보온) [발포폴리에틸렌보온재 / 강관 
ø150mm, 보온두께 25mm이하] 1139

BB231.13050 옥내강관(일반배관 및 보온) [발포폴리에틸렌보온재 / 강관 
ø150mm, 보온두께 50mm이하] 1141

BB241.11025 옥내강관(일반배관 및 보온) [고무발포보온재 / 강관 ø200mm, 
보온두께 25mm이하] 1143

BB241.11050 옥내강관(일반배관 및 보온) [고무발포보온재 / 강관 ø200mm, 
보온두께 50mm이하] 1145

BB241.12025 옥내강관(일반배관 및 보온) [유리솜보온재 / 강관 ø200mm, 
보온두께 25mm이하] 1147

BB241.12050 옥내강관(일반배관 및 보온) [유리솜보온재 / 강관 ø200mm, 
보온두께 50mm이하] 1149

BB241.13025 옥내강관(일반배관 및 보온) [발포폴리에틸렌보온재 / 강관 
ø200mm, 보온두께 25mm이하] 1151

BB241.13050 옥내강관(일반배관 및 보온) [발포폴리에틸렌보온재 / 강관 
ø200mm, 보온두께 50mm이하] 1153
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BB251.11025 옥내강관(일반배관 및 보온) [고무발포보온재 / 강관 ø250mm, 
보온두께 25mm이하] 1155

BB251.11050 옥내강관(일반배관 및 보온) [고무발포보온재 / 강관 ø250mm, 
보온두께 50mm이하] 1157

BB251.12025 옥내강관(일반배관 및 보온) [유리솜보온재 / 강관 ø250mm, 
보온두께 25mm이하] 1159

BB251.12050 옥내강관(일반배관 및 보온) [유리솜보온재 / 강관 ø250mm, 
보온두께 50mm이하] 1161

BB251.13025 옥내강관(일반배관 및 보온) [발포폴리에틸렌보온재 / 강관 
ø250mm, 보온두께 25mm이하] 1163

BB251.13050 옥내강관(일반배관 및 보온) [발포폴리에틸렌보온재 / 강관 
ø250mm, 보온두께 50mm이하] 1165

BB261.11025 옥내강관(일반배관 및 보온) [고무발포보온재 / 강관 ø300mm, 
보온두께 25mm이하] 1167

BB261.11050 옥내강관(일반배관 및 보온) [고무발포보온재 / 강관 ø300mm, 
보온두께 50mm이하] 1169

BB261.12025 옥내강관(일반배관 및 보온) [유리솜보온재 / 강관 ø300mm, 
보온두께 25mm이하] 1171

BB261.12050 옥내강관(일반배관 및 보온) [유리솜보온재 / 강관 ø300mm, 
보온두께 50mm이하] 1173

BB261.13025 옥내강관(일반배관 및 보온) [발포폴리에틸렌보온재 / 강관 
ø300mm, 보온두께 25mm이하] 1175

BB261.13050 옥내강관(일반배관 및 보온) [발포폴리에틸렌보온재 / 강관 
ø300mm, 보온두께 50mm이하] 1177

15.옥내동관
BC211.11025 옥내동관(일반배관 및 보온) [고무발포보온재 / 동관  ø15mm, 

보온두께 25mm이하] 1179

BC211.11050 옥내동관(일반배관 및 보온) [고무발포보온재 / 동관 ø15mm, 
보온두께 50mm이하] 1181

BC211.11125 옥내동관(일반배관 및 보온) [고무발포보온재 / 동관 ø8mm, 
보온두께 25mm이하] 1183

BC211.11150 옥내동관(일반배관 및 보온) [고무발포보온재 / 동관 ø8mm, 
보온두께 50mm이하] 1185

BC211.11225 옥내동관(일반배관 및 보온) [고무발포보온재 / 동관 ø10mm, 
보온두께 25mm이하] 1187

BC211.11250 옥내동관(일반배관 및 보온) [고무발포보온재 / 동관 ø10mm, 
보온두께 50mm이하] 1189
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BC211.12025 옥내동관(일반배관 및 보온) [유리솜보온재 / 동관 ø15mm, 
보온두께 25mm이하] 1191

BC211.12050 옥내동관(일반배관 및 보온) [유리솜보온재 / 동관 ø15mm, 
보온두께 50mm이하] 1193

BC211.12125 옥내동관(일반배관 및 보온) [유리솜보온재 / 동관 ø8mm, 보온두께 
25mm이하] 1195

BC211.12150 옥내동관(일반배관 및 보온) [유리솜보온재 / 동관 ø8mm, 보온두께 
50mm이하] 1197

BC211.12225 옥내동관(일반배관 및 보온) [유리솜보온재 / 동관 ø10mm, 
보온두께 25mm이하] 1199

BC211.12250 옥내동관(일반배관 및 보온) [유리솜보온재 / 동관 ø10mm, 
보온두께 50mm이하] 1201

BC211.13025 옥내동관(일반배관 및 보온) [발포폴리에틸렌보온재 / 동관 ø15mm, 
보온두께 25mm이하] 1203

BC211.13050 옥내동관(일반배관 및 보온) [발포폴리에틸렌보온재 / 동관 ø15mm, 
보온두께 50mm이하] 1205

BC211.13125 옥내동관(일반배관 및 보온) [발포폴리에틸렌보온재 / 동관 ø8mm, 
보온두께 25mm이하] 1207

BC211.13150 옥내동관(일반배관 및 보온) [발포폴리에틸렌보온재 / 동관 ø8mm, 
보온두께 50mm이하] 1209

BC211.13225 옥내동관(일반배관 및 보온) [발포폴리에틸렌보온재 / 동관 ø10mm, 
보온두께 25mm이하] 1211

BC211.13250 옥내동관(일반배관 및 보온) [발포폴리에틸렌보온재 / 동관 ø10mm, 
보온두께 50mm이하] 1213

BC221.11025 옥내동관(일반배관 및 보온) [고무발포보온재 / 동관 ø20mm, 
보온두께 25mm이하] 1215

BC221.11050 옥내동관(일반배관 및 보온) [고무발포보온재 / 동관 ø20mm, 
보온두께 50mm이하] 1217

BC221.12025 옥내동관(일반배관 및 보온) [유리솜보온재 / 동관 ø20mm, 
보온두께 25mm이하] 1219

BC221.12050 옥내동관(일반배관 및 보온) [유리솜보온재 / 동관 ø20mm, 
보온두께 50mm이하] 1221

BC221.13025 옥내동관(일반배관 및 보온) [발포폴리에틸렌보온재 / 동관 ø20mm, 
보온두께 25mm이하] 1223

BC221.13050 옥내동관(일반배관 및 보온) [발포폴리에틸렌보온재 / 동관 ø20mm, 
보온두께 50mm이하] 1225

BC231.11025 옥내동관(일반배관 및 보온) [고무발포보온재 / 동관 ø25mm, 
보온두께 25mm이하] 1227

BC231.11050 옥내동관(일반배관 및 보온) [고무발포보온재 / 동관 ø25mm, 
보온두께 50mm이하] 1229
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BC231.12025 옥내동관(일반배관 및 보온) [유리솜보온재 / 동관 ø25mm, 
보온두께 25mm이하] 1231

BC231.12050 옥내동관(일반배관 및 보온) [유리솜보온재 / 동관 ø25mm, 
보온두께 50mm이하] 1233

BC231.13025 옥내동관(일반배관 및 보온) [발포폴리에틸렌보온재 / 동관 ø25mm, 
보온두께 25mm이하] 1235

BC231.13050 옥내동관(일반배관 및 보온) [발포폴리에틸렌보온재 / 동관 ø25mm, 
보온두께 50mm이하] 1237

BC241.11025 옥내동관(일반배관 및 보온) [고무발포보온재 / 동관 ø32mm, 
보온두께 25mm이하] 1239

BC241.11050 옥내동관(일반배관 및 보온) [고무발포보온재 / 동관 ø32mm, 
보온두께 50mm이하] 1241

BC241.12025 옥내동관(일반배관 및 보온) [유리솜보온재 / 동관 ø32mm, 
보온두께 25mm이하] 1243

BC241.12050 옥내동관(일반배관 및 보온) [유리솜보온재 / 동관 ø32mm, 
보온두께 50mm이하] 1245

BC241.13025 옥내동관(일반배관 및 보온) [발포폴리에틸렌보온재 / 동관 ø32mm, 
보온두께 25mm이하] 1247

BC241.13050 옥내동관(일반배관 및 보온) [발포폴리에틸렌보온재 / 동관 ø32mm, 
보온두께 50mm이하] 1249

BC251.11025 옥내동관(일반배관 및 보온) [고무발포보온재 / 동관 ø40mm, 
보온두께 25mm이하] 1251

BC251.11050 옥내동관(일반배관 및 보온) [고무발포보온재 / 동관 ø40mm, 
보온두께 50mm이하] 1253

BC251.12025 옥내동관(일반배관 및 보온) [유리솜보온재 / 동관 ø40mm, 
보온두께 25mm이하] 1255

BC251.12050 옥내동관(일반배관 및 보온) [유리솜보온재 / 동관 ø40mm, 
보온두께 50mm이하] 1257

BC251.13025 옥내동관(일반배관 및 보온) [발포폴리에틸렌보온재 / 동관 ø40mm, 
보온두께 25mm이하] 1259

BC251.13050 옥내동관(일반배관 및 보온) [발포폴리에틸렌보온재 / 동관 ø40mm, 
보온두께 50mm이하] 1261

BC261.11025 옥내동관(일반배관 및 보온) [고무발포보온재 / 동관 ø50mm, 
보온두께 25mm이하] 1263

BC261.11050 옥내동관(일반배관 및 보온) [고무발포보온재 / 동관 ø50mm, 
보온두께 50mm이하] 1265

BC261.12025 옥내동관(일반배관 및 보온) [유리솜보온재 / 동관 ø50mm, 
보온두께 25mm이하] 1267

BC261.12050 옥내동관(일반배관 및 보온) [유리솜보온재 / 동관 ø50mm, 
보온두께 50mm이하] 1269
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BC261.13025 옥내동관(일반배관 및 보온) [발포폴리에틸렌보온재 / 동관 ø50mm, 
보온두께 25mm이하] 1271

BC261.13050 옥내동관(일반배관 및 보온) [발포폴리에틸렌보온재 / 동관 ø50mm, 
보온두께 50mm이하] 1273

BC271.11025 옥내동관(일반배관 및 보온) [고무발포보온재 / 동관 ø65mm, 
보온두께 25mm이하] 1275

BC271.11050 옥내동관(일반배관 및 보온) [고무발포보온재 / 동관 ø65mm, 
보온두께 50mm이하] 1277

BC271.12025 옥내동관(일반배관 및 보온) [유리솜보온재 / 동관 ø65mm, 
보온두께 25mm이하] 1279

BC271.12050 옥내동관(일반배관 및 보온) [유리솜보온재 / 동관 ø65mm, 
보온두께 50mm이하] 1281

BC271.13025 옥내동관(일반배관 및 보온) [발포폴리에틸렌보온재 / 동관 ø65mm, 
보온두께 25mm이하] 1283

BC271.13050 옥내동관(일반배관 및 보온) [발포폴리에틸렌보온재 / 동관 ø65mm, 
보온두께 50mm이하] 1285

BC281.11025 옥내동관(일반배관 및 보온) [고무발포보온재 / 동관 ø80mm, 
보온두께 25mm이하] 1287

BC281.11050 옥내동관(일반배관 및 보온) [고무발포보온재 / 동관 ø80mm, 
보온두께 50mm이하] 1289

BC281.12025 옥내동관(일반배관 및 보온) [유리솜보온재 / 동관 ø80mm, 
보온두께 25mm이하] 1291

BC281.12050 옥내동관(일반배관 및 보온) [유리솜보온재 / 동관 ø80mm, 
보온두께 50mm이하] 1293

BC281.13025 옥내동관(일반배관 및 보온) [발포폴리에틸렌보온재 / 동관 ø80mm, 
보온두께 25mm이하] 1295

BC281.13050 옥내동관(일반배관 및 보온) [발포폴리에틸렌보온재 / 동관 ø80mm, 
보온두께 50mm이하] 1297

BD211.11025 옥내동관(일반배관 및 보온) [고무발포보온재 / 동관 ø100mm, 
보온두께 25mm이하] 1299

BD211.11050 옥내동관(일반배관 및 보온) [고무발포보온재 / 동관 ø100mm, 
보온두께 50mm이하] 1301

BD211.12025 옥내동관(일반배관 및 보온) [유리솜보온재 / 동관 ø100mm, 
보온두께 25mm이하] 1303

BD211.12050 옥내동관(일반배관 및 보온) [유리솜보온재 / 동관 ø100mm, 
보온두께 50mm이하] 1305

BD211.13025 옥내동관(일반배관 및 보온) [발포폴리에틸렌보온재 / 동관 
ø100mm, 보온두께 25mm이하] 1307

BD211.13050 옥내동관(일반배관 및 보온) [발포폴리에틸렌보온재 / 동관 
ø100mm, 보온두께 50mm이하] 1309



- xxiv -

BD221.11025 옥내동관(일반배관 및 보온) [고무발포보온재 / 동관 ø125mm, 
보온두께 25mm이하] 1311

BD221.11050 옥내동관(일반배관 및 보온) [고무발포보온재 / 동관 ø125mm, 
보온두께 50mm이하] 1313

BD221.12025 옥내동관(일반배관 및 보온) [유리솜보온재 / 동관 ø125mm, 
보온두께 25mm이하] 1315

BD221.12050 옥내동관(일반배관 및 보온) [유리솜보온재 / 동관 ø125mm, 
보온두께 50mm이하] 1317

BD221.13025 옥내동관(일반배관 및 보온) [발포폴리에틸렌보온재 / 동관 
ø125mm, 보온두께 25mm이하] 1319

BD221.13050 옥내동관(일반배관 및 보온) [발포폴리에틸렌보온재 / 동관 
ø125mm, 보온두께 50mm이하] 1321

BD231.11025 옥내동관(일반배관 및 보온) [고무발포보온재 / 동관 ø150mm, 
보온두께 25mm이하] 1323

BD231.11050 옥내동관(일반배관 및 보온) [고무발포보온재 / 동관 ø150mm, 
보온두께 50mm이하] 1325

BD231.12025 옥내동관(일반배관 및 보온) [유리솜보온재 / 동관 ø150mm, 
보온두께 25mm이하] 1327

BD231.12050 옥내동관(일반배관 및 보온) [유리솜보온재 / 동관 ø150mm, 
보온두께 50mm이하] 1329

BD231.13025 옥내동관(일반배관 및 보온) [발포폴리에틸렌보온재 / 동관 
ø150mm, 보온두께 25mm이하] 1331

BD231.13050 옥내동관(일반배관 및 보온) [발포폴리에틸렌보온재 / 동관 
ø150mm, 보온두께 50mm이하] 1333

BD241.11025 옥내동관(일반배관 및 보온) [고무발포보온재 / 동관 ø200mm, 
보온두께 25mm이하] 1335

BD241.11050 옥내동관(일반배관 및 보온) [고무발포보온재 / 동관 ø200mm, 
보온두께 50mm이하] 1337

BD241.12025 옥내동관(일반배관 및 보온) [유리솜보온재 / 동관 ø200mm, 
보온두께 25mm이하] 1339

BD241.12050 옥내동관(일반배관 및 보온) [유리솜보온재 / 동관 ø200mm, 
보온두께 50mm이하] 1341

BD241.13025 옥내동관(일반배관 및 보온) [발포폴리에틸렌보온재 / 동관 
ø200mm, 보온두께 25mm이하] 1343

BD241.13050 옥내동관(일반배관 및 보온) [발포폴리에틸렌보온재 / 동관 
ø200mm, 보온두께 50mm이하] 1345

BD251.11025 옥내동관(일반배관 및 보온) [고무발포보온재 / 동관 ø250mm, 
보온두께 25mm이하] 1347

BD251.11050 옥내동관(일반배관 및 보온) [고무발포보온재 / 동관 ø250mm, 
보온두께 50mm이하] 1349
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BD251.12025 옥내동관(일반배관 및 보온) [유리솜보온재 / 동관 ø250mm, 
보온두께 25mm이하] 1351

BD251.12050 옥내동관(일반배관 및 보온) [유리솜보온재 / 동관 ø250mm, 
보온두께 50mm이하] 1353

BD251.13025 옥내동관(일반배관 및 보온) [발포폴리에틸렌보온재 / 동관 
ø250mm, 보온두께 25mm이하] 1355

BD251.13050 옥내동관(일반배관 및 보온) [발포폴리에틸렌보온재 / 동관 
ø250mm, 보온두께 50mm이하] 1357

[별첨]



1.옹벽(역T형)





< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 노무비율(%)

 CG520.13000

 역T형 옹벽

 H=3.0m, 사면경사 LEVEL, 성토높이 0m

 m

 401,862

 80 %

CG520.13000 역T형 옹벽 / H=3.0m, 사면경사 LEVEL, 성토높이 0m

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

B2 벽체위폭 0.3 m

GH 버림콘크리트두께 0.1 m

B 기초너비 2 m

B1 벽체아래폭 0.4 m

H1 기초높이 0.4 m

H2 벽체높 2.6 m

LEN 옹벽길이 1 m

H 옹벽높이 3 m

GB 버림콘크리트돌출폭 0.1 m

MA 마감면적 1.71 m2

- 1 -



구분 단위 수량 단가 비고

ton 0.149 669,837

m3 0.22 26,230

m3 1.71 22,046

m2 0.2 44,694

m2 6.087 38,474

sum [A]의 4%

CG520.13000 역T형 옹벽 / H=3.0m, 사면경사 LEVEL, 성토높이 0m

소계 386,406 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

유로폼  보통 234,191 ED402.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 5,771 EC110.12000

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 37,699 EC201.02152

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근가공조립/현장가공  TYPE-1 99,806 EE001.20000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 역T형 옹벽 설치에 소요되는 철근, 콘크리트, 거푸집, 부대작업 비용을 포함한다.

② 주재료(철근, 콘크리트)의 구입 및 운반비와 비계, 동바리의 설치 및 해체지용은 제외되어 있다.

③ 부대작업(신축이음(다웰바, 채움, 실링마감), 스페이서, 지수재)에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

소계 15,456 [B]

부


대


공

합계 401,862 [A+B]

스 페 이 셔  (벽체용)

신축이음설치  실링마감

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

신축이음설치  다웰바

신축이음설치  채움재

15,456 요율산출

수축줄눈설치  (35×35mm)

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 CG520.13500

 역T형 옹벽

 H=3.5m, 사면경사 LEVEL, 성토높이 0m

 m

 466,040

 80 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

CG520.13500 역T형 옹벽 / H=3.5m, 사면경사 LEVEL, 성토높이 0m

B2 벽체위폭 0.3 m

GH 버림콘크리트두께 0.1 m

B 기초너비 2.3 m

B1 벽체아래폭 0.4 m

H1 기초높이 0.4 m

H2 벽체높 3.1 m

LEN 옹벽길이 1 m

H 옹벽높이 3.5 m

GB 버림콘크리트돌출폭 0.1 m

MA 마감면적 2.005 m2
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구분 단위 수량 단가 비고

ton 0.172 669,837

m3 0.25 26,230

m3 2.005 22,046

m2 0.2 44,694

m2 7.101 38,474

sum [A]의 4%

CG520.13500 역T형 옹벽 / H=3.5m, 사면경사 LEVEL, 성토높이 0m

소계 448,115 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

유로폼  보통 273,204 ED402.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 6,558 EC110.12000

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 44,202 EC201.02152

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근가공조립/현장가공  TYPE-1 115,212 EE001.20000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 역T형 옹벽 설치에 소요되는 철근, 콘크리트, 거푸집, 부대작업 비용을 포함한다.

② 주재료(철근, 콘크리트)의 구입 및 운반비와 비계, 동바리의 설치 및 해체지용은 제외되어 있다.

③ 부대작업(신축이음(다웰바, 채움, 실링마감), 스페이서, 지수재)에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

소계 17,925 [B]

부


대


공

합계 466,040 [A+B]

스 페 이 셔  (벽체용)

신축이음설치  실링마감

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

신축이음설치  다웰바

신축이음설치  채움재

17,925 요율산출

수축줄눈설치  (35×35mm)

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 CG520.14000

 역T형 옹벽

 H=4.0m, 사면경사 LEVEL, 성토높이 0m

 m

 529,560

 80 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

CG520.14000 역T형 옹벽 / H=4.0m, 사면경사 LEVEL, 성토높이 0m

B2 벽체위폭 0.3 m

GH 버림콘크리트두께 0.1 m

B 기초너비 2.6 m

B1 벽체아래폭 0.4 m

H1 기초높이 0.4 m

H2 벽체높 3.6 m

LEN 옹벽길이 1 m

H 옹벽높이 4 m

GB 버림콘크리트돌출폭 0.1 m

MA 마감면적 2.3 m2
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구분 단위 수량 단가 비고

ton 0.194 669,837

m3 0.28 26,230

m3 2.3 22,046

m2 0.2 44,694

m2 8.116 38,474

sum [A]의 4%

CG520.14000 역T형 옹벽 / H=4.0m, 사면경사 LEVEL, 성토높이 0m

소계 509,192 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

유로폼  보통 312,255 ED402.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 7,344 EC110.12000

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 50,706 EC201.02152

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근가공조립/현장가공  TYPE-1 129,948 EE001.20000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 역T형 옹벽 설치에 소요되는 철근, 콘크리트, 거푸집, 부대작업 비용을 포함한다.

② 주재료(철근, 콘크리트)의 구입 및 운반비와 비계, 동바리의 설치 및 해체지용은 제외되어 있다.

③ 부대작업(신축이음(다웰바, 채움, 실링마감), 스페이서, 지수재)에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

소계 20,368 [B]

부


대


공

합계 529,560 [A+B]

스 페 이 셔  (벽체용)

신축이음설치  실링마감

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

신축이음설치  다웰바

신축이음설치  채움재

20,368 요율산출

수축줄눈설치  (35×35mm)

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

- 6 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 CG520.14500

 역T형 옹벽

 H=4.5m, 사면경사 LEVEL, 성토높이 0m

 m

 598,115

 80 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

CG520.14500 역T형 옹벽 / H=4.5m, 사면경사 LEVEL, 성토높이 0m

B2 벽체위폭 0.3 m

GH 버림콘크리트두께 0.1 m

B 기초너비 2.9 m

B1 벽체아래폭 0.45 m

H1 기초높이 0.45 m

H2 벽체높 4.05 m

LEN 옹벽길이 1 m

H 옹벽높이 4.5 m

GB 버림콘크리트돌출폭 0.1 m

MA 마감면적 2.824 m2
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구분 단위 수량 단가 비고

ton 0.215 669,837

m3 0.31 26,230

m3 2.824 22,046

m2 0.2 44,694

m2 9.143 38,474

sum [A]의 4%

CG520.14500 역T형 옹벽 / H=4.5m, 사면경사 LEVEL, 성토높이 0m

소계 575,111 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

유로폼  보통 351,768 ED402.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 8,131 EC110.12000

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 62,258 EC201.02152

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근가공조립/현장가공  TYPE-1 144,015 EE001.20000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 역T형 옹벽 설치에 소요되는 철근, 콘크리트, 거푸집, 부대작업 비용을 포함한다.

② 주재료(철근, 콘크리트)의 구입 및 운반비와 비계, 동바리의 설치 및 해체지용은 제외되어 있다.

③ 부대작업(신축이음(다웰바, 채움, 실링마감), 스페이서, 지수재)에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

소계 23,004 [B]

부


대


공

합계 598,115 [A+B]

스 페 이 셔  (벽체용)

신축이음설치  실링마감

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

신축이음설치  다웰바

신축이음설치  채움재

23,004 요율산출

수축줄눈설치  (35×35mm)

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 CG520.15000

 역T형 옹벽

 H=5.0m, 사면경사 LEVEL, 성토높이 0m

 m

 669,336

 80 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

CG520.15000 역T형 옹벽 / H=5.0m, 사면경사 LEVEL, 성토높이 0m

B2 벽체위폭 0.3 m

GH 버림콘크리트두께 0.1 m

B 기초너비 3.2 m

B1 벽체아래폭 0.5 m

H1 기초높이 0.5 m

H2 벽체높 4.5 m

LEN 옹벽길이 1 m

H 옹벽높이 5 m

GB 버림콘크리트돌출폭 0.1 m

MA 마감면적 3.4 m2
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구분 단위 수량 단가 비고

ton 0.238 669,837

m3 0.34 26,230

m3 3.4 22,046

m2 0.2 44,694

m2 10.172 38,474

sum [A]의 4%

CG520.15000 역T형 옹벽 / H=5.0m, 사면경사 LEVEL, 성토높이 0m

소계 643,592 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

유로폼  보통 391,358 ED402.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 8,918 EC110.12000

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 74,956 EC201.02152

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근가공조립/현장가공  TYPE-1 159,421 EE001.20000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 역T형 옹벽 설치에 소요되는 철근, 콘크리트, 거푸집, 부대작업 비용을 포함한다.

② 주재료(철근, 콘크리트)의 구입 및 운반비와 비계, 동바리의 설치 및 해체지용은 제외되어 있다.

③ 부대작업(신축이음(다웰바, 채움, 실링마감), 스페이서, 지수재)에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

소계 25,744 [B]

부


대


공

합계 669,336 [A+B]

스 페 이 셔  (벽체용)

신축이음설치  실링마감

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

신축이음설치  다웰바

신축이음설치  채움재

25,744 요율산출

수축줄눈설치  (35×35mm)

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 CG520.15500

 역T형 옹벽

 H=5.5m, 사면경사 LEVEL, 성토높이 0m

 m

 775,330

 81 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

CG520.15500 역T형 옹벽 / H=5.5m, 사면경사 LEVEL, 성토높이 0m

B2 벽체위폭 0.3 m

GH 버림콘크리트두께 0.1 m

B 기초너비 3.5 m

B1 벽체아래폭 0.55 m

H1 기초높이 0.55 m

H2 벽체높 4.95 m

LEN 옹벽길이 1 m

H 옹벽높이 5.5 m

GB 버림콘크리트돌출폭 0.1 m

MA 마감면적 4.029 m2
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구분 단위 수량 단가 비고

ton 0.309 669,837

m3 0.37 26,230

m3 4.029 22,046

m2 0.2 44,694

m2 11.204 38,474

sum [A]의 4%

CG520.15500 역T형 옹벽 / H=5.5m, 사면경사 LEVEL, 성토높이 0m

소계 745,510 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

유로폼  보통 431,063 ED402.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 9,705 EC110.12000

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 88,823 EC201.02152

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근가공조립/현장가공  TYPE-1 206,980 EE001.20000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 역T형 옹벽 설치에 소요되는 철근, 콘크리트, 거푸집, 부대작업 비용을 포함한다.

② 주재료(철근, 콘크리트)의 구입 및 운반비와 비계, 동바리의 설치 및 해체지용은 제외되어 있다.

③ 부대작업(신축이음(다웰바, 채움, 실링마감), 스페이서, 지수재)에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

소계 29,820 [B]

부


대


공

합계 775,330 [A+B]

스 페 이 셔  (벽체용)

신축이음설치  실링마감

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

신축이음설치  다웰바

신축이음설치  채움재

29,820 요율산출

수축줄눈설치  (35×35mm)

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 CG520.16000

 역T형 옹벽

 H=6.0m, 사면경사 LEVEL, 성토높이 0m

 m

 850,633

 80 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

CG520.16000 역T형 옹벽 / H=6.0m, 사면경사 LEVEL, 성토높이 0m

B2 벽체위폭 0.3 m

GH 버림콘크리트두께 0.1 m

B 기초너비 3.8 m

B1 벽체아래폭 0.6 m

H1 기초높이 0.6 m

H2 벽체높 5.4 m

LEN 옹벽길이 1 m

H 옹벽높이 6 m

GB 버림콘크리트돌출폭 0.1 m

MA 마감면적 4.71 m2
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구분 단위 수량 단가 비고

ton 0.334 669,837

m3 0.4 26,230

m3 4.71 22,046

m2 0.2 44,694

m2 12.24 38,474

sum [A]의 4%

CG520.16000 역T형 옹벽 / H=6.0m, 사면경사 LEVEL, 성토높이 0m

소계 817,916 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

유로폼  보통 470,922 ED402.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 10,492 EC110.12000

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 103,837 EC201.02152

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근가공조립/현장가공  TYPE-1 223,726 EE001.20000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 역T형 옹벽 설치에 소요되는 철근, 콘크리트, 거푸집, 부대작업 비용을 포함한다.

② 주재료(철근, 콘크리트)의 구입 및 운반비와 비계, 동바리의 설치 및 해체지용은 제외되어 있다.

③ 부대작업(신축이음(다웰바, 채움, 실링마감), 스페이서, 지수재)에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

소계 32,717 [B]

부


대


공

합계 850,633 [A+B]

스 페 이 셔  (벽체용)

신축이음설치  실링마감

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

신축이음설치  다웰바

신축이음설치  채움재

32,717 요율산출

수축줄눈설치  (35×35mm)

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 CG520.16500

 역T형 옹벽

 H=6.5m, 사면경사 LEVEL, 성토높이 0m

 m

 973,206

 81 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

CG520.16500 역T형 옹벽 / H=6.5m, 사면경사 LEVEL, 성토높이 0m

B2 벽체위폭 0.3 m

GH 버림콘크리트두께 0.1 m

B 기초너비 4.1 m

B1 벽체아래폭 0.65 m

H1 기초높이 0.65 m

H2 벽체높 5.85 m

LEN 옹벽길이 1 m

H 옹벽높이 6.5 m

GB 버림콘크리트돌출폭 0.1 m

MA 마감면적 5.444 m2
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구분 단위 수량 단가 비고

ton 0.425 669,837

m3 0.43 26,230

m3 5.444 22,046

m2 0.2 44,694

m2 13.278 38,474

sum [A]의 4%

CG520.16500 역T형 옹벽 / H=6.5m, 사면경사 LEVEL, 성토높이 0m

소계 935,775 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

유로폼  보통 510,858 ED402.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 11,279 EC110.12000

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 120,018 EC201.02152

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근가공조립/현장가공  TYPE-1 284,681 EE001.20000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 역T형 옹벽 설치에 소요되는 철근, 콘크리트, 거푸집, 부대작업 비용을 포함한다.

② 주재료(철근, 콘크리트)의 구입 및 운반비와 비계, 동바리의 설치 및 해체지용은 제외되어 있다.

③ 부대작업(신축이음(다웰바, 채움, 실링마감), 스페이서, 지수재)에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

소계 37,431 [B]

부


대


공

합계 973,206 [A+B]

스 페 이 셔  (벽체용)

신축이음설치  실링마감

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

신축이음설치  다웰바

신축이음설치  채움재

37,431 요율산출

수축줄눈설치  (35×35mm)

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 CG520.17000

 역T형 옹벽

 H=7.0m, 사면경사 LEVEL, 성토높이 0m

 m

 1,041,257

 81 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

CG520.17000 역T형 옹벽 / H=7.0m, 사면경사 LEVEL, 성토높이 0m

B1 벽체아래폭 0.7 m

B2 벽체위폭 0.3 m

H2 벽체높 6.3 m

B 기초너비 4.4 m

H 옹벽높이 7 m

H1 기초높이 0.7 m

LEN 옹벽길이 1 m

HH1 기초단부높이 0.6 m

MA 마감면적 6.045 m2

GH 버림콘크리트두께 0.1 m

GB 버림콘크리트돌출폭 0.1 m
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구분 단위 수량 단가 비고

ton 0.454 669,837

m3 0.46 26,230

m3 6.045 22,046

m2 0.2 44,694

m2 14.109 38,474

sum [A]의 4%

CG520.17000 역T형 옹벽 / H=7.0m, 사면경사 LEVEL, 성토높이 0m

소계 1,001,209 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

유로폼  보통 542,830 ED402.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 12,066 EC110.12000

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 133,268 EC201.02152

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근가공조립/현장가공  TYPE-1 304,106 EE001.20000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 역T형 옹벽 설치에 소요되는 철근, 콘크리트, 거푸집, 부대작업 비용을 포함한다.

② 주재료(철근, 콘크리트)의 구입 및 운반비와 비계, 동바리의 설치 및 해체지용은 제외되어 있다.

③ 부대작업(신축이음(다웰바, 채움, 실링마감), 스페이서, 지수재)에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

소계 40,048 [B]

부


대


공

합계 1,041,257 [A+B]

스 페 이 셔  (벽체용)

신축이음설치  실링마감

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

신축이음설치  다웰바

신축이음설치  채움재

40,048 요율산출

수축줄눈설치  (35×35mm)

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

- 18 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 CG520.17500

 역T형 옹벽

 H=7.5m, 사면경사 LEVEL, 성토높이 0m

 m

 1,134,119

 81 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

CG520.17500 역T형 옹벽 / H=7.5m, 사면경사 LEVEL, 성토높이 0m

B1 벽체아래폭 0.75 m

B2 벽체위폭 0.3 m

H2 벽체높 6.75 m

B 기초너비 4.7 m

H 옹벽높이 7.5 m

H1 기초높이 0.75 m

LEN 옹벽길이 1 m

HH1 기초단부높이 0.65 m

MA 마감면적 6.872 m2

GH 버림콘크리트두께 0.1 m

GB 버림콘크리트돌출폭 0.1 m
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구분 단위 수량 단가 비고

ton 0.499 669,837

m3 0.49 26,230

m3 6.872 22,046

m2 0.2 44,694

m2 15.152 38,474

sum [A]의 4%

CG520.17500 역T형 옹벽 / H=7.5m, 사면경사 LEVEL, 성토높이 0m

소계 1,090,499 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

유로폼  보통 582,958 ED402.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 12,853 EC110.12000

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 151,500 EC201.02152

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근가공조립/현장가공  TYPE-1 334,249 EE001.20000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 역T형 옹벽 설치에 소요되는 철근, 콘크리트, 거푸집, 부대작업 비용을 포함한다.

② 주재료(철근, 콘크리트)의 구입 및 운반비와 비계, 동바리의 설치 및 해체지용은 제외되어 있다.

③ 부대작업(신축이음(다웰바, 채움, 실링마감), 스페이서, 지수재)에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

소계 43,620 [B]

부


대


공

합계 1,134,119 [A+B]

스 페 이 셔  (벽체용)

신축이음설치  실링마감

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

신축이음설치  다웰바

신축이음설치  채움재

43,620 요율산출

수축줄눈설치  (35×35mm)

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 CG520.18000

 역T형 옹벽

 H=8.0m, 사면경사 LEVEL, 성토높이 0m

 m

 1,236,857

 81 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

CG520.18000 역T형 옹벽 / H=8.0m, 사면경사 LEVEL, 성토높이 0m

B1 벽체아래폭 0.9 m

B2 벽체위폭 0.3 m

H2 벽체높 7.1 m

B 기초너비 5 m

H 옹벽높이 8 m

H1 기초높이 0.9 m

LEN 옹벽길이 1 m

HH1 기초단부높이 0.7 m

MA 마감면적 8.35 m2

GH 버림콘크리트두께 0.1 m

GB 버림콘크리트돌출폭 0.1 m
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구분 단위 수량 단가 비고

ton 0.546 669,837

m3 0.52 26,230

m3 8.35 22,046

m2 0.2 44,694

m2 16.034 38,474

sum [A]의 4%

CG520.18000 역T형 옹벽 / H=8.0m, 사면경사 LEVEL, 성토높이 0m

소계 1,189,286 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

유로폼  보통 616,892 ED402.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 13,640 EC110.12000

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 184,084 EC201.02152

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근가공조립/현장가공  TYPE-1 365,731 EE001.20000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 역T형 옹벽 설치에 소요되는 철근, 콘크리트, 거푸집, 부대작업 비용을 포함한다.

② 주재료(철근, 콘크리트)의 구입 및 운반비와 비계, 동바리의 설치 및 해체지용은 제외되어 있다.

③ 부대작업(신축이음(다웰바, 채움, 실링마감), 스페이서, 지수재)에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

소계 47,571 [B]

부


대


공

합계 1,236,857 [A+B]

스 페 이 셔  (벽체용)

신축이음설치  실링마감

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

신축이음설치  다웰바

신축이음설치  채움재

47,571 요율산출

수축줄눈설치  (35×35mm)

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 CG520.23010

 역T형 옹벽

 H=3.0m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 3.00m

 m

 451,939

 79 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

CG520.23010 역T형 옹벽 / H=3.0m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 3.00m

B2 벽체상단두께 0.3 m

GH 버림콘크리트 두께 0.1 m

B 기초너비 2.2 m

B1 벽체하단두께 0.4 m

H1 기초높이 0.4 m

H2 벽체높이 2.6 m

LEN 옹벽길이 1 m

H 옹벽높이 3 m

SH 전단키높이 0.4 m

ST 전단키두께 0.4 m

GB 버림콘크리트 돌출부 0.1 m

MA 마감면적 1.95 m2
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구분 단위 수량 단가 비고

ton 0.166 669,837

m3 0.2 26,230

m3 1.95 22,046

m2 1 44,694

m2 6.099 38,474

sum [A]의 3%

CG520.23010 역T형 옹벽 / H=3.0m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 3.00m

소계 438,776 [A]

합판거푸집  간단 44,694 ED001.01000

유로폼  보통 234,653 ED402.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 5,246 EC110.12000

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 42,990 EC201.02152

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근가공조립/현장가공  TYPE-1 111,193 EE001.20000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 역T형 옹벽 설치에 소요되는 철근, 콘크리트, 거푸집, 부대작업 비용을 포함한다.

② 주재료(철근, 콘크리트)의 구입 및 운반비와 비계, 동바리의 설치 및 해체지용은 제외되어 있다.

③ 부대작업(신축이음(다웰바, 채움, 실링마감), 스페이서, 지수재)에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

소계 13,163 [B]

부


대


공

합계 451,939 [A+B]

스 페 이 셔  (벽체용)

신축이음설치  실링마감

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

신축이음설치  다웰바

신축이음설치  채움재

13,163 요율산출

수축줄눈설치  (35×35mm)

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 CG520.23020

 역T형 옹벽

 H=3.0m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 6.00m

 m

 464,559

 79 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

CG520.23020 역T형 옹벽 / H=3.0m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 6.00m

B2 벽체상단두께 0.3 m

GH 버림콘크리트 두께 0.1 m

B 기초너비 2.6 m

B1 벽체하단두께 0.4 m

H1 기초높이 0.4 m

H2 벽체높이 2.6 m

LEN 옹벽길이 1 m

H 옹벽높이 3 m

SH 전단키높이 0.4 m

ST 전단키두께 0.4 m

GB 버림콘크리트 돌출부 0.1 m

MA 마감면적 2.11 m2
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구분 단위 수량 단가 비고

ton 0.177 669,837

m3 0.24 26,230

m3 2.11 22,046

m2 1 44,694

m2 6.107 38,474

sum [A]의 3%

CG520.23020 역T형 옹벽 / H=3.0m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 6.00m

소계 451,028 [A]

합판거푸집  간단 44,694 ED001.01000

유로폼  보통 234,961 ED402.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 6,295 EC110.12000

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 46,517 EC201.02152

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근가공조립/현장가공  TYPE-1 118,561 EE001.20000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 역T형 옹벽 설치에 소요되는 철근, 콘크리트, 거푸집, 부대작업 비용을 포함한다.

② 주재료(철근, 콘크리트)의 구입 및 운반비와 비계, 동바리의 설치 및 해체지용은 제외되어 있다.

③ 부대작업(신축이음(다웰바, 채움, 실링마감), 스페이서, 지수재)에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

소계 13,531 [B]

부


대


공

합계 464,559 [A+B]

스 페 이 셔  (벽체용)

신축이음설치  실링마감

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

신축이음설치  다웰바

신축이음설치  채움재

13,531 요율산출

수축줄눈설치  (35×35mm)

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 CG520.23510

 역T형 옹벽

 H=3.5m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 3.50m

 m

 515,500

 79 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

CG520.23510 역T형 옹벽 / H=3.5m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 3.50m

B2 벽체상단두께 0.3 m

GH 버림콘크리트 두께 0.1 m

B 기초너비 2.5 m

B1 벽체하단두께 0.4 m

H1 기초높이 0.4 m

H2 벽체높이 3.1 m

LEN 옹벽길이 1 m

H 옹벽높이 3.5 m

SH 전단키높이 0.4 m

ST 전단키두께 0.4 m

GB 버림콘크리트 돌출부 0.1 m

MA 마감면적 2.245 m2
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구분 단위 수량 단가 비고

ton 0.189 669,837

m3 0.23 26,230

m3 2.245 22,046

m2 1 44,694

m2 7.113 38,474

sum [A]의 3%

CG520.23510 역T형 옹벽 / H=3.5m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 3.50m

소계 500,485 [A]

합판거푸집  간단 44,694 ED001.01000

유로폼  보통 273,666 ED402.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 6,033 EC110.12000

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 49,493 EC201.02152

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근가공조립/현장가공  TYPE-1 126,599 EE001.20000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 역T형 옹벽 설치에 소요되는 철근, 콘크리트, 거푸집, 부대작업 비용을 포함한다.

② 주재료(철근, 콘크리트)의 구입 및 운반비와 비계, 동바리의 설치 및 해체지용은 제외되어 있다.

③ 부대작업(신축이음(다웰바, 채움, 실링마감), 스페이서, 지수재)에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

소계 15,015 [B]

부


대


공

합계 515,500 [A+B]

스 페 이 셔  (벽체용)

신축이음설치  실링마감

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

신축이음설치  다웰바

신축이음설치  채움재

15,015 요율산출

수축줄눈설치  (35×35mm)

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 CG520.23520

 역T형 옹벽

 H=3.5m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 7.00m

 m

 550,366

 79 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

CG520.23520 역T형 옹벽 / H=3.5m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 7.00m

B2 벽체상단두께 0.3 m

GH 버림콘크리트 두께 0.1 m

B 기초너비 3.2 m

B1 벽체하단두께 0.4 m

H1 기초높이 0.4 m

H2 벽체높이 3.1 m

LEN 옹벽길이 1 m

H 옹벽높이 3.5 m

SH 전단키높이 0.5 m

ST 전단키두께 0.4 m

GB 버림콘크리트 돌출부 0.1 m

MA 마감면적 2.565 m2
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구분 단위 수량 단가 비고

ton 0.212 669,837

m3 0.3 26,230

m3 2.565 22,046

m2 1.2 44,694

m2 7.129 38,474

sum [A]의 3%

CG520.23520 역T형 옹벽 / H=3.5m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 7.00m

소계 534,336 [A]

합판거푸집  간단 53,633 ED001.01000

유로폼  보통 274,281 ED402.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 7,869 EC110.12000

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 56,548 EC201.02152

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근가공조립/현장가공  TYPE-1 142,005 EE001.20000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 역T형 옹벽 설치에 소요되는 철근, 콘크리트, 거푸집, 부대작업 비용을 포함한다.

② 주재료(철근, 콘크리트)의 구입 및 운반비와 비계, 동바리의 설치 및 해체지용은 제외되어 있다.

③ 부대작업(신축이음(다웰바, 채움, 실링마감), 스페이서, 지수재)에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

소계 16,030 [B]

부


대


공

합계 550,366 [A+B]

스 페 이 셔  (벽체용)

신축이음설치  실링마감

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

신축이음설치  다웰바

신축이음설치  채움재

16,030 요율산출

수축줄눈설치  (35×35mm)

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 CG520.24010

 역T형 옹벽

 H=4.0m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 2.00m

 m

 579,669

 79 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

CG520.24010 역T형 옹벽 / H=4.0m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 2.00m

B2 벽체상단두께 0.3 m

GH 버림콘크리트 두께 0.1 m

B 기초너비 2.9 m

B1 벽체하단두께 0.4 m

H1 기초높이 0.4 m

H2 벽체높이 3.6 m

LEN 옹벽길이 1 m

H 옹벽높이 4 m

SH 전단키높이 0.4 m

ST 전단키두께 0.4 m

GB 버림콘크리트 돌출부 0.1 m

MA 마감면적 2.58 m2
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구분 단위 수량 단가 비고

ton 0.211 669,837

m3 0.27 26,230

m3 2.58 22,046

m2 1 44,694

m2 8.13 38,474

sum [A]의 3%

CG520.24010 역T형 옹벽 / H=4.0m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 2.00m

소계 562,785 [A]

합판거푸집  간단 44,694 ED001.01000

유로폼  보통 312,794 ED402.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 7,082 EC110.12000

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 56,879 EC201.02152

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근가공조립/현장가공  TYPE-1 141,336 EE001.20000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 역T형 옹벽 설치에 소요되는 철근, 콘크리트, 거푸집, 부대작업 비용을 포함한다.

② 주재료(철근, 콘크리트)의 구입 및 운반비와 비계, 동바리의 설치 및 해체지용은 제외되어 있다.

③ 부대작업(신축이음(다웰바, 채움, 실링마감), 스페이서, 지수재)에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

소계 16,884 [B]

부


대


공

합계 579,669 [A+B]

스 페 이 셔  (벽체용)

신축이음설치  실링마감

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

신축이음설치  다웰바

신축이음설치  채움재

16,884 요율산출

수축줄눈설치  (35×35mm)

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 CG520.24020

 역T형 옹벽

 H=4.0m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 4.0m

 m

 609,213

 80 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

CG520.24020 역T형 옹벽 / H=4.0m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 4.0m

B2 벽체상단두께 0.3 m

GH 버림콘크리트 두께 0.1 m

B 기초너비 3 m

B1 벽체하단두께 0.4 m

H1 기초높이 0.4 m

H2 벽체높이 3.6 m

LEN 옹벽길이 1 m

H 옹벽높이 4 m

SH 전단키높이 0.4 m

ST 전단키두께 0.4 m

GB 버림콘크리트 돌출부 0.1 m

MA 마감면적 2.62 m2
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구분 단위 수량 단가 비고

ton 0.252 669,837

m3 0.28 26,230

m3 2.62 22,046

m2 1 44,694

m2 8.132 38,474

sum [A]의 3%

CG520.24020 역T형 옹벽 / H=4.0m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 4.0m

소계 591,469 [A]

합판거푸집  간단 44,694 ED001.01000

유로폼  보통 312,871 ED402.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 7,344 EC110.12000

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 57,761 EC201.02152

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근가공조립/현장가공  TYPE-1 168,799 EE001.20000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 역T형 옹벽 설치에 소요되는 철근, 콘크리트, 거푸집, 부대작업 비용을 포함한다.

② 주재료(철근, 콘크리트)의 구입 및 운반비와 비계, 동바리의 설치 및 해체지용은 제외되어 있다.

③ 부대작업(신축이음(다웰바, 채움, 실링마감), 스페이서, 지수재)에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

소계 17,744 [B]

부


대


공

합계 609,213 [A+B]

스 페 이 셔  (벽체용)

신축이음설치  실링마감

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

신축이음설치  다웰바

신축이음설치  채움재

17,744 요율산출

수축줄눈설치  (35×35mm)

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 CG520.24030

 역T형 옹벽

 H=4.0m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 8.0m

 m

 641,352

 80 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

CG520.24030 역T형 옹벽 / H=4.0m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 8.0m

B2 벽체상단두께 0.3 m

GH 버림콘크리트 두께 0.1 m

B 기초너비 3.8 m

B1 벽체하단두께 0.4 m

H1 기초높이 0.4 m

H2 벽체높이 3.6 m

LEN 옹벽길이 1 m

H 옹벽높이 4 m

SH 전단키높이 0.4 m

ST 전단키두께 0.4 m

GB 버림콘크리트 돌출부 0.1 m

MA 마감면적 2.94 m2

- 35 -



구분 단위 수량 단가 비고

ton 0.284 669,837

m3 0.36 26,230

m3 2.94 22,046

m2 1 44,694

m2 8.148 38,474

sum [A]의 3%

CG520.24030 역T형 옹벽 / H=4.0m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 8.0m

소계 622,672 [A]

합판거푸집  간단 44,694 ED001.01000

유로폼  보통 313,486 ED402.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 9,443 EC110.12000

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 64,815 EC201.02152

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근가공조립/현장가공  TYPE-1 190,234 EE001.20000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 역T형 옹벽 설치에 소요되는 철근, 콘크리트, 거푸집, 부대작업 비용을 포함한다.

② 주재료(철근, 콘크리트)의 구입 및 운반비와 비계, 동바리의 설치 및 해체지용은 제외되어 있다.

③ 부대작업(신축이음(다웰바, 채움, 실링마감), 스페이서, 지수재)에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

소계 18,680 [B]

부


대


공

합계 641,352 [A+B]

스 페 이 셔  (벽체용)

신축이음설치  실링마감

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

신축이음설치  다웰바

신축이음설치  채움재

18,680 요율산출

수축줄눈설치  (35×35mm)

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 CG520.24510

 역T형 옹벽

 H=4.5m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 1.13m

 m

 656,215

 79 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

CG520.24510 역T형 옹벽 / H=4.5m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 1.13m

B2 벽체상단두께 0.3 m

GH 버림콘크리트 두께 0.1 m

B 기초너비 3.3 m

B1 벽체하단두께 0.45 m

H1 기초높이 0.45 m

H2 벽체높이 4.05 m

LEN 옹벽길이 1 m

H 옹벽높이 4.5 m

SH 전단키높이 0.4 m

ST 전단키두께 0.4 m

GB 버림콘크리트 돌출부 0.1 m

MA 마감면적 3.164 m2
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구분 단위 수량 단가 비고

ton 0.242 669,837

m3 0.31 26,230

m3 3.164 22,046

m2 1 44,694

m2 9.16 38,474

sum [A]의 3%

CG520.24510 역T형 옹벽 / H=4.5m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 1.13m

소계 637,102 [A]

합판거푸집  간단 44,694 ED001.01000

유로폼  보통 352,422 ED402.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 8,131 EC110.12000

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 69,754 EC201.02152

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근가공조립/현장가공  TYPE-1 162,101 EE001.20000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 역T형 옹벽 설치에 소요되는 철근, 콘크리트, 거푸집, 부대작업 비용을 포함한다.

② 주재료(철근, 콘크리트)의 구입 및 운반비와 비계, 동바리의 설치 및 해체지용은 제외되어 있다.

③ 부대작업(신축이음(다웰바, 채움, 실링마감), 스페이서, 지수재)에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

소계 19,113 [B]

부


대


공

합계 656,215 [A+B]

스 페 이 셔  (벽체용)

신축이음설치  실링마감

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

신축이음설치  다웰바

신축이음설치  채움재

19,113 요율산출

수축줄눈설치  (35×35mm)

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 CG520.24520

 역T형 옹벽

 H=4.5m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 2.25m

 m

 686,571

 80 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

CG520.24520 역T형 옹벽 / H=4.5m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 2.25m

B2 벽체상단두께 0.3 m

GH 버림콘크리트 두께 0.1 m

B 기초너비 3.3 m

B1 벽체하단두께 0.45 m

H1 기초높이 0.45 m

H2 벽체높이 4.05 m

LEN 옹벽길이 1 m

H 옹벽높이 4.5 m

SH 전단키높이 0.4 m

ST 전단키두께 0.4 m

GB 버림콘크리트 돌출부 0.1 m

MA 마감면적 3.164 m2

- 39 -



구분 단위 수량 단가 비고

ton 0.286 669,837

m3 0.31 26,230

m3 3.164 22,046

m2 1 44,694

m2 9.16 38,474

sum [A]의 3%

CG520.24520 역T형 옹벽 / H=4.5m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 2.25m

소계 666,574 [A]

합판거푸집  간단 44,694 ED001.01000

유로폼  보통 352,422 ED402.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 8,131 EC110.12000

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 69,754 EC201.02152

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근가공조립/현장가공  TYPE-1 191,573 EE001.20000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 역T형 옹벽 설치에 소요되는 철근, 콘크리트, 거푸집, 부대작업 비용을 포함한다.

② 주재료(철근, 콘크리트)의 구입 및 운반비와 비계, 동바리의 설치 및 해체지용은 제외되어 있다.

③ 부대작업(신축이음(다웰바, 채움, 실링마감), 스페이서, 지수재)에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

소계 19,997 [B]

부


대


공

합계 686,571 [A+B]

스 페 이 셔  (벽체용)

신축이음설치  실링마감

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

신축이음설치  다웰바

신축이음설치  채움재

19,997 요율산출

수축줄눈설치  (35×35mm)

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 CG520.24530

 역T형 옹벽

 H=4.5m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 4.5m

 m

 697,565

 80 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

CG520.24530 역T형 옹벽 / H=4.5m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 4.5m

B2 벽체상단두께 0.3 m

GH 버림콘크리트 두께 0.1 m

B 기초너비 3.4 m

B1 벽체하단두께 0.45 m

H1 기초높이 0.45 m

H2 벽체높이 4.05 m

LEN 옹벽길이 1 m

H 옹벽높이 4.5 m

SH 전단키높이 0.45 m

ST 전단키두께 0.45 m

GB 버림콘크리트 돌출부 0.1 m

MA 마감면적 3.229 m2
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구분 단위 수량 단가 비고

ton 0.292 669,837

m3 0.315 26,230

m3 3.252 22,046

m2 1.1 44,694

m2 9.163 38,474

sum [A]의 3%

CG520.24530 역T형 옹벽 / H=4.5m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 4.5m

소계 677,248 [A]

합판거푸집  간단 49,163 ED001.01000

유로폼  보통 352,537 ED402.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 8,262 EC110.12000

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 71,694 EC201.02152

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근가공조립/현장가공  TYPE-1 195,592 EE001.20000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 역T형 옹벽 설치에 소요되는 철근, 콘크리트, 거푸집, 부대작업 비용을 포함한다.

② 주재료(철근, 콘크리트)의 구입 및 운반비와 비계, 동바리의 설치 및 해체지용은 제외되어 있다.

③ 부대작업(신축이음(다웰바, 채움, 실링마감), 스페이서, 지수재)에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

소계 20,317 [B]

부


대


공

합계 697,565 [A+B]

스 페 이 셔  (벽체용)

신축이음설치  실링마감

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

신축이음설치  다웰바

신축이음설치  채움재

20,317 요율산출

수축줄눈설치  (35×35mm)

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 CG520.24540

 역T형 옹벽

 H=4.5m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 9.0m

 m

 802,499

 80 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

CG520.24540 역T형 옹벽 / H=4.5m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 9.0m

B2 벽체상단두께 0.3 m

GH 버림콘크리트 두께 0.1 m

B 기초너비 4.2 m

B1 벽체하단두께 0.45 m

H1 기초높이 0.45 m

H2 벽체높이 4.05 m

LEN 옹벽길이 1 m

H 옹벽높이 4.5 m

SH 전단키높이 0.75 m

ST 전단키두께 0.5 m

GB 버림콘크리트 돌출부 0.1 m

MA 마감면적 3.784 m2
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구분 단위 수량 단가 비고

ton 0.382 669,837

m3 0.39 26,230

m3 3.784 22,046

m2 1.7 44,694

m2 9.191 38,474

sum [A]의 3%

CG520.24540 역T형 옹벽 / H=4.5m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 9.0m

소계 779,125 [A]

합판거푸집  간단 75,980 ED001.01000

유로폼  보통 353,615 ED402.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 10,230 EC110.12000

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 83,422 EC201.02152

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근가공조립/현장가공  TYPE-1 255,878 EE001.20000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 역T형 옹벽 설치에 소요되는 철근, 콘크리트, 거푸집, 부대작업 비용을 포함한다.

② 주재료(철근, 콘크리트)의 구입 및 운반비와 비계, 동바리의 설치 및 해체지용은 제외되어 있다.

③ 부대작업(신축이음(다웰바, 채움, 실링마감), 스페이서, 지수재)에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

소계 23,374 [B]

부


대


공

합계 802,499 [A+B]

스 페 이 셔  (벽체용)

신축이음설치  실링마감

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

신축이음설치  다웰바

신축이음설치  채움재

23,374 요율산출

수축줄눈설치  (35×35mm)

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 CG520.25010

 역T형 옹벽

 H=5.0m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 1.25m

 m

 765,880

 80 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

CG520.25010 역T형 옹벽 / H=5.0m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 1.25m

B2 벽체상단두께 0.3 m

GH 버림콘크리트 두께 0.1 m

B 기초너비 3.6 m

B1 벽체하단두께 0.5 m

H1 기초높이 0.5 m

H2 벽체높이 4.5 m

LEN 옹벽길이 1 m

H 옹벽높이 5 m

SH 전단키높이 0.4 m

ST 전단키두께 0.4 m

GB 버림콘크리트 돌출부 0.1 m

MA 마감면적 3.76 m2
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구분 단위 수량 단가 비고

ton 0.321 669,837

m3 0.34 26,230

m3 3.76 22,046

m2 1 44,694

m2 10.19 38,474

sum [A]의 3%

CG520.25010 역T형 옹벽 / H=5.0m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 1.25m

소계 743,573 [A]

합판거푸집  간단 44,694 ED001.01000

유로폼  보통 392,050 ED402.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 8,918 EC110.12000

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 82,893 EC201.02152

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근가공조립/현장가공  TYPE-1 215,018 EE001.20000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 역T형 옹벽 설치에 소요되는 철근, 콘크리트, 거푸집, 부대작업 비용을 포함한다.

② 주재료(철근, 콘크리트)의 구입 및 운반비와 비계, 동바리의 설치 및 해체지용은 제외되어 있다.

③ 부대작업(신축이음(다웰바, 채움, 실링마감), 스페이서, 지수재)에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

소계 22,307 [B]

부


대


공

합계 765,880 [A+B]

스 페 이 셔  (벽체용)

신축이음설치  실링마감

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

신축이음설치  다웰바

신축이음설치  채움재

22,307 요율산출

수축줄눈설치  (35×35mm)

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 CG520.25020

 역T형 옹벽

 H=5.0m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 2.5m

 m

 757,601

 80 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

CG520.25020 역T형 옹벽 / H=5.0m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 2.5m

B2 벽체상단두께 0.3 m

GH 버림콘크리트 두께 0.1 m

B 기초너비 3.6 m

B1 벽체하단두께 0.5 m

H1 기초높이 0.5 m

H2 벽체높이 4.5 m

LEN 옹벽길이 1 m

H 옹벽높이 5 m

SH 전단키높이 0.4 m

ST 전단키두께 0.4 m

GB 버림콘크리트 돌출부 0.1 m

MA 마감면적 3.76 m2
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구분 단위 수량 단가 비고

ton 0.309 669,837

m3 0.34 26,230

m3 3.76 22,046

m2 1 44,694

m2 10.19 38,474

sum [A]의 3%

CG520.25020 역T형 옹벽 / H=5.0m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 2.5m

소계 735,535 [A]

합판거푸집  간단 44,694 ED001.01000

유로폼  보통 392,050 ED402.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 8,918 EC110.12000

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 82,893 EC201.02152

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근가공조립/현장가공  TYPE-1 206,980 EE001.20000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 역T형 옹벽 설치에 소요되는 철근, 콘크리트, 거푸집, 부대작업 비용을 포함한다.

② 주재료(철근, 콘크리트)의 구입 및 운반비와 비계, 동바리의 설치 및 해체지용은 제외되어 있다.

③ 부대작업(신축이음(다웰바, 채움, 실링마감), 스페이서, 지수재)에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

소계 22,066 [B]

부


대


공

합계 757,601 [A+B]

스 페 이 셔  (벽체용)

신축이음설치  실링마감

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

신축이음설치  다웰바

신축이음설치  채움재

22,066 요율산출

수축줄눈설치  (35×35mm)

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 CG520.25030

 역T형 옹벽

 H=5.0m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 5.0m

 m

 825,683

 80 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

CG520.25030 역T형 옹벽 / H=5.0m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 5.0m

B2 벽체상단두께 0.3 m

GH 버림콘크리트 두께 0.1 m

B 기초너비 3.9 m

B1 벽체하단두께 0.55 m

H1 기초높이 0.55 m

H2 벽체높이 4.45 m

LEN 옹벽길이 1 m

H 옹벽높이 5 m

SH 전단키높이 0.5 m

ST 전단키두께 0.4 m

GB 버림콘크리트 돌출부 0.1 m

MA 마감면적 4.236 m2
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구분 단위 수량 단가 비고

ton 0.376 669,837

m3 0.37 26,230

m3 4.236 22,046

m2 1.2 44,694

m2 10.216 38,474

sum [A]의 3%

CG520.25030 역T형 옹벽 / H=5.0m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 5.0m

소계 801,634 [A]

합판거푸집  간단 53,633 ED001.01000

유로폼  보통 393,050 ED402.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 9,705 EC110.12000

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 93,387 EC201.02152

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근가공조립/현장가공  TYPE-1 251,859 EE001.20000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 역T형 옹벽 설치에 소요되는 철근, 콘크리트, 거푸집, 부대작업 비용을 포함한다.

② 주재료(철근, 콘크리트)의 구입 및 운반비와 비계, 동바리의 설치 및 해체지용은 제외되어 있다.

③ 부대작업(신축이음(다웰바, 채움, 실링마감), 스페이서, 지수재)에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

소계 24,049 [B]

부


대


공

합계 825,683 [A+B]

스 페 이 셔  (벽체용)

신축이음설치  실링마감

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

신축이음설치  다웰바

신축이음설치  채움재

24,049 요율산출

수축줄눈설치  (35×35mm)

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 CG520.25040

 역T형 옹벽

 H=5.0m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 10.0m

 m

 913,212

 79 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

CG520.25040 역T형 옹벽 / H=5.0m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 10.0m

B2 벽체상단두께 0.3 m

GH 버림콘크리트 두께 0.1 m

B 기초너비 4.6 m

B1 벽체하단두께 0.55 m

H1 기초높이 0.55 m

H2 벽체높이 4.45 m

LEN 옹벽길이 1 m

H 옹벽높이 5 m

SH 전단키높이 0.9 m

ST 전단키두께 0.55 m

GB 버림콘크리트 돌출부 0.1 m

MA 마감면적 4.916 m2
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구분 단위 수량 단가 비고

ton 0.423 669,837

m3 0.425 26,230

m3 4.916 22,046

m2 2 44,694

m2 10.25 38,474

sum [A]의 3%

CG520.25040 역T형 옹벽 / H=5.0m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 10.0m

소계 886,614 [A]

합판거푸집  간단 89,388 ED001.01000

유로폼  보통 394,359 ED402.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 11,148 EC110.12000

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 108,378 EC201.02152

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근가공조립/현장가공  TYPE-1 283,341 EE001.20000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 역T형 옹벽 설치에 소요되는 철근, 콘크리트, 거푸집, 부대작업 비용을 포함한다.

② 주재료(철근, 콘크리트)의 구입 및 운반비와 비계, 동바리의 설치 및 해체지용은 제외되어 있다.

③ 부대작업(신축이음(다웰바, 채움, 실링마감), 스페이서, 지수재)에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

소계 26,598 [B]

부


대


공

합계 913,212 [A+B]

스 페 이 셔  (벽체용)

신축이음설치  실링마감

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

신축이음설치  다웰바

신축이음설치  채움재

26,598 요율산출

수축줄눈설치  (35×35mm)

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 CG520.25510

 역T형 옹벽

 H=5.5m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 1.38m

 m

 852,556

 80 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

CG520.25510 역T형 옹벽 / H=5.5m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 1.38m

B2 벽체상단두께 0.3 m

GH 버림콘크리트 두께 0.1 m

B 기초너비 4 m

B1 벽체하단두께 0.55 m

H1 기초높이 0.55 m

H2 벽체높이 4.95 m

LEN 옹벽길이 1 m

H 옹벽높이 5.5 m

SH 전단키높이 0.45 m

ST 전단키두께 0.4 m

GB 버림콘크리트 돌출부 0.1 m

MA 마감면적 4.484 m2

- 53 -



구분 단위 수량 단가 비고

ton 0.355 669,837

m3 0.38 26,230

m3 4.484 22,046

m2 1.1 44,694

m2 11.227 38,474

sum [A]의 3%

CG520.25510 역T형 옹벽 / H=5.5m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 1.38m

소계 827,724 [A]

합판거푸집  간단 49,163 ED001.01000

유로폼  보통 431,948 ED402.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 9,967 EC110.12000

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 98,854 EC201.02152

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근가공조립/현장가공  TYPE-1 237,792 EE001.20000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 역T형 옹벽 설치에 소요되는 철근, 콘크리트, 거푸집, 부대작업 비용을 포함한다.

② 주재료(철근, 콘크리트)의 구입 및 운반비와 비계, 동바리의 설치 및 해체지용은 제외되어 있다.

③ 부대작업(신축이음(다웰바, 채움, 실링마감), 스페이서, 지수재)에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

소계 24,832 [B]

부


대


공

합계 852,556 [A+B]

스 페 이 셔  (벽체용)

신축이음설치  실링마감

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

신축이음설치  다웰바

신축이음설치  채움재

24,832 요율산출

수축줄눈설치  (35×35mm)

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 CG520.25520

 역T형 옹벽

 H=5.5m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 2.75m

 m

 884,293

 80 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

CG520.25520 역T형 옹벽 / H=5.5m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 2.75m

B2 벽체상단두께 0.3 m

GH 버림콘크리트 두께 0.1 m

B 기초너비 4 m

B1 벽체하단두께 0.55 m

H1 기초높이 0.55 m

H2 벽체높이 4.95 m

LEN 옹벽길이 1 m

H 옹벽높이 5.5 m

SH 전단키높이 0.45 m

ST 전단키두께 0.4 m

GB 버림콘크리트 돌출부 0.1 m

MA 마감면적 4.484 m2
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구분 단위 수량 단가 비고

ton 0.401 669,837

m3 0.38 26,230

m3 4.484 22,046

m2 1.1 44,694

m2 11.227 38,474

sum [A]의 3%

CG520.25520 역T형 옹벽 / H=5.5m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 2.75m

소계 858,537 [A]

합판거푸집  간단 49,163 ED001.01000

유로폼  보통 431,948 ED402.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 9,967 EC110.12000

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 98,854 EC201.02152

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근가공조립/현장가공  TYPE-1 268,605 EE001.20000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 역T형 옹벽 설치에 소요되는 철근, 콘크리트, 거푸집, 부대작업 비용을 포함한다.

② 주재료(철근, 콘크리트)의 구입 및 운반비와 비계, 동바리의 설치 및 해체지용은 제외되어 있다.

③ 부대작업(신축이음(다웰바, 채움, 실링마감), 스페이서, 지수재)에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

소계 25,756 [B]

부


대


공

합계 884,293 [A+B]

스 페 이 셔  (벽체용)

신축이음설치  실링마감

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

신축이음설치  다웰바

신축이음설치  채움재

25,756 요율산출

수축줄눈설치  (35×35mm)

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 CG520.25530

 역T형 옹벽

 H=5.5m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 5.5m

 m

 915,847

 80 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

CG520.25530 역T형 옹벽 / H=5.5m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 5.5m

B2 벽체상단두께 0.3 m

GH 버림콘크리트 두께 0.1 m

B 기초너비 4.2 m

B1 벽체하단두께 0.6 m

H1 기초높이 0.6 m

H2 벽체높이 4.9 m

LEN 옹벽길이 1 m

H 옹벽높이 5.5 m

SH 전단키높이 0.55 m

ST 전단키두께 0.4 m

GB 버림콘크리트 돌출부 0.1 m

MA 마감면적 4.945 m2
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구분 단위 수량 단가 비고

ton 0.416 669,837

m3 0.4 26,230

m3 4.945 22,046

m2 1.3 44,694

m2 11.252 38,474

sum [A]의 3%

CG520.25530 역T형 옹벽 / H=5.5m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 5.5m

소계 889,172 [A]

합판거푸집  간단 58,102 ED001.01000

유로폼  보통 432,909 ED402.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 10,492 EC110.12000

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 109,017 EC201.02152

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근가공조립/현장가공  TYPE-1 278,652 EE001.20000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 역T형 옹벽 설치에 소요되는 철근, 콘크리트, 거푸집, 부대작업 비용을 포함한다.

② 주재료(철근, 콘크리트)의 구입 및 운반비와 비계, 동바리의 설치 및 해체지용은 제외되어 있다.

③ 부대작업(신축이음(다웰바, 채움, 실링마감), 스페이서, 지수재)에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

소계 26,675 [B]

부


대


공

합계 915,847 [A+B]

스 페 이 셔  (벽체용)

신축이음설치  실링마감

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

신축이음설치  다웰바

신축이음설치  채움재

26,675 요율산출

수축줄눈설치  (35×35mm)

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 CG520.25540

 역T형 옹벽

 H=5.5m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 11.0m

 m

 1,030,761

 79 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

CG520.25540 역T형 옹벽 / H=5.5m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 11.0m

B2 벽체상단두께 0.3 m

GH 버림콘크리트 두께 0.1 m

B 기초너비 5.2 m

B1 벽체하단두께 0.65 m

H1 기초높이 0.65 m

H2 벽체높이 4.85 m

LEN 옹벽길이 1 m

H 옹벽높이 5.5 m

SH 전단키높이 0.95 m

ST 전단키두께 0.6 m

GB 버림콘크리트 돌출부 0.1 m

MA 마감면적 6.254 m2
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구분 단위 수량 단가 비고

ton 0.479 669,837

m3 0.48 26,230

m3 6.254 22,046

m2 2.1 44,694

m2 11.321 38,474

sum [A]의 3%

CG520.25540 역T형 옹벽 / H=5.5m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 11.0m

소계 1,000,739 [A]

합판거푸집  간단 93,857 ED001.01000

유로폼  보통 435,564 ED402.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 12,590 EC110.12000

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 137,876 EC201.02152

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근가공조립/현장가공  TYPE-1 320,852 EE001.20000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 역T형 옹벽 설치에 소요되는 철근, 콘크리트, 거푸집, 부대작업 비용을 포함한다.

② 주재료(철근, 콘크리트)의 구입 및 운반비와 비계, 동바리의 설치 및 해체지용은 제외되어 있다.

③ 부대작업(신축이음(다웰바, 채움, 실링마감), 스페이서, 지수재)에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

소계 30,022 [B]

부


대


공

합계 1,030,761 [A+B]

스 페 이 셔  (벽체용)

신축이음설치  실링마감

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

신축이음설치  다웰바

신축이음설치  채움재

30,022 요율산출

수축줄눈설치  (35×35mm)

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 CG520.26010

 역T형 옹벽

 H=6.0m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 1.5m

 m

 986,759

 80 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

CG520.26010 역T형 옹벽 / H=6.0m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 1.5m

B2 벽체상단두께 0.3 m

GH 버림콘크리트 두께 0.1 m

B 기초너비 4.4 m

B1 벽체하단두께 0.6 m

H1 기초높이 0.6 m

H2 벽체높이 5.4 m

LEN 옹벽길이 1 m

H 옹벽높이 6 m

SH 전단키높이 0.45 m

ST 전단키두께 0.4 m

GB 버림콘크리트 돌출부 0.1 m

MA 마감면적 5.25 m2
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구분 단위 수량 단가 비고

ton 0.463 669,837

m3 0.42 26,230

m3 5.25 22,046

m2 1.1 44,694

m2 12.267 38,474

sum [A]의 3%

CG520.26010 역T형 옹벽 / H=6.0m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 1.5m

소계 958,018 [A]

합판거푸집  간단 49,163 ED001.01000

유로폼  보통 471,961 ED402.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 11,017 EC110.12000

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 115,742 EC201.02152

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근가공조립/현장가공  TYPE-1 310,135 EE001.20000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 역T형 옹벽 설치에 소요되는 철근, 콘크리트, 거푸집, 부대작업 비용을 포함한다.

② 주재료(철근, 콘크리트)의 구입 및 운반비와 비계, 동바리의 설치 및 해체지용은 제외되어 있다.

③ 부대작업(신축이음(다웰바, 채움, 실링마감), 스페이서, 지수재)에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

소계 28,741 [B]

부


대


공

합계 986,759 [A+B]

스 페 이 셔  (벽체용)

신축이음설치  실링마감

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

신축이음설치  다웰바

신축이음설치  채움재

28,741 요율산출

수축줄눈설치  (35×35mm)

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 CG520.26020

 역T형 옹벽

 H=6.0m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 3.0m

 m

 967,440

 80 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

CG520.26020 역T형 옹벽 / H=6.0m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 3.0m

B2 벽체상단두께 0.3 m

GH 버림콘크리트 두께 0.1 m

B 기초너비 4.4 m

B1 벽체하단두께 0.6 m

H1 기초높이 0.6 m

H2 벽체높이 5.4 m

LEN 옹벽길이 1 m

H 옹벽높이 6 m

SH 전단키높이 0.45 m

ST 전단키두께 0.4 m

GB 버림콘크리트 돌출부 0.1 m

MA 마감면적 5.25 m2
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구분 단위 수량 단가 비고

ton 0.435 669,837

m3 0.42 26,230

m3 5.25 22,046

m2 1.1 44,694

m2 12.267 38,474

sum [A]의 3%

CG520.26020 역T형 옹벽 / H=6.0m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 3.0m

소계 939,262 [A]

합판거푸집  간단 49,163 ED001.01000

유로폼  보통 471,961 ED402.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 11,017 EC110.12000

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 115,742 EC201.02152

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근가공조립/현장가공  TYPE-1 291,379 EE001.20000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 역T형 옹벽 설치에 소요되는 철근, 콘크리트, 거푸집, 부대작업 비용을 포함한다.

② 주재료(철근, 콘크리트)의 구입 및 운반비와 비계, 동바리의 설치 및 해체지용은 제외되어 있다.

③ 부대작업(신축이음(다웰바, 채움, 실링마감), 스페이서, 지수재)에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

소계 28,178 [B]

부


대


공

합계 967,440 [A+B]

스 페 이 셔  (벽체용)

신축이음설치  실링마감

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

신축이음설치  다웰바

신축이음설치  채움재

28,178 요율산출

수축줄눈설치  (35×35mm)

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 CG520.26030

 역T형 옹벽

 H=6.0m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 6.0m

 m

 1,061,002

 80 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

CG520.26030 역T형 옹벽 / H=6.0m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 6.0m

B2 벽체상단두께 0.3 m

GH 버림콘크리트 두께 0.1 m

B 기초너비 4.6 m

B1 벽체하단두께 0.65 m

H1 기초높이 0.65 m

H2 벽체높이 5.35 m

LEN 옹벽길이 1 m

H 옹벽높이 6 m

SH 전단키높이 0.6 m

ST 전단키두께 0.4 m

GB 버림콘크리트 돌출부 0.1 m

MA 마감면적 5.771 m2
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구분 단위 수량 단가 비고

ton 0.531 669,837

m3 0.44 26,230

m3 5.771 22,046

m2 1.4 44,694

m2 12.296 38,474

sum [A]의 3%

CG520.26030 역T형 옹벽 / H=6.0m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 6.0m

소계 1,030,099 [A]

합판거푸집  간단 62,572 ED001.01000

유로폼  보통 473,076 ED402.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 11,541 EC110.12000

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 127,227 EC201.02152

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근가공조립/현장가공  TYPE-1 355,683 EE001.20000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 역T형 옹벽 설치에 소요되는 철근, 콘크리트, 거푸집, 부대작업 비용을 포함한다.

② 주재료(철근, 콘크리트)의 구입 및 운반비와 비계, 동바리의 설치 및 해체지용은 제외되어 있다.

③ 부대작업(신축이음(다웰바, 채움, 실링마감), 스페이서, 지수재)에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

소계 30,903 [B]

부


대


공

합계 1,061,002 [A+B]

스 페 이 셔  (벽체용)

신축이음설치  실링마감

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

신축이음설치  다웰바

신축이음설치  채움재

30,903 요율산출

수축줄눈설치  (35×35mm)

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 CG520.26040

 역T형 옹벽

 H=6.0m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 12.0m

 m

 1,223,500

 80 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

CG520.26040 역T형 옹벽 / H=6.0m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 12.0m

B1 벽체하단두께 0.75 m

B2 벽체상단두께 0.3 m

H2 벽체높이 5.25 m

B 기초너비 5.6 m

H1 기초높이 0.75 m

HH1 기초단부높이 0.65 m

LEN 옹벽길이 1 m

H 옹벽높이 6 m

ST 전단키두께 0.7 m

MA 마감면적 7.484 m2

SH 전단키높이 1.1 m

GH 버림콘크리트 두께 0.1 m

GB 버림콘크리트 돌출부 0.1 m
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구분 단위 수량 단가 비고

ton 0.647 669,837

m3 0.51 26,230

m3 7.484 22,046

m2 2.4 44,694

m2 12.186 38,474

sum [A]의 3%

CG520.26040 역T형 옹벽 / H=6.0m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 12.0m

소계 1,187,864 [A]

합판거푸집  간단 107,266 ED001.01000

유로폼  보통 468,844 ED402.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 13,377 EC110.12000

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 164,992 EC201.02152

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근가공조립/현장가공  TYPE-1 433,385 EE001.20000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 역T형 옹벽 설치에 소요되는 철근, 콘크리트, 거푸집, 부대작업 비용을 포함한다.

② 주재료(철근, 콘크리트)의 구입 및 운반비와 비계, 동바리의 설치 및 해체지용은 제외되어 있다.

③ 부대작업(신축이음(다웰바, 채움, 실링마감), 스페이서, 지수재)에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

소계 35,636 [B]

부


대


공

합계 1,223,500 [A+B]

스 페 이 셔  (벽체용)

신축이음설치  실링마감

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

신축이음설치  다웰바

신축이음설치  채움재

35,636 요율산출

수축줄눈설치  (35×35mm)

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 CG520.26510

 역T형 옹벽

 H=6.5m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 1.63m

 m

 1,074,838

 80 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

CG520.26510 역T형 옹벽 / H=6.5m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 1.63m

B1 벽체하단두께 0.7 m

B2 벽체상단두께 0.3 m

H2 벽체높이 5.8 m

B 기초너비 4.7 m

H1 기초높이 0.7 m

HH1 기초단부높이 0.6 m

LEN 옹벽길이 1 m

H 옹벽높이 6.5 m

ST 전단키두께 0.4 m

MA 마감면적 6.19 m2

SH 전단키높이 0.5 m

GH 버림콘크리트 두께 0.1 m

GB 버림콘크리트 돌출부 0.1 m
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구분 단위 수량 단가 비고

ton 0.503 669,837

m3 0.45 26,230

m3 6.19 22,046

m2 1.2 44,694

m2 13.118 38,474

sum [A]의 3%

CG520.26510 역T형 옹벽 / H=6.5m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 1.63m

소계 1,043,532 [A]

합판거푸집  간단 53,633 ED001.01000

유로폼  보통 504,702 ED402.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 11,804 EC110.12000

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 136,465 EC201.02152

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근가공조립/현장가공  TYPE-1 336,928 EE001.20000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 역T형 옹벽 설치에 소요되는 철근, 콘크리트, 거푸집, 부대작업 비용을 포함한다.

② 주재료(철근, 콘크리트)의 구입 및 운반비와 비계, 동바리의 설치 및 해체지용은 제외되어 있다.

③ 부대작업(신축이음(다웰바, 채움, 실링마감), 스페이서, 지수재)에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

소계 31,306 [B]

부


대


공

합계 1,074,838 [A+B]

스 페 이 셔  (벽체용)

신축이음설치  실링마감

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

신축이음설치  다웰바

신축이음설치  채움재

31,306 요율산출

수축줄눈설치  (35×35mm)

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 CG520.26520

 역T형 옹벽

 H=6.5m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 3.25m

 m

 1,067,868

 80 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

CG520.26520 역T형 옹벽 / H=6.5m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 3.25m

B1 벽체하단두께 0.75 m

B2 벽체상단두께 0.3 m

H2 벽체높이 5.75 m

B 기초너비 4.7 m

H1 기초높이 0.75 m

HH1 기초단부높이 0.65 m

LEN 옹벽길이 1 m

H 옹벽높이 6.5 m

ST 전단키두께 0.4 m

MA 마감면적 6.547 m2

SH 전단키높이 0.5 m

GH 버림콘크리트 두께 0.1 m

GB 버림콘크리트 돌출부 0.1 m
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구분 단위 수량 단가 비고

ton 0.48 669,837

m3 0.45 26,230

m3 6.547 22,046

m2 1.2 44,694

m2 13.138 38,474

sum [A]의 3%

CG520.26520 역T형 옹벽 / H=6.5m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 3.25m

소계 1,036,765 [A]

합판거푸집  간단 53,633 ED001.01000

유로폼  보통 505,471 ED402.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 11,804 EC110.12000

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 144,335 EC201.02152

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근가공조립/현장가공  TYPE-1 321,522 EE001.20000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 역T형 옹벽 설치에 소요되는 철근, 콘크리트, 거푸집, 부대작업 비용을 포함한다.

② 주재료(철근, 콘크리트)의 구입 및 운반비와 비계, 동바리의 설치 및 해체지용은 제외되어 있다.

③ 부대작업(신축이음(다웰바, 채움, 실링마감), 스페이서, 지수재)에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

소계 31,103 [B]

부


대


공

합계 1,067,868 [A+B]

스 페 이 셔  (벽체용)

신축이음설치  실링마감

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

신축이음설치  다웰바

신축이음설치  채움재

31,103 요율산출

수축줄눈설치  (35×35mm)

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 CG520.26530

 역T형 옹벽

 H=6.5m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 6.5m

 m

 1,159,064

 80 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

CG520.26530 역T형 옹벽 / H=6.5m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 6.5m

B1 벽체하단두께 0.8 m

B2 벽체상단두께 0.3 m

H2 벽체높이 5.7 m

B 기초너비 4.9 m

H1 기초높이 0.8 m

HH1 기초단부높이 0.65 m

LEN 옹벽길이 1 m

H 옹벽높이 6.5 m

ST 전단키두께 0.45 m

MA 마감면적 7.063 m2

SH 전단키높이 0.7 m

GH 버림콘크리트 두께 0.1 m

GB 버림콘크리트 돌출부 0.1 m
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구분 단위 수량 단가 비고

ton 0.572 669,837

m3 0.465 26,230

m3 7.063 22,046

m2 1.6 44,694

m2 13.067 38,474

sum [A]의 3%

CG520.26530 역T형 옹벽 / H=6.5m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 6.5m

소계 1,125,305 [A]

합판거푸집  간단 71,510 ED001.01000

유로폼  보통 502,740 ED402.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 12,197 EC110.12000

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 155,711 EC201.02152

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근가공조립/현장가공  TYPE-1 383,147 EE001.20000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 역T형 옹벽 설치에 소요되는 철근, 콘크리트, 거푸집, 부대작업 비용을 포함한다.

② 주재료(철근, 콘크리트)의 구입 및 운반비와 비계, 동바리의 설치 및 해체지용은 제외되어 있다.

③ 부대작업(신축이음(다웰바, 채움, 실링마감), 스페이서, 지수재)에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

소계 33,759 [B]

부


대


공

합계 1,159,064 [A+B]

스 페 이 셔  (벽체용)

신축이음설치  실링마감

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

신축이음설치  다웰바

신축이음설치  채움재

33,759 요율산출

수축줄눈설치  (35×35mm)

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 CG520.26540

 역T형 옹벽

 H=6.5m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 13.0m

 m

 1,325,586

 80 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

CG520.26540 역T형 옹벽 / H=6.5m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 13.0m

B1 벽체하단두께 0.8 m

B2 벽체상단두께 0.3 m

H2 벽체높이 5.7 m

B 기초너비 6 m

H1 기초높이 0.8 m

HH1 기초단부높이 0.65 m

LEN 옹벽길이 1 m

H 옹벽높이 6.5 m

ST 전단키두께 0.8 m

MA 마감면적 8.545 m2

SH 전단키높이 1.25 m

GH 버림콘크리트 두께 0.1 m

GB 버림콘크리트 돌출부 0.1 m
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구분 단위 수량 단가 비고

ton 0.684 669,837

m3 0.54 26,230

m3 8.545 22,046

m2 2.7 44,694

m2 13.141 38,474

sum [A]의 3%

CG520.26540 역T형 옹벽 / H=6.5m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 13.0m

소계 1,286,977 [A]

합판거푸집  간단 120,674 ED001.01000

유로폼  보통 505,587 ED402.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 14,164 EC110.12000

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 188,383 EC201.02152

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근가공조립/현장가공  TYPE-1 458,169 EE001.20000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 역T형 옹벽 설치에 소요되는 철근, 콘크리트, 거푸집, 부대작업 비용을 포함한다.

② 주재료(철근, 콘크리트)의 구입 및 운반비와 비계, 동바리의 설치 및 해체지용은 제외되어 있다.

③ 부대작업(신축이음(다웰바, 채움, 실링마감), 스페이서, 지수재)에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

소계 38,609 [B]

부


대


공

합계 1,325,586 [A+B]

스 페 이 셔  (벽체용)

신축이음설치  실링마감

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

신축이음설치  다웰바

신축이음설치  채움재

38,609 요율산출

수축줄눈설치  (35×35mm)

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 CG520.27010

 역T형 옹벽

 H=7.0m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 1.75m

 m

 1,187,282

 80 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

CG520.27010 역T형 옹벽 / H=7.0m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 1.75m

B1 벽체하단두께 0.8 m

B2 벽체상단두께 0.3 m

H2 벽체높이 6.2 m

B 기초너비 5.1 m

H1 기초높이 0.8 m

HH1 기초단부높이 0.65 m

LEN 옹벽길이 1 m

H 옹벽높이 7 m

ST 전단키두께 0.4 m

MA 마감면적 7.388 m2

SH 전단키높이 0.55 m

GH 버림콘크리트 두께 0.1 m

GB 버림콘크리트 돌출부 0.1 m
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구분 단위 수량 단가 비고

ton 0.563 669,837

m3 0.49 26,230

m3 7.388 22,046

m2 1.3 44,694

m2 14.081 38,474

sum [A]의 3%

CG520.27010 역T형 옹벽 / H=7.0m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 1.75m

소계 1,152,701 [A]

합판거푸집  간단 58,102 ED001.01000

유로폼  보통 541,752 ED402.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 12,853 EC110.12000

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 162,876 EC201.02152

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근가공조립/현장가공  TYPE-1 377,118 EE001.20000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 역T형 옹벽 설치에 소요되는 철근, 콘크리트, 거푸집, 부대작업 비용을 포함한다.

② 주재료(철근, 콘크리트)의 구입 및 운반비와 비계, 동바리의 설치 및 해체지용은 제외되어 있다.

③ 부대작업(신축이음(다웰바, 채움, 실링마감), 스페이서, 지수재)에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

소계 34,581 [B]

부


대


공

합계 1,187,282 [A+B]

스 페 이 셔  (벽체용)

신축이음설치  실링마감

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

신축이음설치  다웰바

신축이음설치  채움재

34,581 요율산출

수축줄눈설치  (35×35mm)

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 CG520.27020

 역T형 옹벽

 H=7.0m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 3.5m

 m

 1,171,426

 80 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

CG520.27020 역T형 옹벽 / H=7.0m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 3.5m

B1 벽체하단두께 0.85 m

B2 벽체상단두께 0.3 m

H2 벽체높이 6.15 m

B 기초너비 5.1 m

H1 기초높이 0.85 m

HH1 기초단부높이 0.7 m

LEN 옹벽길이 1 m

H 옹벽높이 7 m

ST 전단키두께 0.4 m

MA 마감면적 7.772 m2

SH 전단키높이 0.55 m

GH 버림콘크리트 두께 0.1 m

GB 버림콘크리트 돌출부 0.1 m

- 79 -



구분 단위 수량 단가 비고

ton 0.526 669,837

m3 0.49 26,230

m3 7.772 22,046

m2 1.3 44,694

m2 14.105 38,474

sum [A]의 3%

CG520.27020 역T형 옹벽 / H=7.0m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 3.5m

소계 1,137,307 [A]

합판거푸집  간단 58,102 ED001.01000

유로폼  보통 542,676 ED402.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 12,853 EC110.12000

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 171,342 EC201.02152

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근가공조립/현장가공  TYPE-1 352,334 EE001.20000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 역T형 옹벽 설치에 소요되는 철근, 콘크리트, 거푸집, 부대작업 비용을 포함한다.

② 주재료(철근, 콘크리트)의 구입 및 운반비와 비계, 동바리의 설치 및 해체지용은 제외되어 있다.

③ 부대작업(신축이음(다웰바, 채움, 실링마감), 스페이서, 지수재)에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

소계 34,119 [B]

부


대


공

합계 1,171,426 [A+B]

스 페 이 셔  (벽체용)

신축이음설치  실링마감

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

신축이음설치  다웰바

신축이음설치  채움재

34,119 요율산출

수축줄눈설치  (35×35mm)

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 CG520.27030

 역T형 옹벽

 H=7.0m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 7.00m

 m

 1,269,497

 80 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

CG520.27030 역T형 옹벽 / H=7.0m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 7.00m

B1 벽체하단두께 0.85 m

B2 벽체상단두께 0.3 m

H2 벽체높이 6.15 m

B 기초너비 5.3 m

H1 기초높이 0.85 m

HH1 기초단부높이 0.7 m

LEN 옹벽길이 1 m

H 옹벽높이 7 m

ST 전단키두께 0.5 m

MA 마감면적 8.082 m2

SH 전단키높이 0.75 m

GH 버림콘크리트 두께 0.1 m

GB 버림콘크리트 돌출부 0.1 m
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구분 단위 수량 단가 비고

ton 0.63 669,837

m3 0.5 26,230

m3 8.082 22,046

m2 1.7 44,694

m2 14.12 38,474

sum [A]의 3%

CG520.27030 역T형 옹벽 / H=7.0m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 7.00m

소계 1,232,521 [A]

합판거푸집  간단 75,980 ED001.01000

유로폼  보통 543,253 ED402.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 13,115 EC110.12000

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 178,176 EC201.02152

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근가공조립/현장가공  TYPE-1 421,997 EE001.20000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 역T형 옹벽 설치에 소요되는 철근, 콘크리트, 거푸집, 부대작업 비용을 포함한다.

② 주재료(철근, 콘크리트)의 구입 및 운반비와 비계, 동바리의 설치 및 해체지용은 제외되어 있다.

③ 부대작업(신축이음(다웰바, 채움, 실링마감), 스페이서, 지수재)에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

소계 36,976 [B]

부


대


공

합계 1,269,497 [A+B]

스 페 이 셔  (벽체용)

신축이음설치  실링마감

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

신축이음설치  다웰바

신축이음설치  채움재

36,976 요율산출

수축줄눈설치  (35×35mm)

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 CG520.27040

 역T형 옹벽

 H=7.0m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 14.0m

 m

 1,479,345

 79 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

CG520.27040 역T형 옹벽 / H=7.0m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 14.0m

B1 벽체하단두께 0.95 m

B2 벽체상단두께 0.3 m

H2 벽체높이 6.05 m

B 기초너비 6.5 m

H1 기초높이 0.95 m

HH1 기초단부높이 0.75 m

LEN 옹벽길이 1 m

H 옹벽높이 7 m

ST 전단키두께 0.8 m

MA 마감면적 10.481 m2

SH 전단키높이 1.35 m

GH 버림콘크리트 두께 0.1 m

GB 버림콘크리트 돌출부 0.1 m
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구분 단위 수량 단가 비고

ton 0.77 669,837

m3 0.59 26,230

m3 10.481 22,046

m2 2.9 44,694

m2 14.148 38,474

sum [A]의 3%

CG520.27040 역T형 옹벽 / H=7.0m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 14.0m

소계 1,436,257 [A]

합판거푸집  간단 129,613 ED001.01000

유로폼  보통 544,330 ED402.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 15,476 EC110.12000

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 231,064 EC201.02152

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근가공조립/현장가공  TYPE-1 515,774 EE001.20000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 역T형 옹벽 설치에 소요되는 철근, 콘크리트, 거푸집, 부대작업 비용을 포함한다.

② 주재료(철근, 콘크리트)의 구입 및 운반비와 비계, 동바리의 설치 및 해체지용은 제외되어 있다.

③ 부대작업(신축이음(다웰바, 채움, 실링마감), 스페이서, 지수재)에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

소계 43,088 [B]

부


대


공

합계 1,479,345 [A+B]

스 페 이 셔  (벽체용)

신축이음설치  실링마감

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

신축이음설치  다웰바

신축이음설치  채움재

43,088 요율산출

수축줄눈설치  (35×35mm)

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 CG520.27510

 역T형 옹벽

 H=7.5m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 1.88m

 m

 1,340,640

 80 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

CG520.27510 역T형 옹벽 / H=7.5m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 1.88m

B1 벽체하단두께 0.9 m

B2 벽체상단두께 0.3 m

H2 벽체높이 6.6 m

B 기초너비 5.4 m

H1 기초높이 0.9 m

HH1 기초단부높이 0.7 m

LEN 옹벽길이 1 m

H 옹벽높이 7.5 m

ST 전단키두께 0.4 m

MA 마감면적 8.59 m2

SH 전단키높이 0.55 m

GH 버림콘크리트 두께 0.1 m

GB 버림콘크리트 돌출부 0.1 m
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구분 단위 수량 단가 비고

ton 0.689 669,837

m3 0.52 26,230

m3 8.59 22,046

m2 1.3 44,694

m2 15.048 38,474

sum [A]의 3%

CG520.27510 역T형 옹벽 / H=7.5m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 1.88m

소계 1,301,592 [A]

합판거푸집  간단 58,102 ED001.01000

유로폼  보통 578,957 ED402.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 13,640 EC110.12000

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 189,375 EC201.02152

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근가공조립/현장가공  TYPE-1 461,518 EE001.20000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 역T형 옹벽 설치에 소요되는 철근, 콘크리트, 거푸집, 부대작업 비용을 포함한다.

② 주재료(철근, 콘크리트)의 구입 및 운반비와 비계, 동바리의 설치 및 해체지용은 제외되어 있다.

③ 부대작업(신축이음(다웰바, 채움, 실링마감), 스페이서, 지수재)에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

소계 39,048 [B]

부


대


공

합계 1,340,640 [A+B]

스 페 이 셔  (벽체용)

신축이음설치  실링마감

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

신축이음설치  다웰바

신축이음설치  채움재

39,048 요율산출

수축줄눈설치  (35×35mm)

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 CG520.27520

 역T형 옹벽

 H=7.5m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 3.75m

 m

 1,313,732

 80 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

CG520.27520 역T형 옹벽 / H=7.5m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 3.75m

B1 벽체하단두께 0.9 m

B2 벽체상단두께 0.3 m

H2 벽체높이 6.6 m

B 기초너비 5.4 m

H1 기초높이 0.9 m

HH1 기초단부높이 0.7 m

LEN 옹벽길이 1 m

H 옹벽높이 7.5 m

ST 전단키두께 0.4 m

MA 마감면적 8.59 m2

SH 전단키높이 0.55 m

GH 버림콘크리트 두께 0.1 m

GB 버림콘크리트 돌출부 0.1 m
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구분 단위 수량 단가 비고

ton 0.65 669,837

m3 0.52 26,230

m3 8.59 22,046

m2 1.3 44,694

m2 15.048 38,474

sum [A]의 3%

CG520.27520 역T형 옹벽 / H=7.5m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 3.75m

소계 1,275,468 [A]

합판거푸집  간단 58,102 ED001.01000

유로폼  보통 578,957 ED402.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 13,640 EC110.12000

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 189,375 EC201.02152

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근가공조립/현장가공  TYPE-1 435,394 EE001.20000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 역T형 옹벽 설치에 소요되는 철근, 콘크리트, 거푸집, 부대작업 비용을 포함한다.

② 주재료(철근, 콘크리트)의 구입 및 운반비와 비계, 동바리의 설치 및 해체지용은 제외되어 있다.

③ 부대작업(신축이음(다웰바, 채움, 실링마감), 스페이서, 지수재)에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

소계 38,264 [B]

부


대


공

합계 1,313,732 [A+B]

스 페 이 셔  (벽체용)

신축이음설치  실링마감

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

신축이음설치  다웰바

신축이음설치  채움재

38,264 요율산출

수축줄눈설치  (35×35mm)

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 CG520.27530

 역T형 옹벽

 H=7.5m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 7.50m

 m

 1,314,974

 79 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

CG520.27530 역T형 옹벽 / H=7.5m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 7.50m

B1 벽체하단두께 0.95 m

B2 벽체상단두께 0.3 m

H2 벽체높이 6.55 m

B 기초너비 5.7 m

H1 기초높이 0.95 m

HH1 기초단부높이 0.75 m

LEN 옹벽길이 1 m

H 옹벽높이 7.5 m

ST 전단키두께 0.55 m

MA 마감면적 9.474 m2

SH 전단키높이 0.8 m

GH 버림콘크리트 두께 0.1 m

GB 버림콘크리트 돌출부 0.1 m
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구분 단위 수량 단가 비고

ton 0.586 669,837

m3 0.535 26,230

m3 9.474 22,046

m2 1.8 44,694

m2 15.096 38,474

sum [A]의 3%

CG520.27530 역T형 옹벽 / H=7.5m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 7.50m

소계 1,276,674 [A]

합판거푸집  간단 80,449 ED001.01000

유로폼  보통 580,804 ED402.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 14,033 EC110.12000

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 208,864 EC201.02152

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근가공조립/현장가공  TYPE-1 392,524 EE001.20000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 역T형 옹벽 설치에 소요되는 철근, 콘크리트, 거푸집, 부대작업 비용을 포함한다.

② 주재료(철근, 콘크리트)의 구입 및 운반비와 비계, 동바리의 설치 및 해체지용은 제외되어 있다.

③ 부대작업(신축이음(다웰바, 채움, 실링마감), 스페이서, 지수재)에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

소계 38,300 [B]

부


대


공

합계 1,314,974 [A+B]

스 페 이 셔  (벽체용)

신축이음설치  실링마감

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

신축이음설치  다웰바

신축이음설치  채움재

38,300 요율산출

수축줄눈설치  (35×35mm)

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 CG520.27540

 역T형 옹벽

 H=7.5m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 15.0m

 m

 1,702,415

 80 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

CG520.27540 역T형 옹벽 / H=7.5m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 15.0m

B1 벽체하단두께 1.15 m

B2 벽체상단두께 0.3 m

H2 벽체높이 6.35 m

B 기초너비 7 m

H1 기초높이 1.15 m

HH1 기초단부높이 0.95 m

LEN 옹벽길이 1 m

H 옹벽높이 7.5 m

ST 전단키두께 0.85 m

MA 마감면적 13.259 m2

SH 전단키높이 1.4 m

GH 버림콘크리트 두께 0.1 m

GB 버림콘크리트 돌출부 0.1 m
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구분 단위 수량 단가 비고

ton 0.927 669,837

m3 0.635 26,230

m3 13.259 22,046

m2 3 44,694

m2 15.305 38,474

sum [A]의 3%

CG520.27540 역T형 옹벽 / H=7.5m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 15.0m

소계 1,652,830 [A]

합판거푸집  간단 134,082 ED001.01000

유로폼  보통 588,845 ED402.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 16,656 EC110.12000

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 292,308 EC201.02152

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근가공조립/현장가공  TYPE-1 620,939 EE001.20000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 역T형 옹벽 설치에 소요되는 철근, 콘크리트, 거푸집, 부대작업 비용을 포함한다.

② 주재료(철근, 콘크리트)의 구입 및 운반비와 비계, 동바리의 설치 및 해체지용은 제외되어 있다.

③ 부대작업(신축이음(다웰바, 채움, 실링마감), 스페이서, 지수재)에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

소계 49,585 [B]

부


대


공

합계 1,702,415 [A+B]

스 페 이 셔  (벽체용)

신축이음설치  실링마감

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

신축이음설치  다웰바

신축이음설치  채움재

49,585 요율산출

수축줄눈설치  (35×35mm)

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

- 92 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 CG520.28010

 역T형 옹벽

 H=8.0m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 2.0m

 m

 1,562,683

 81 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

CG520.28010 역T형 옹벽 / H=8.0m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 2.0m

B1 벽체하단두께 0.95 m

B2 벽체상단두께 0.3 m

H2 벽체높이 7.05 m

B 기초너비 5.9 m

H1 기초높이 0.95 m

HH1 기초단부높이 0.75 m

LEN 옹벽길이 1 m

H 옹벽높이 8 m

ST 전단키두께 0.4 m

MA 마감면적 9.756 m2

SH 전단키높이 0.6 m

GH 버림콘크리트 두께 0.1 m

GB 버림콘크리트 돌출부 0.1 m
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구분 단위 수량 단가 비고

ton 0.903 669,837

m3 0.57 26,230

m3 9.756 22,046

m2 1.4 44,694

m2 16.107 38,474

sum [A]의 3%

CG520.28010 역T형 옹벽 / H=8.0m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 2.0m

소계 1,517,168 [A]

합판거푸집  간단 62,572 ED001.01000

유로폼  보통 619,701 ED402.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 14,951 EC110.12000

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 215,081 EC201.02152

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근가공조립/현장가공  TYPE-1 604,863 EE001.20000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 역T형 옹벽 설치에 소요되는 철근, 콘크리트, 거푸집, 부대작업 비용을 포함한다.

② 주재료(철근, 콘크리트)의 구입 및 운반비와 비계, 동바리의 설치 및 해체지용은 제외되어 있다.

③ 부대작업(신축이음(다웰바, 채움, 실링마감), 스페이서, 지수재)에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

소계 45,515 [B]

부


대


공

합계 1,562,683 [A+B]

스 페 이 셔  (벽체용)

신축이음설치  실링마감

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

신축이음설치  다웰바

신축이음설치  채움재

45,515 요율산출

수축줄눈설치  (35×35mm)

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 CG520.28020

 역T형 옹벽

 H=8.0m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 4.0m

 m

 1,444,720

 80 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

CG520.28020 역T형 옹벽 / H=8.0m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 4.0m

B1 벽체하단두께 1 m

B2 벽체상단두께 0.3 m

H2 벽체높이 7 m

B 기초너비 5.9 m

H1 기초높이 1 m

HH1 기초단부높이 0.8 m

LEN 옹벽길이 1 m

H 옹벽높이 8 m

ST 전단키두께 0.5 m

MA 마감면적 10.31 m2

SH 전단키높이 0.7 m

GH 버림콘크리트 두께 0.1 m

GB 버림콘크리트 돌출부 0.1 m
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구분 단위 수량 단가 비고

ton 0.699 669,837

m3 0.56 26,230

m3 10.31 22,046

m2 1.6 44,694

m2 16.139 38,474

sum [A]의 3%

CG520.28020 역T형 옹벽 / H=8.0m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 4.0m

소계 1,402,641 [A]

합판거푸집  간단 71,510 ED001.01000

유로폼  보통 620,932 ED402.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 14,689 EC110.12000

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 227,294 EC201.02152

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근가공조립/현장가공  TYPE-1 468,216 EE001.20000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 역T형 옹벽 설치에 소요되는 철근, 콘크리트, 거푸집, 부대작업 비용을 포함한다.

② 주재료(철근, 콘크리트)의 구입 및 운반비와 비계, 동바리의 설치 및 해체지용은 제외되어 있다.

③ 부대작업(신축이음(다웰바, 채움, 실링마감), 스페이서, 지수재)에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

소계 42,079 [B]

부


대


공

합계 1,444,720 [A+B]

스 페 이 셔  (벽체용)

신축이음설치  실링마감

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

신축이음설치  다웰바

신축이음설치  채움재

42,079 요율산출

수축줄눈설치  (35×35mm)

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 CG520.28030

 역T형 옹벽

 H=8.0m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 8.0m

 m

 1,597,401

 80 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

CG520.28030 역T형 옹벽 / H=8.0m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 8.0m

B1 벽체하단두께 1.1 m

B2 벽체상단두께 0.3 m

H2 벽체높이 6.9 m

B 기초너비 6.3 m

H1 기초높이 1.1 m

HH1 기초단부높이 0.9 m

LEN 옹벽길이 1 m

H 옹벽높이 8 m

ST 전단키두께 0.6 m

MA 마감면적 11.75 m2

SH 전단키높이 0.85 m

GH 버림콘크리트 두께 0.1 m

GB 버림콘크리트 돌출부 0.1 m
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구분 단위 수량 단가 비고

ton 0.847 669,837

m3 0.59 26,230

m3 11.75 22,046

m2 1.9 44,694

m2 16.221 38,474

sum [A]의 3%

CG520.28030 역T형 옹벽 / H=8.0m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 8.0m

소계 1,550,875 [A]

합판거푸집  간단 84,919 ED001.01000

유로폼  보통 624,087 ED402.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 15,476 EC110.12000

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 259,041 EC201.02152

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근가공조립/현장가공  TYPE-1 567,352 EE001.20000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 역T형 옹벽 설치에 소요되는 철근, 콘크리트, 거푸집, 부대작업 비용을 포함한다.

② 주재료(철근, 콘크리트)의 구입 및 운반비와 비계, 동바리의 설치 및 해체지용은 제외되어 있다.

③ 부대작업(신축이음(다웰바, 채움, 실링마감), 스페이서, 지수재)에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

소계 46,526 [B]

부


대


공

합계 1,597,401 [A+B]

스 페 이 셔  (벽체용)

신축이음설치  실링마감

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

신축이음설치  다웰바

신축이음설치  채움재

46,526 요율산출

수축줄눈설치  (35×35mm)

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 CG520.28040

 역T형 옹벽

 H=8.0m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 16.0m

 m

 1,989,528

 80 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

CG520.28040 역T형 옹벽 / H=8.0m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 16.0m

B1 벽체하단두께 1.35 m

B2 벽체상단두께 0.3 m

H2 벽체높이 6.65 m

B 기초너비 7.4 m

H1 기초높이 1.35 m

HH1 기초단부높이 1.15 m

LEN 옹벽길이 1 m

H 옹벽높이 8 m

ST 전단키두께 0.95 m

MA 마감면적 16.201 m2

SH 전단키높이 1.4 m

GH 버림콘크리트 두께 0.1 m

GB 버림콘크리트 돌출부 0.1 m
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구분 단위 수량 단가 비고

ton 1.178 669,837

m3 0.665 26,230

m3 16.201 22,046

m2 3 44,694

m2 16.474 38,474

sum [A]의 3%

CG520.28040 역T형 옹벽 / H=8.0m, 사면경사 1:1.8, 성토높이 16.0m

소계 1,931,581 [A]

합판거푸집  간단 134,082 ED001.01000

유로폼  보통 633,821 ED402.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 17,443 EC110.12000

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 357,167 EC201.02152

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근가공조립/현장가공  TYPE-1 789,068 EE001.20000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 역T형 옹벽 설치에 소요되는 철근, 콘크리트, 거푸집, 부대작업 비용을 포함한다.

② 주재료(철근, 콘크리트)의 구입 및 운반비와 비계, 동바리의 설치 및 해체지용은 제외되어 있다.

③ 부대작업(신축이음(다웰바, 채움, 실링마감), 스페이서, 지수재)에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

소계 57,947 [B]

부


대


공

합계 1,989,528 [A+B]

스 페 이 셔  (벽체용)

신축이음설치  실링마감

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

신축이음설치  다웰바

신축이음설치  채움재

57,947 요율산출

수축줄눈설치  (35×35mm)

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 CG520.33010

 역T형 옹벽

 H=4.0m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 2.0m

 m

 443,903

 79 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

CG520.33010 역T형 옹벽 / H=4.0m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 2.0m

B2 벽체상단두께 0.3 m

GH 버림콘크리트두께 0.1 m

B 기초너비 2 m

B1 벽체하단두께 0.4 m

H1 기초높이 0.4 m

H2 벽체높이 2.6 m

LEN 옹벽길이 1 m

H 옹벽높이 3 m

SH 전단키높이 0.4 m

ST 전단미두께 0.4 m

GB 버림콘크리트 돌출부 0.1 m

MA 마감면적 1.87 m2
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구분 단위 수량 단가 비고

ton 0.158 669,837

m3 0.18 26,230

m3 1.87 22,046

m2 1 44,694

m2 6.095 38,474

sum [A]의 3%

CG520.33010 역T형 옹벽 / H=4.0m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 2.0m

소계 430,974 [A]

합판거푸집  간단 44,694 ED001.01000

유로폼  보통 234,499 ED402.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 4,721 EC110.12000

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 41,226 EC201.02152

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근가공조립/현장가공  TYPE-1 105,834 EE001.20000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 역T형 옹벽 설치에 소요되는 철근, 콘크리트, 거푸집, 부대작업 비용을 포함한다.

② 주재료(철근, 콘크리트)의 구입 및 운반비와 비계, 동바리의 설치 및 해체지용은 제외되어 있다.

③ 부대작업(신축이음(다웰바, 채움, 실링마감), 스페이서, 지수재)에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

소계 12,929 [B]

부


대


공

합계 443,903 [A+B]

스 페 이 셔  (벽체용)

신축이음설치  실링마감

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

신축이음설치  다웰바

신축이음설치  채움재

12,929 요율산출

수축줄눈설치  (35×35mm)

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 CG520.33020

 역T형 옹벽

 H=3.0m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 6.00m

 m

 450,559

 79 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

CG520.33020 역T형 옹벽 / H=3.0m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 6.00m

B2 벽체상단두께 0.3 m

GH 버림콘크리트두께 0.1 m

B 기초너비 2.2 m

B1 벽체하단두께 0.4 m

H1 기초높이 0.4 m

H2 벽체높이 2.6 m

LEN 옹벽길이 1 m

H 옹벽높이 3 m

SH 전단키높이 0.4 m

ST 전단미두께 0.4 m

GB 버림콘크리트 돌출부 0.1 m

MA 마감면적 1.95 m2
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구분 단위 수량 단가 비고

ton 0.164 669,837

m3 0.2 26,230

m3 1.95 22,046

m2 1 44,694

m2 6.099 38,474

sum [A]의 3%

CG520.33020 역T형 옹벽 / H=3.0m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 6.00m

소계 437,436 [A]

합판거푸집  간단 44,694 ED001.01000

유로폼  보통 234,653 ED402.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 5,246 EC110.12000

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 42,990 EC201.02152

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근가공조립/현장가공  TYPE-1 109,853 EE001.20000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 역T형 옹벽 설치에 소요되는 철근, 콘크리트, 거푸집, 부대작업 비용을 포함한다.

② 주재료(철근, 콘크리트)의 구입 및 운반비와 비계, 동바리의 설치 및 해체지용은 제외되어 있다.

③ 부대작업(신축이음(다웰바, 채움, 실링마감), 스페이서, 지수재)에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

소계 13,123 [B]

부


대


공

합계 450,559 [A+B]

스 페 이 셔  (벽체용)

신축이음설치  실링마감

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

신축이음설치  다웰바

신축이음설치  채움재

13,123 요율산출

수축줄눈설치  (35×35mm)

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 CG520.33510

 역T형 옹벽

 H=3.5m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 3.5m

 m

 507,465

 79 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

CG520.33510 역T형 옹벽 / H=3.5m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 3.5m

B2 벽체상단두께 0.3 m

GH 버림콘크리트두께 0.1 m

B 기초너비 2.3 m

B1 벽체하단두께 0.4 m

H1 기초높이 0.4 m

H2 벽체높이 3.1 m

LEN 옹벽길이 1 m

H 옹벽높이 3.5 m

SH 전단키높이 0.4 m

ST 전단미두께 0.4 m

GB 버림콘크리트 돌출부 0.1 m

MA 마감면적 2.165 m2
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구분 단위 수량 단가 비고

ton 0.181 669,837

m3 0.21 26,230

m3 2.165 22,046

m2 1 44,694

m2 7.109 38,474

sum [A]의 3%

CG520.33510 역T형 옹벽 / H=3.5m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 3.5m

소계 492,684 [A]

합판거푸집  간단 44,694 ED001.01000

유로폼  보통 273,512 ED402.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 5,508 EC110.12000

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 47,730 EC201.02152

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근가공조립/현장가공  TYPE-1 121,240 EE001.20000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 역T형 옹벽 설치에 소요되는 철근, 콘크리트, 거푸집, 부대작업 비용을 포함한다.

② 주재료(철근, 콘크리트)의 구입 및 운반비와 비계, 동바리의 설치 및 해체지용은 제외되어 있다.

③ 부대작업(신축이음(다웰바, 채움, 실링마감), 스페이서, 지수재)에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

소계 14,781 [B]

부


대


공

합계 507,465 [A+B]

스 페 이 셔  (벽체용)

신축이음설치  실링마감

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

신축이음설치  다웰바

신축이음설치  채움재

14,781 요율산출

수축줄눈설치  (35×35mm)

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 CG520.33520

 역T형 옹벽

 H=3.5m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 7.0m

 m

 518,137

 79 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

CG520.33520 역T형 옹벽 / H=3.5m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 7.0m

B2 벽체상단두께 0.3 m

GH 버림콘크리트두께 0.1 m

B 기초너비 2.6 m

B1 벽체하단두께 0.4 m

H1 기초높이 0.4 m

H2 벽체높이 3.1 m

LEN 옹벽길이 1 m

H 옹벽높이 3.5 m

SH 전단키높이 0.4 m

ST 전단미두께 0.4 m

GB 버림콘크리트 돌출부 0.1 m

MA 마감면적 2.285 m2
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구분 단위 수량 단가 비고

ton 0.191 669,837

m3 0.24 26,230

m3 2.285 22,046

m2 1 44,694

m2 7.115 38,474

sum [A]의 3%

CG520.33520 역T형 옹벽 / H=3.5m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 7.0m

소계 503,046 [A]

합판거푸집  간단 44,694 ED001.01000

유로폼  보통 273,743 ED402.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 6,295 EC110.12000

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 50,375 EC201.02152

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근가공조립/현장가공  TYPE-1 127,939 EE001.20000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 역T형 옹벽 설치에 소요되는 철근, 콘크리트, 거푸집, 부대작업 비용을 포함한다.

② 주재료(철근, 콘크리트)의 구입 및 운반비와 비계, 동바리의 설치 및 해체지용은 제외되어 있다.

③ 부대작업(신축이음(다웰바, 채움, 실링마감), 스페이서, 지수재)에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

소계 15,091 [B]

부


대


공

합계 518,137 [A+B]

스 페 이 셔  (벽체용)

신축이음설치  실링마감

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

신축이음설치  다웰바

신축이음설치  채움재

15,091 요율산출

수축줄눈설치  (35×35mm)

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 CG520.34010

 역T형 옹벽

 H=4.0m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 2.0m

 m

 568,995

 79 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

CG520.34010 역T형 옹벽 / H=4.0m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 2.0m

B2 벽체상단두께 0.3 m

GH 버림콘크리트두께 0.1 m

B 기초너비 2.6 m

B1 벽체하단두께 0.4 m

H1 기초높이 0.4 m

H2 벽체높이 3.6 m

LEN 옹벽길이 1 m

H 옹벽높이 4 m

SH 전단키높이 0.4 m

ST 전단미두께 0.4 m

GB 버림콘크리트 돌출부 0.1 m

MA 마감면적 2.46 m2
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구분 단위 수량 단가 비고

ton 0.201 669,837

m3 0.24 26,230

m3 2.46 22,046

m2 1 44,694

m2 8.124 38,474

sum [A]의 3%

CG520.34010 역T형 옹벽 / H=4.0m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 2.0m

소계 552,422 [A]

합판거푸집  간단 44,694 ED001.01000

유로폼  보통 312,563 ED402.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 6,295 EC110.12000

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 54,233 EC201.02152

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근가공조립/현장가공  TYPE-1 134,637 EE001.20000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 역T형 옹벽 설치에 소요되는 철근, 콘크리트, 거푸집, 부대작업 비용을 포함한다.

② 주재료(철근, 콘크리트)의 구입 및 운반비와 비계, 동바리의 설치 및 해체지용은 제외되어 있다.

③ 부대작업(신축이음(다웰바, 채움, 실링마감), 스페이서, 지수재)에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

소계 16,573 [B]

부


대


공

합계 568,995 [A+B]

스 페 이 셔  (벽체용)

신축이음설치  실링마감

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

신축이음설치  다웰바

신축이음설치  채움재

16,573 요율산출

수축줄눈설치  (35×35mm)

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 CG520.34020

 역T형 옹벽

 H=4.0m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 4.0m

 m

 601,868

 80 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

CG520.34020 역T형 옹벽 / H=4.0m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 4.0m

B2 벽체상단두께 0.3 m

GH 버림콘크리트두께 0.1 m

B 기초너비 2.8 m

B1 벽체하단두께 0.4 m

H1 기초높이 0.4 m

H2 벽체높이 3.6 m

LEN 옹벽길이 1 m

H 옹벽높이 4 m

SH 전단키높이 0.4 m

ST 전단미두께 0.4 m

GB 버림콘크리트 돌출부 0.1 m

MA 마감면적 2.54 m2
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구분 단위 수량 단가 비고

ton 0.245 669,837

m3 0.26 26,230

m3 2.54 22,046

m2 1 44,694

m2 8.128 38,474

sum [A]의 3%

CG520.34020 역T형 옹벽 / H=4.0m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 4.0m

소계 584,338 [A]

합판거푸집  간단 44,694 ED001.01000

유로폼  보통 312,717 ED402.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 6,820 EC110.12000

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 55,997 EC201.02152

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근가공조립/현장가공  TYPE-1 164,110 EE001.20000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 역T형 옹벽 설치에 소요되는 철근, 콘크리트, 거푸집, 부대작업 비용을 포함한다.

② 주재료(철근, 콘크리트)의 구입 및 운반비와 비계, 동바리의 설치 및 해체지용은 제외되어 있다.

③ 부대작업(신축이음(다웰바, 채움, 실링마감), 스페이서, 지수재)에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

소계 17,530 [B]

부


대


공

합계 601,868 [A+B]

스 페 이 셔  (벽체용)

신축이음설치  실링마감

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

신축이음설치  다웰바

신축이음설치  채움재

17,530 요율산출

수축줄눈설치  (35×35mm)

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 CG520.34030

 역T형 옹벽

 H=4.0m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 8.0m

 m

 625,616

 80 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

CG520.34030 역T형 옹벽 / H=4.0m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 8.0m

B2 벽체상단두께 0.3 m

GH 버림콘크리트두께 0.1 m

B 기초너비 3 m

B1 벽체하단두께 0.4 m

H1 기초높이 0.4 m

H2 벽체높이 3.6 m

LEN 옹벽길이 1 m

H 옹벽높이 4 m

SH 전단키높이 0.5 m

ST 전단미두께 0.4 m

GB 버림콘크리트 돌출부 0.1 m

MA 마감면적 2.66 m2
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구분 단위 수량 단가 비고

ton 0.261 669,837

m3 0.28 26,230

m3 2.66 22,046

m2 1.2 44,694

m2 8.134 38,474

sum [A]의 3%

CG520.34030 역T형 옹벽 / H=4.0m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 8.0m

소계 607,394 [A]

합판거푸집  간단 53,633 ED001.01000

유로폼  보통 312,948 ED402.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 7,344 EC110.12000

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 58,642 EC201.02152

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근가공조립/현장가공  TYPE-1 174,827 EE001.20000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 역T형 옹벽 설치에 소요되는 철근, 콘크리트, 거푸집, 부대작업 비용을 포함한다.

② 주재료(철근, 콘크리트)의 구입 및 운반비와 비계, 동바리의 설치 및 해체지용은 제외되어 있다.

③ 부대작업(신축이음(다웰바, 채움, 실링마감), 스페이서, 지수재)에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

소계 18,222 [B]

부


대


공

합계 625,616 [A+B]

스 페 이 셔  (벽체용)

신축이음설치  실링마감

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

신축이음설치  다웰바

신축이음설치  채움재

18,222 요율산출

수축줄눈설치  (35×35mm)

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

- 114 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 CG520.34510

 역T형 옹벽

 H=4.5m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 1.13m

 m

 646,541

 79 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

CG520.34510 역T형 옹벽 / H=4.5m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 1.13m

B2 벽체상단두께 0.3 m

GH 버림콘크리트두께 0.1 m

B 기초너비 3 m

B1 벽체하단두께 0.45 m

H1 기초높이 0.45 m

H2 벽체높이 4.05 m

LEN 옹벽길이 1 m

H 옹벽높이 4.5 m

SH 전단키높이 0.4 m

ST 전단미두께 0.4 m

GB 버림콘크리트 돌출부 0.1 m

MA 마감면적 3.029 m2
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구분 단위 수량 단가 비고

ton 0.234 669,837

m3 0.28 26,230

m3 3.029 22,046

m2 1 44,694

m2 9.153 38,474

sum [A]의 3%

CG520.34510 역T형 옹벽 / H=4.5m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 1.13m

소계 627,710 [A]

합판거푸집  간단 44,694 ED001.01000

유로폼  보통 352,153 ED402.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 7,344 EC110.12000

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 66,777 EC201.02152

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근가공조립/현장가공  TYPE-1 156,742 EE001.20000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 역T형 옹벽 설치에 소요되는 철근, 콘크리트, 거푸집, 부대작업 비용을 포함한다.

② 주재료(철근, 콘크리트)의 구입 및 운반비와 비계, 동바리의 설치 및 해체지용은 제외되어 있다.

③ 부대작업(신축이음(다웰바, 채움, 실링마감), 스페이서, 지수재)에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

소계 18,831 [B]

부


대


공

합계 646,541 [A+B]

스 페 이 셔  (벽체용)

신축이음설치  실링마감

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

신축이음설치  다웰바

신축이음설치  채움재

18,831 요율산출

수축줄눈설치  (35×35mm)

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 CG520.34520

 역T형 옹벽

 H=4.5m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 2.25m

 m

 674,138

 80 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

CG520.34520 역T형 옹벽 / H=4.5m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 2.25m

B2 벽체상단두께 0.3 m

GH 버림콘크리트두께 0.1 m

B 기초너비 3 m

B1 벽체하단두께 0.45 m

H1 기초높이 0.45 m

H2 벽체높이 4.05 m

LEN 옹벽길이 1 m

H 옹벽높이 4.5 m

SH 전단키높이 0.4 m

ST 전단미두께 0.4 m

GB 버림콘크리트 돌출부 0.1 m

MA 마감면적 3.029 m2
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구분 단위 수량 단가 비고

ton 0.274 669,837

m3 0.28 26,230

m3 3.029 22,046

m2 1 44,694

m2 9.153 38,474

sum [A]의 3%

CG520.34520 역T형 옹벽 / H=4.5m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 2.25m

소계 654,503 [A]

합판거푸집  간단 44,694 ED001.01000

유로폼  보통 352,153 ED402.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 7,344 EC110.12000

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 66,777 EC201.02152

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근가공조립/현장가공  TYPE-1 183,535 EE001.20000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 역T형 옹벽 설치에 소요되는 철근, 콘크리트, 거푸집, 부대작업 비용을 포함한다.

② 주재료(철근, 콘크리트)의 구입 및 운반비와 비계, 동바리의 설치 및 해체지용은 제외되어 있다.

③ 부대작업(신축이음(다웰바, 채움, 실링마감), 스페이서, 지수재)에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

소계 19,635 [B]

부


대


공

합계 674,138 [A+B]

스 페 이 셔  (벽체용)

신축이음설치  실링마감

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

신축이음설치  다웰바

신축이음설치  채움재

19,635 요율산출

수축줄눈설치  (35×35mm)

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 CG520.34530

 역T형 옹벽

 H=4.5m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 4.50m

 m

 679,689

 80 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

CG520.34530 역T형 옹벽 / H=4.5m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 4.50m

B2 벽체상단두께 0.3 m

GH 버림콘크리트두께 0.1 m

B 기초너비 3.1 m

B1 벽체하단두께 0.45 m

H1 기초높이 0.45 m

H2 벽체높이 4.05 m

LEN 옹벽길이 1 m

H 옹벽높이 4.5 m

SH 전단키높이 0.4 m

ST 전단미두께 0.4 m

GB 버림콘크리트 돌출부 0.1 m

MA 마감면적 3.074 m2
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구분 단위 수량 단가 비고

ton 0.28 669,837

m3 0.29 26,230

m3 3.074 22,046

m2 1 44,694

m2 9.156 38,474

sum [A]의 3%

CG520.34530 역T형 옹벽 / H=4.5m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 4.50m

소계 659,892 [A]

합판거푸집  간단 44,694 ED001.01000

유로폼  보통 352,268 ED402.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 7,607 EC110.12000

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 67,769 EC201.02152

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근가공조립/현장가공  TYPE-1 187,554 EE001.20000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 역T형 옹벽 설치에 소요되는 철근, 콘크리트, 거푸집, 부대작업 비용을 포함한다.

② 주재료(철근, 콘크리트)의 구입 및 운반비와 비계, 동바리의 설치 및 해체지용은 제외되어 있다.

③ 부대작업(신축이음(다웰바, 채움, 실링마감), 스페이서, 지수재)에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

소계 19,797 [B]

부


대


공

합계 679,689 [A+B]

스 페 이 셔  (벽체용)

신축이음설치  실링마감

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

신축이음설치  다웰바

신축이음설치  채움재

19,797 요율산출

수축줄눈설치  (35×35mm)

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 CG520.34540

 역T형 옹벽

 H=4.5m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 9.0m

 m

 747,658

 80 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

CG520.34540 역T형 옹벽 / H=4.5m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 9.0m

B2 벽체상단두께 0.3 m

GH 버림콘크리트두께 0.1 m

B 기초너비 3.4 m

B1 벽체하단두께 0.45 m

H1 기초높이 0.45 m

H2 벽체높이 4.05 m

LEN 옹벽길이 1 m

H 옹벽높이 4.5 m

SH 전단키높이 0.6 m

ST 전단미두께 0.4 m

GB 버림콘크리트 돌출부 0.1 m

MA 마감면적 3.289 m2
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구분 단위 수량 단가 비고

ton 0.343 669,837

m3 0.32 26,230

m3 3.289 22,046

m2 1.4 44,694

m2 9.166 38,474

sum [A]의 3%

CG520.34540 역T형 옹벽 / H=4.5m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 9.0m

소계 725,882 [A]

합판거푸집  간단 62,572 ED001.01000

유로폼  보통 352,653 ED402.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 8,394 EC110.12000

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 72,509 EC201.02152

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근가공조립/현장가공  TYPE-1 229,754 EE001.20000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 역T형 옹벽 설치에 소요되는 철근, 콘크리트, 거푸집, 부대작업 비용을 포함한다.

② 주재료(철근, 콘크리트)의 구입 및 운반비와 비계, 동바리의 설치 및 해체지용은 제외되어 있다.

③ 부대작업(신축이음(다웰바, 채움, 실링마감), 스페이서, 지수재)에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

소계 21,776 [B]

부


대


공

합계 747,658 [A+B]

스 페 이 셔  (벽체용)

신축이음설치  실링마감

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

신축이음설치  다웰바

신축이음설치  채움재

21,776 요율산출

수축줄눈설치  (35×35mm)

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 CG520.35010

 역T형 옹벽

 H=5.0m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 2.5m

 m

 747,587

 80 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

CG520.35010 역T형 옹벽 / H=5.0m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 2.5m

B2 벽체상단두께 0.3 m

GH 버림콘크리트두께 0.1 m

B 기초너비 3.3 m

B1 벽체하단두께 0.5 m

H1 기초높이 0.5 m

H2 벽체높이 4.5 m

LEN 옹벽길이 1 m

H 옹벽높이 5 m

SH 전단키높이 0.4 m

ST 전단미두께 0.4 m

GB 버림콘크리트 돌출부 0.1 m

MA 마감면적 3.61 m2
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구분 단위 수량 단가 비고

ton 0.301 669,837

m3 0.31 26,230

m3 3.61 22,046

m2 1 44,694

m2 10.183 38,474

sum [A]의 3%

CG520.35010 역T형 옹벽 / H=5.0m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 2.5m

소계 725,813 [A]

합판거푸집  간단 44,694 ED001.01000

유로폼  보통 391,781 ED402.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 8,131 EC110.12000

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 79,586 EC201.02152

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근가공조립/현장가공  TYPE-1 201,621 EE001.20000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 역T형 옹벽 설치에 소요되는 철근, 콘크리트, 거푸집, 부대작업 비용을 포함한다.

② 주재료(철근, 콘크리트)의 구입 및 운반비와 비계, 동바리의 설치 및 해체지용은 제외되어 있다.

③ 부대작업(신축이음(다웰바, 채움, 실링마감), 스페이서, 지수재)에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

소계 21,774 [B]

부


대


공

합계 747,587 [A+B]

스 페 이 셔  (벽체용)

신축이음설치  실링마감

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

신축이음설치  다웰바

신축이음설치  채움재

21,774 요율산출

수축줄눈설치  (35×35mm)

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 CG520.35020

 역T형 옹벽

 H=5.0m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 5.0m

 m

 749,763

 80 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

CG520.35020 역T형 옹벽 / H=5.0m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 5.0m

B2 벽체상단두께 0.3 m

GH 버림콘크리트두께 0.1 m

B 기초너비 3.4 m

B1 벽체하단두께 0.5 m

H1 기초높이 0.5 m

H2 벽체높이 4.5 m

LEN 옹벽길이 1 m

H 옹벽높이 5 m

SH 전단키높이 0.4 m

ST 전단미두께 0.4 m

GB 버림콘크리트 돌출부 0.1 m

MA 마감면적 3.66 m2
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구분 단위 수량 단가 비고

ton 0.302 669,837

m3 0.32 26,230

m3 3.66 22,046

m2 1 44,694

m2 10.185 38,474

sum [A]의 3%

CG520.35020 역T형 옹벽 / H=5.0m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 5.0m

소계 727,925 [A]

합판거푸집  간단 44,694 ED001.01000

유로폼  보통 391,858 ED402.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 8,394 EC110.12000

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 80,688 EC201.02152

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근가공조립/현장가공  TYPE-1 202,291 EE001.20000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 역T형 옹벽 설치에 소요되는 철근, 콘크리트, 거푸집, 부대작업 비용을 포함한다.

② 주재료(철근, 콘크리트)의 구입 및 운반비와 비계, 동바리의 설치 및 해체지용은 제외되어 있다.

③ 부대작업(신축이음(다웰바, 채움, 실링마감), 스페이서, 지수재)에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

소계 21,838 [B]

부


대


공

합계 749,763 [A+B]

스 페 이 셔  (벽체용)

신축이음설치  실링마감

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

신축이음설치  다웰바

신축이음설치  채움재

21,838 요율산출

수축줄눈설치  (35×35mm)

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

- 126 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 CG520.35030

 역T형 옹벽

 H=5.0m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 10.0m

 m

 797,807

 79 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

CG520.35030 역T형 옹벽 / H=5.0m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 10.0m

B2 벽체상단두께 0.3 m

GH 버림콘크리트두께 0.1 m

B 기초너비 4 m

B1 벽체하단두께 0.5 m

H1 기초높이 0.5 m

H2 벽체높이 4.5 m

LEN 옹벽길이 1 m

H 옹벽높이 5 m

SH 전단키높이 0.6 m

ST 전단미두께 0.4 m

GB 버림콘크리트 돌출부 0.1 m

MA 마감면적 4.04 m2
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구분 단위 수량 단가 비고

ton 0.329 669,837

m3 0.38 26,230

m3 4.04 22,046

m2 1.4 44,694

m2 10.204 38,474

sum [A]의 3%

CG520.35030 역T형 옹벽 / H=5.0m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 10.0m

소계 774,570 [A]

합판거푸집  간단 62,572 ED001.01000

유로폼  보통 392,589 ED402.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 9,967 EC110.12000

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 89,066 EC201.02152

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근가공조립/현장가공  TYPE-1 220,376 EE001.20000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 역T형 옹벽 설치에 소요되는 철근, 콘크리트, 거푸집, 부대작업 비용을 포함한다.

② 주재료(철근, 콘크리트)의 구입 및 운반비와 비계, 동바리의 설치 및 해체지용은 제외되어 있다.

③ 부대작업(신축이음(다웰바, 채움, 실링마감), 스페이서, 지수재)에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

소계 23,237 [B]

부


대


공

합계 797,807 [A+B]

스 페 이 셔  (벽체용)

신축이음설치  실링마감

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

신축이음설치  다웰바

신축이음설치  채움재

23,237 요율산출

수축줄눈설치  (35×35mm)

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 CG520.35510

 역T형 옹벽

 H=5.5m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 2.75m

 m

 859,575

 80 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

CG520.35510 역T형 옹벽 / H=5.5m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 2.75m

B2 벽체상단두께 0.3 m

GH 버림콘크리트두께 0.1 m

B 기초너비 3.6 m

B1 벽체하단두께 0.55 m

H1 기초높이 0.55 m

H2 벽체높이 4.95 m

LEN 옹벽길이 1 m

H 옹벽높이 5.5 m

SH 전단키높이 0.4 m

ST 전단미두께 0.4 m

GB 버림콘크리트 돌출부 0.1 m

MA 마감면적 4.244 m2
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구분 단위 수량 단가 비고

ton 0.382 669,837

m3 0.34 26,230

m3 4.244 22,046

m2 1 44,694

m2 11.215 38,474

sum [A]의 3%

CG520.35510 역T형 옹벽 / H=5.5m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 2.75m

소계 834,539 [A]

합판거푸집  간단 44,694 ED001.01000

유로폼  보통 431,486 ED402.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 8,918 EC110.12000

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 93,563 EC201.02152

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근가공조립/현장가공  TYPE-1 255,878 EE001.20000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 역T형 옹벽 설치에 소요되는 철근, 콘크리트, 거푸집, 부대작업 비용을 포함한다.

② 주재료(철근, 콘크리트)의 구입 및 운반비와 비계, 동바리의 설치 및 해체지용은 제외되어 있다.

③ 부대작업(신축이음(다웰바, 채움, 실링마감), 스페이서, 지수재)에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

소계 25,036 [B]

부


대


공

합계 859,575 [A+B]

스 페 이 셔  (벽체용)

신축이음설치  실링마감

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

신축이음설치  다웰바

신축이음설치  채움재

25,036 요율산출

수축줄눈설치  (35×35mm)

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 CG520.35520

 역T형 옹벽

 H=5.5m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 5.5m

 m

 869,751

 80 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

CG520.35520 역T형 옹벽 / H=5.5m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 5.5m

B2 벽체상단두께 0.3 m

GH 버림콘크리트두께 0.1 m

B 기초너비 3.8 m

B1 벽체하단두께 0.55 m

H1 기초높이 0.55 m

H2 벽체높이 4.95 m

LEN 옹벽길이 1 m

H 옹벽높이 5.5 m

SH 전단키높이 0.4 m

ST 전단미두께 0.4 m

GB 버림콘크리트 돌출부 0.1 m

MA 마감면적 4.354 m2
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구분 단위 수량 단가 비고

ton 0.392 669,837

m3 0.36 26,230

m3 4.354 22,046

m2 1 44,694

m2 11.221 38,474

sum [A]의 3%

CG520.35520 역T형 옹벽 / H=5.5m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 5.5m

소계 844,418 [A]

합판거푸집  간단 44,694 ED001.01000

유로폼  보통 431,717 ED402.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 9,443 EC110.12000

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 95,988 EC201.02152

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근가공조립/현장가공  TYPE-1 262,576 EE001.20000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 역T형 옹벽 설치에 소요되는 철근, 콘크리트, 거푸집, 부대작업 비용을 포함한다.

② 주재료(철근, 콘크리트)의 구입 및 운반비와 비계, 동바리의 설치 및 해체지용은 제외되어 있다.

③ 부대작업(신축이음(다웰바, 채움, 실링마감), 스페이서, 지수재)에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

소계 25,333 [B]

부


대


공

합계 869,751 [A+B]

스 페 이 셔  (벽체용)

신축이음설치  실링마감

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

신축이음설치  다웰바

신축이음설치  채움재

25,333 요율산출

수축줄눈설치  (35×35mm)

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 CG520.35530

 역T형 옹벽

 H=5.5m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 11.0m

 m

 944,777

 80 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

CG520.35530 역T형 옹벽 / H=5.5m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 11.0m

B2 벽체상단두께 0.3 m

GH 버림콘크리트두께 0.1 m

B 기초너비 4.6 m

B1 벽체하단두께 0.6 m

H1 기초높이 0.6 m

H2 벽체높이 4.9 m

LEN 옹벽길이 1 m

H 옹벽높이 5.5 m

SH 전단키높이 0.65 m

ST 전단미두께 0.4 m

GB 버림콘크리트 돌출부 0.1 m

MA 마감면적 5.225 m2
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구분 단위 수량 단가 비고

ton 0.433 669,837

m3 0.44 26,230

m3 5.225 22,046

m2 1.5 44,694

m2 11.266 38,474

sum [A]의 3%

CG520.35530 역T형 옹벽 / H=5.5m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 11.0m

소계 917,259 [A]

합판거푸집  간단 67,041 ED001.01000

유로폼  보통 433,448 ED402.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 11,541 EC110.12000

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 115,190 EC201.02152

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근가공조립/현장가공  TYPE-1 290,039 EE001.20000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 역T형 옹벽 설치에 소요되는 철근, 콘크리트, 거푸집, 부대작업 비용을 포함한다.

② 주재료(철근, 콘크리트)의 구입 및 운반비와 비계, 동바리의 설치 및 해체지용은 제외되어 있다.

③ 부대작업(신축이음(다웰바, 채움, 실링마감), 스페이서, 지수재)에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

소계 27,518 [B]

부


대


공

합계 944,777 [A+B]

스 페 이 셔  (벽체용)

신축이음설치  실링마감

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

신축이음설치  다웰바

신축이음설치  채움재

27,518 요율산출

수축줄눈설치  (35×35mm)

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 CG520.35540

 역T형 옹벽

 H=5.5m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 1.38m

 m

 820,939

 80 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

CG520.35540 역T형 옹벽 / H=5.5m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 1.38m

B2 벽체상단두께 0.3 m

GH 버림콘크리트두께 0.1 m

B 기초너비 3.6 m

B1 벽체하단두께 0.55 m

H1 기초높이 0.55 m

H2 벽체높이 4.95 m

LEN 옹벽길이 1 m

H 옹벽높이 5.5 m

SH 전단키높이 0.4 m

ST 전단미두께 0.4 m

GB 버림콘크리트 돌출부 0.1 m

MA 마감면적 4.244 m2
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구분 단위 수량 단가 비고

ton 0.326 669,837

m3 0.34 26,230

m3 4.244 22,046

m2 1 44,694

m2 11.215 38,474

sum [A]의 3%

CG520.35540 역T형 옹벽 / H=5.5m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 1.38m

소계 797,028 [A]

합판거푸집  간단 44,694 ED001.01000

유로폼  보통 431,486 ED402.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 8,918 EC110.12000

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 93,563 EC201.02152

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근가공조립/현장가공  TYPE-1 218,367 EE001.20000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 역T형 옹벽 설치에 소요되는 철근, 콘크리트, 거푸집, 부대작업 비용을 포함한다.

② 주재료(철근, 콘크리트)의 구입 및 운반비와 비계, 동바리의 설치 및 해체지용은 제외되어 있다.

③ 부대작업(신축이음(다웰바, 채움, 실링마감), 스페이서, 지수재)에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

소계 23,911 [B]

부


대


공

합계 820,939 [A+B]

스 페 이 셔  (벽체용)

신축이음설치  실링마감

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

신축이음설치  다웰바

신축이음설치  채움재

23,911 요율산출

수축줄눈설치  (35×35mm)

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 CG520.36010

 역T형 옹벽

 H=6.0m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 1.5m

 m

 965,261

 80 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

CG520.36010 역T형 옹벽 / H=6.0m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 1.5m

B2 벽체상단두께 0.3 m

GH 버림콘크리트두께 0.1 m

B 기초너비 4 m

B1 벽체하단두께 0.6 m

H1 기초높이 0.6 m

H2 벽체높이 5.4 m

LEN 옹벽길이 1 m

H 옹벽높이 6 m

SH 전단키높이 0.45 m

ST 전단미두께 0.4 m

GB 버림콘크리트 돌출부 0.1 m

MA 마감면적 5.01 m2
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구분 단위 수량 단가 비고

ton 0.442 669,837

m3 0.38 26,230

m3 5.01 22,046

m2 1.1 44,694

m2 12.255 38,474

sum [A]의 3%

CG520.36010 역T형 옹벽 / H=6.0m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 1.5m

소계 937,147 [A]

합판거푸집  간단 49,163 ED001.01000

유로폼  보통 471,499 ED402.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 9,967 EC110.12000

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 110,450 EC201.02152

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근가공조립/현장가공  TYPE-1 296,068 EE001.20000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 역T형 옹벽 설치에 소요되는 철근, 콘크리트, 거푸집, 부대작업 비용을 포함한다.

② 주재료(철근, 콘크리트)의 구입 및 운반비와 비계, 동바리의 설치 및 해체지용은 제외되어 있다.

③ 부대작업(신축이음(다웰바, 채움, 실링마감), 스페이서, 지수재)에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

소계 28,114 [B]

부


대


공

합계 965,261 [A+B]

스 페 이 셔  (벽체용)

신축이음설치  실링마감

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

신축이음설치  다웰바

신축이음설치  채움재

28,114 요율산출

수축줄눈설치  (35×35mm)

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 CG520.36020

 역T형 옹벽

 H=6.0m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 3.0m

 m

 956,292

 80 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

CG520.36020 역T형 옹벽 / H=6.0m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 3.0m

B2 벽체상단두께 0.3 m

GH 버림콘크리트두께 0.1 m

B 기초너비 4 m

B1 벽체하단두께 0.6 m

H1 기초높이 0.6 m

H2 벽체높이 5.4 m

LEN 옹벽길이 1 m

H 옹벽높이 6 m

SH 전단키높이 0.45 m

ST 전단미두께 0.4 m

GB 버림콘크리트 돌출부 0.1 m

MA 마감면적 5.01 m2
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구분 단위 수량 단가 비고

ton 0.429 669,837

m3 0.38 26,230

m3 5.01 22,046

m2 1.1 44,694

m2 12.255 38,474

sum [A]의 3%

CG520.36020 역T형 옹벽 / H=6.0m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 3.0m

소계 928,439 [A]

합판거푸집  간단 49,163 ED001.01000

유로폼  보통 471,499 ED402.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 9,967 EC110.12000

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 110,450 EC201.02152

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근가공조립/현장가공  TYPE-1 287,360 EE001.20000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 역T형 옹벽 설치에 소요되는 철근, 콘크리트, 거푸집, 부대작업 비용을 포함한다.

② 주재료(철근, 콘크리트)의 구입 및 운반비와 비계, 동바리의 설치 및 해체지용은 제외되어 있다.

③ 부대작업(신축이음(다웰바, 채움, 실링마감), 스페이서, 지수재)에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

소계 27,853 [B]

부


대


공

합계 956,292 [A+B]

스 페 이 셔  (벽체용)

신축이음설치  실링마감

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

신축이음설치  다웰바

신축이음설치  채움재

27,853 요율산출

수축줄눈설치  (35×35mm)

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 CG520.36030

 역T형 옹벽

 H=6.0m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 6.0m

 m

 963,175

 80 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

CG520.36030 역T형 옹벽 / H=6.0m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 6.0m

B2 벽체상단두께 0.3 m

GH 버림콘크리트두께 0.1 m

B 기초너비 4.1 m

B1 벽체하단두께 0.65 m

H1 기초높이 0.65 m

H2 벽체높이 5.35 m

LEN 옹벽길이 1 m

H 옹벽높이 6 m

SH 전단키높이 0.45 m

ST 전단미두께 0.4 m

GB 버림콘크리트 돌출부 0.1 m

MA 마감면적 5.386 m2
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구분 단위 수량 단가 비고

ton 0.425 669,837

m3 0.39 26,230

m3 5.386 22,046

m2 1.1 44,694

m2 12.276 38,474

sum [A]의 3%

CG520.36030 역T형 옹벽 / H=6.0m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 6.0m

소계 935,121 [A]

합판거푸집  간단 49,163 ED001.01000

유로폼  보통 472,307 ED402.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 10,230 EC110.12000

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 118,740 EC201.02152

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근가공조립/현장가공  TYPE-1 284,681 EE001.20000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 역T형 옹벽 설치에 소요되는 철근, 콘크리트, 거푸집, 부대작업 비용을 포함한다.

② 주재료(철근, 콘크리트)의 구입 및 운반비와 비계, 동바리의 설치 및 해체지용은 제외되어 있다.

③ 부대작업(신축이음(다웰바, 채움, 실링마감), 스페이서, 지수재)에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

소계 28,054 [B]

부


대


공

합계 963,175 [A+B]

스 페 이 셔  (벽체용)

신축이음설치  실링마감

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

신축이음설치  다웰바

신축이음설치  채움재

28,054 요율산출

수축줄눈설치  (35×35mm)

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 CG520.36040

 역T형 옹벽

 H=6.0m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 12.0m

 m

 1,110,604

 80 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

CG520.36040 역T형 옹벽 / H=6.0m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 12.0m

B1 벽체하단두께 0.7 m

B2 벽체상단두께 0.3 m

H2 벽체높이 5.3 m

B 기초너비 5.2 m

H 옹벽높이 6 m

H1 기초높이 0.7 m

LEN 옹벽길이 1 m

HH1 기초단부높이 0.6 m

ST 전단미두께 0.45 m

MA 마감면적 6.38 m2

SH 전단키높이 0.7 m

GH 버림콘크리트두께 0.1 m

GB 버림콘크리트 돌출부 0.1 m
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구분 단위 수량 단가 비고

ton 0.577 669,837

m3 0.495 26,230

m3 6.38 22,046

m2 1.6 44,694

m2 12.128 38,474

sum [A]의 3%

CG520.36040 역T형 옹벽 / H=6.0m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 12.0m

소계 1,078,256 [A]

합판거푸집  간단 71,510 ED001.01000

유로폼  보통 466,613 ED402.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 12,984 EC110.12000

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 140,653 EC201.02152

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근가공조립/현장가공  TYPE-1 386,496 EE001.20000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 역T형 옹벽 설치에 소요되는 철근, 콘크리트, 거푸집, 부대작업 비용을 포함한다.

② 주재료(철근, 콘크리트)의 구입 및 운반비와 비계, 동바리의 설치 및 해체지용은 제외되어 있다.

③ 부대작업(신축이음(다웰바, 채움, 실링마감), 스페이서, 지수재)에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

소계 32,348 [B]

부


대


공

합계 1,110,604 [A+B]

스 페 이 셔  (벽체용)

신축이음설치  실링마감

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

신축이음설치  다웰바

신축이음설치  채움재

32,348 요율산출

수축줄눈설치  (35×35mm)

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 CG520.36510

 역T형 옹벽

 H=6.5m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 1.63m

 m

 1,041,389

 80 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

CG520.36510 역T형 옹벽 / H=6.5m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 1.63m

B2 벽체상단두께 0.3 m

GH 버림콘크리트두께 0.1 m

B 기초너비 4.3 m

B1 벽체하단두께 0.65 m

H1 기초높이 0.65 m

H2 벽체높이 5.85 m

LEN 옹벽길이 1 m

H 옹벽높이 6.5 m

SH 전단키높이 0.45 m

ST 전단미두께 0.4 m

GB 버림콘크리트 돌출부 0.1 m

MA 마감면적 5.754 m2
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구분 단위 수량 단가 비고

ton 0.467 669,837

m3 0.41 26,230

m3 5.754 22,046

m2 1.1 44,694

m2 13.294 38,474

sum [A]의 3%

CG520.36510 역T형 옹벽 / H=6.5m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 1.63m

소계 1,011,057 [A]

합판거푸집  간단 49,163 ED001.01000

유로폼  보통 511,473 ED402.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 10,754 EC110.12000

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 126,853 EC201.02152

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근가공조립/현장가공  TYPE-1 312,814 EE001.20000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 역T형 옹벽 설치에 소요되는 철근, 콘크리트, 거푸집, 부대작업 비용을 포함한다.

② 주재료(철근, 콘크리트)의 구입 및 운반비와 비계, 동바리의 설치 및 해체지용은 제외되어 있다.

③ 부대작업(신축이음(다웰바, 채움, 실링마감), 스페이서, 지수재)에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

소계 30,332 [B]

부


대


공

합계 1,041,389 [A+B]

스 페 이 셔  (벽체용)

신축이음설치  실링마감

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

신축이음설치  다웰바

신축이음설치  채움재

30,332 요율산출

수축줄눈설치  (35×35mm)

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 CG520.36520

 역T형 옹벽

 H=6.5m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 3.25m

 m

 1,037,402

 80 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

CG520.36520 역T형 옹벽 / H=6.5m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 3.25m

B1 벽체하단두께 0.7 m

B2 벽체상단두께 0.3 m

H2 벽체높이 5.8 m

B 기초너비 4.3 m

H 옹벽높이 6.5 m

H1 기초높이 0.7 m

LEN 옹벽길이 1 m

HH1 기초단부높이 0.6 m

ST 전단미두께 0.4 m

MA 마감면적 5.91 m2

SH 전단키높이 0.45 m

GH 버림콘크리트두께 0.1 m

GB 버림콘크리트 돌출부 0.1 m
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구분 단위 수량 단가 비고

ton 0.467 669,837

m3 0.41 26,230

m3 5.91 22,046

m2 1.1 44,694

m2 13.104 38,474

sum [A]의 3%

CG520.36520 역T형 옹벽 / H=6.5m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 3.25m

소계 1,007,186 [A]

합판거푸집  간단 49,163 ED001.01000

유로폼  보통 504,163 ED402.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 10,754 EC110.12000

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 130,292 EC201.02152

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근가공조립/현장가공  TYPE-1 312,814 EE001.20000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 역T형 옹벽 설치에 소요되는 철근, 콘크리트, 거푸집, 부대작업 비용을 포함한다.

② 주재료(철근, 콘크리트)의 구입 및 운반비와 비계, 동바리의 설치 및 해체지용은 제외되어 있다.

③ 부대작업(신축이음(다웰바, 채움, 실링마감), 스페이서, 지수재)에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

소계 30,216 [B]

부


대


공

합계 1,037,402 [A+B]

스 페 이 셔  (벽체용)

신축이음설치  실링마감

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

신축이음설치  다웰바

신축이음설치  채움재

30,216 요율산출

수축줄눈설치  (35×35mm)

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 CG520.36530

 역T형 옹벽

 H=6.5m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 6.5m

 m

 1,051,185

 80 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

CG520.36530 역T형 옹벽 / H=6.5m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 6.5m

B1 벽체하단두께 0.75 m

B2 벽체상단두께 0.3 m

H2 벽체높이 5.75 m

B 기초너비 4.5 m

H 옹벽높이 6.5 m

H1 기초높이 0.75 m

LEN 옹벽길이 1 m

HH1 기초단부높이 0.65 m

ST 전단미두께 0.4 m

MA 마감면적 6.387 m2

SH 전단키높이 0.45 m

GH 버림콘크리트두께 0.1 m

GB 버림콘크리트 돌출부 0.1 m
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구분 단위 수량 단가 비고

ton 0.469 669,837

m3 0.43 26,230

m3 6.387 22,046

m2 1.1 44,694

m2 13.13 38,474

sum [A]의 3%

CG520.36530 역T형 옹벽 / H=6.5m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 6.5m

소계 1,020,568 [A]

합판거푸집  간단 49,163 ED001.01000

유로폼  보통 505,164 ED402.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 11,279 EC110.12000

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 140,808 EC201.02152

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근가공조립/현장가공  TYPE-1 314,154 EE001.20000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 역T형 옹벽 설치에 소요되는 철근, 콘크리트, 거푸집, 부대작업 비용을 포함한다.

② 주재료(철근, 콘크리트)의 구입 및 운반비와 비계, 동바리의 설치 및 해체지용은 제외되어 있다.

③ 부대작업(신축이음(다웰바, 채움, 실링마감), 스페이서, 지수재)에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

소계 30,617 [B]

부


대


공

합계 1,051,185 [A+B]

스 페 이 셔  (벽체용)

신축이음설치  실링마감

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

신축이음설치  다웰바

신축이음설치  채움재

30,617 요율산출

수축줄눈설치  (35×35mm)

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 CG520.36540

 역T형 옹벽

 H=6.5m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 13.0m

 m

 1,220,131

 80 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

CG520.36540 역T형 옹벽 / H=6.5m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 13.0m

B1 벽체하단두께 0.8 m

B2 벽체상단두께 0.3 m

H2 벽체높이 5.7 m

B 기초너비 5.7 m

H 옹벽높이 6.5 m

H1 기초높이 0.8 m

LEN 옹벽길이 1 m

HH1 기초단부높이 0.65 m

ST 전단미두께 0.5 m

MA 마감면적 7.703 m2

SH 전단키높이 0.75 m

GH 버림콘크리트두께 0.1 m

GB 버림콘크리트 돌출부 0.1 m
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구분 단위 수량 단가 비고

ton 0.628 669,837

m3 0.54 26,230

m3 7.703 22,046

m2 1.7 44,694

m2 13.099 38,474

sum [A]의 3%

CG520.36540 역T형 옹벽 / H=6.5m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 13.0m

소계 1,184,593 [A]

합판거푸집  간단 75,980 ED001.01000

유로폼  보통 503,971 ED402.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 14,164 EC110.12000

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 169,820 EC201.02152

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근가공조립/현장가공  TYPE-1 420,658 EE001.20000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 역T형 옹벽 설치에 소요되는 철근, 콘크리트, 거푸집, 부대작업 비용을 포함한다.

② 주재료(철근, 콘크리트)의 구입 및 운반비와 비계, 동바리의 설치 및 해체지용은 제외되어 있다.

③ 부대작업(신축이음(다웰바, 채움, 실링마감), 스페이서, 지수재)에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

소계 35,538 [B]

부


대


공

합계 1,220,131 [A+B]

스 페 이 셔  (벽체용)

신축이음설치  실링마감

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

신축이음설치  다웰바

신축이음설치  채움재

35,538 요율산출

수축줄눈설치  (35×35mm)

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 CG520.37010

 역T형 옹벽

 H=7.0m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 1.75m

 m

 1,158,769

 80 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

CG520.37010 역T형 옹벽 / H=7.0m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 1.75m

B1 벽체하단두께 0.8 m

B2 벽체상단두께 0.3 m

H2 벽체높이 6.2 m

B 기초너비 4.6 m

H 옹벽높이 7 m

H1 기초높이 0.8 m

LEN 옹벽길이 1 m

HH1 기초단부높이 0.65 m

ST 전단미두께 0.4 m

MA 마감면적 7.005 m2

SH 전단키높이 0.5 m

GH 버림콘크리트두께 0.1 m

GB 버림콘크리트 돌출부 0.1 m
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구분 단위 수량 단가 비고

ton 0.544 669,837

m3 0.44 26,230

m3 7.005 22,046

m2 1.2 44,694

m2 14.062 38,474

sum [A]의 3%

CG520.37010 역T형 옹벽 / H=7.0m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 1.75m

소계 1,125,018 [A]

합판거푸집  간단 53,633 ED001.01000

유로폼  보통 541,021 ED402.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 11,541 EC110.12000

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 154,432 EC201.02152

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근가공조립/현장가공  TYPE-1 364,391 EE001.20000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 역T형 옹벽 설치에 소요되는 철근, 콘크리트, 거푸집, 부대작업 비용을 포함한다.

② 주재료(철근, 콘크리트)의 구입 및 운반비와 비계, 동바리의 설치 및 해체지용은 제외되어 있다.

③ 부대작업(신축이음(다웰바, 채움, 실링마감), 스페이서, 지수재)에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

소계 33,751 [B]

부


대


공

합계 1,158,769 [A+B]

스 페 이 셔  (벽체용)

신축이음설치  실링마감

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

신축이음설치  다웰바

신축이음설치  채움재

33,751 요율산출

수축줄눈설치  (35×35mm)

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 CG520.37020

 역T형 옹벽

 H=7.0m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 3.5m

 m

 1,184,986

 80 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

CG520.37020 역T형 옹벽 / H=7.0m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 3.5m

B1 벽체하단두께 0.8 m

B2 벽체상단두께 0.3 m

H2 벽체높이 6.2 m

B 기초너비 4.6 m

H 옹벽높이 7 m

H1 기초높이 0.8 m

LEN 옹벽길이 1 m

HH1 기초단부높이 0.65 m

ST 전단미두께 0.4 m

MA 마감면적 7.005 m2

SH 전단키높이 0.5 m

GH 버림콘크리트두께 0.1 m

GB 버림콘크리트 돌출부 0.1 m
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구분 단위 수량 단가 비고

ton 0.582 669,837

m3 0.44 26,230

m3 7.005 22,046

m2 1.2 44,694

m2 14.062 38,474

sum [A]의 3%

CG520.37020 역T형 옹벽 / H=7.0m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 3.5m

소계 1,150,472 [A]

합판거푸집  간단 53,633 ED001.01000

유로폼  보통 541,021 ED402.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 11,541 EC110.12000

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 154,432 EC201.02152

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근가공조립/현장가공  TYPE-1 389,845 EE001.20000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 역T형 옹벽 설치에 소요되는 철근, 콘크리트, 거푸집, 부대작업 비용을 포함한다.

② 주재료(철근, 콘크리트)의 구입 및 운반비와 비계, 동바리의 설치 및 해체지용은 제외되어 있다.

③ 부대작업(신축이음(다웰바, 채움, 실링마감), 스페이서, 지수재)에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

소계 34,514 [B]

부


대


공

합계 1,184,986 [A+B]

스 페 이 셔  (벽체용)

신축이음설치  실링마감

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

신축이음설치  다웰바

신축이음설치  채움재

34,514 요율산출

수축줄눈설치  (35×35mm)

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 CG520.37030

 역T형 옹벽

 H=7.0m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 7.0m

 m

 1,208,761

 80 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

CG520.37030 역T형 옹벽 / H=7.0m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 7.0m

B1 벽체하단두께 0.85 m

B2 벽체상단두께 0.3 m

H2 벽체높이 6.15 m

B 기초너비 4.8 m

H 옹벽높이 7 m

H1 기초높이 0.85 m

LEN 옹벽길이 1 m

HH1 기초단부높이 0.7 m

ST 전단미두께 0.4 m

MA 마감면적 7.52 m2

SH 전단키높이 0.5 m

GH 버림콘크리트두께 0.1 m

GB 버림콘크리트 돌출부 0.1 m
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구분 단위 수량 단가 비고

ton 0.597 669,837

m3 0.46 26,230

m3 7.52 22,046

m2 1.2 44,694

m2 14.092 38,474

sum [A]의 3%

CG520.37030 역T형 옹벽 / H=7.0m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 7.0m

소계 1,173,554 [A]

합판거푸집  간단 53,633 ED001.01000

유로폼  보통 542,176 ED402.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 12,066 EC110.12000

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 165,786 EC201.02152

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근가공조립/현장가공  TYPE-1 399,893 EE001.20000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 역T형 옹벽 설치에 소요되는 철근, 콘크리트, 거푸집, 부대작업 비용을 포함한다.

② 주재료(철근, 콘크리트)의 구입 및 운반비와 비계, 동바리의 설치 및 해체지용은 제외되어 있다.

③ 부대작업(신축이음(다웰바, 채움, 실링마감), 스페이서, 지수재)에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

소계 35,207 [B]

부


대


공

합계 1,208,761 [A+B]

스 페 이 셔  (벽체용)

신축이음설치  실링마감

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

신축이음설치  다웰바

신축이음설치  채움재

35,207 요율산출

수축줄눈설치  (35×35mm)

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 CG520.37040

 역T형 옹벽

 H=7.0m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 14.0m

 m

 1,331,761

 80 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

CG520.37040 역T형 옹벽 / H=7.0m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 14.0m

B1 벽체하단두께 0.9 m

B2 벽체상단두께 0.3 m

H2 벽체높이 6.1 m

B 기초너비 6.1 m

H 옹벽높이 7 m

H1 기초높이 0.9 m

LEN 옹벽길이 1 m

HH1 기초단부높이 0.7 m

ST 전단미두께 0.5 m

MA 마감면적 9.03 m2

SH 전단키높이 0.8 m

GH 버림콘크리트두께 0.1 m

GB 버림콘크리트 돌출부 0.1 m

- 159 -



구분 단위 수량 단가 비고

ton 0.682 669,837

m3 0.58 26,230

m3 9.03 22,046

m2 1.8 44,694

m2 14.072 38,474

sum [A]의 3%

CG520.37040 역T형 옹벽 / H=7.0m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 14.0m

소계 1,292,972 [A]

합판거푸집  간단 80,449 ED001.01000

유로폼  보통 541,406 ED402.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 15,213 EC110.12000

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 199,075 EC201.02152

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근가공조립/현장가공  TYPE-1 456,829 EE001.20000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 역T형 옹벽 설치에 소요되는 철근, 콘크리트, 거푸집, 부대작업 비용을 포함한다.

② 주재료(철근, 콘크리트)의 구입 및 운반비와 비계, 동바리의 설치 및 해체지용은 제외되어 있다.

③ 부대작업(신축이음(다웰바, 채움, 실링마감), 스페이서, 지수재)에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

소계 38,789 [B]

부


대


공

합계 1,331,761 [A+B]

스 페 이 셔  (벽체용)

신축이음설치  실링마감

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

신축이음설치  다웰바

신축이음설치  채움재

38,789 요율산출

수축줄눈설치  (35×35mm)

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 CG520.37510

 역T형 옹벽

 H=7.5m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 1.88m

 m

 1,254,528

 80 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

CG520.37510 역T형 옹벽 / H=7.5m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 1.88m

B1 벽체하단두께 0.85 m

B2 벽체상단두께 0.3 m

H2 벽체높이 6.65 m

B 기초너비 5 m

H 옹벽높이 7.5 m

H1 기초높이 0.85 m

LEN 옹벽길이 1 m

HH1 기초단부높이 0.7 m

ST 전단미두께 0.4 m

MA 마감면적 7.983 m2

SH 전단키높이 0.55 m

GH 버림콘크리트두께 0.1 m

GB 버림콘크리트 돌출부 0.1 m
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구분 단위 수량 단가 비고

ton 0.582 669,837

m3 0.48 26,230

m3 7.983 22,046

m2 1.3 44,694

m2 15.113 38,474

sum [A]의 3%

CG520.37510 역T형 옹벽 / H=7.5m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 1.88m

소계 1,217,988 [A]

합판거푸집  간단 58,102 ED001.01000

유로폼  보통 581,458 ED402.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 12,590 EC110.12000

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 175,993 EC201.02152

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근가공조립/현장가공  TYPE-1 389,845 EE001.20000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 역T형 옹벽 설치에 소요되는 철근, 콘크리트, 거푸집, 부대작업 비용을 포함한다.

② 주재료(철근, 콘크리트)의 구입 및 운반비와 비계, 동바리의 설치 및 해체지용은 제외되어 있다.

③ 부대작업(신축이음(다웰바, 채움, 실링마감), 스페이서, 지수재)에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

소계 36,540 [B]

부


대


공

합계 1,254,528 [A+B]

스 페 이 셔  (벽체용)

신축이음설치  실링마감

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

신축이음설치  다웰바

신축이음설치  채움재

36,540 요율산출

수축줄눈설치  (35×35mm)

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 CG520.37520

 역T형 옹벽

 H=7.5m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 3.75m

 m

 1,291,641

 80 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

CG520.37520 역T형 옹벽 / H=7.5m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 3.75m

B1 벽체하단두께 0.9 m

B2 벽체상단두께 0.3 m

H2 벽체높이 6.6 m

B 기초너비 5 m

H 옹벽높이 7.5 m

H1 기초높이 0.9 m

LEN 옹벽길이 1 m

HH1 기초단부높이 0.7 m

ST 전단미두께 0.4 m

MA 마감면적 8.27 m2

SH 전단키높이 0.55 m

GH 버림콘크리트두께 0.1 m

GB 버림콘크리트 돌출부 0.1 m
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구분 단위 수량 단가 비고

ton 0.631 669,837

m3 0.48 26,230

m3 8.27 22,046

m2 1.3 44,694

m2 15.032 38,474

sum [A]의 3%

CG520.37520 역T형 옹벽 / H=7.5m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 3.75m

소계 1,254,020 [A]

합판거푸집  간단 58,102 ED001.01000

유로폼  보통 578,341 ED402.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 12,590 EC110.12000

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 182,320 EC201.02152

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근가공조립/현장가공  TYPE-1 422,667 EE001.20000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 역T형 옹벽 설치에 소요되는 철근, 콘크리트, 거푸집, 부대작업 비용을 포함한다.

② 주재료(철근, 콘크리트)의 구입 및 운반비와 비계, 동바리의 설치 및 해체지용은 제외되어 있다.

③ 부대작업(신축이음(다웰바, 채움, 실링마감), 스페이서, 지수재)에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

소계 37,621 [B]

부


대


공

합계 1,291,641 [A+B]

스 페 이 셔  (벽체용)

신축이음설치  실링마감

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

신축이음설치  다웰바

신축이음설치  채움재

37,621 요율산출

수축줄눈설치  (35×35mm)

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 CG520.37530

 역T형 옹벽

 H=7.5m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 7.5m

 m

 1,312,352

 80 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

CG520.37530 역T형 옹벽 / H=7.5m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 7.5m

B1 벽체하단두께 0.9 m

B2 벽체상단두께 0.3 m

H2 벽체높이 6.6 m

B 기초너비 5.4 m

H 옹벽높이 7.5 m

H1 기초높이 0.9 m

LEN 옹벽길이 1 m

HH1 기초단부높이 0.7 m

ST 전단미두께 0.4 m

MA 마감면적 8.59 m2

SH 전단키높이 0.55 m

GH 버림콘크리트두께 0.1 m

GB 버림콘크리트 돌출부 0.1 m
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구분 단위 수량 단가 비고

ton 0.648 669,837

m3 0.52 26,230

m3 8.59 22,046

m2 1.3 44,694

m2 15.048 38,474

sum [A]의 3%

CG520.37530 역T형 옹벽 / H=7.5m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 7.5m

소계 1,274,128 [A]

합판거푸집  간단 58,102 ED001.01000

유로폼  보통 578,957 ED402.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 13,640 EC110.12000

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 189,375 EC201.02152

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근가공조립/현장가공  TYPE-1 434,054 EE001.20000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 역T형 옹벽 설치에 소요되는 철근, 콘크리트, 거푸집, 부대작업 비용을 포함한다.

② 주재료(철근, 콘크리트)의 구입 및 운반비와 비계, 동바리의 설치 및 해체지용은 제외되어 있다.

③ 부대작업(신축이음(다웰바, 채움, 실링마감), 스페이서, 지수재)에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

소계 38,224 [B]

부


대


공

합계 1,312,352 [A+B]

스 페 이 셔  (벽체용)

신축이음설치  실링마감

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

신축이음설치  다웰바

신축이음설치  채움재

38,224 요율산출

수축줄눈설치  (35×35mm)

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 CG520.37540

 역T형 옹벽

 H=7.5m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 15.0m

 m

 1,509,468

 80 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

CG520.37540 역T형 옹벽 / H=7.5m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 15.0m

B1 벽체하단두께 1.05 m

B2 벽체상단두께 0.3 m

H2 벽체높이 6.45 m

B 기초너비 6.5 m

H 옹벽높이 7.5 m

H1 기초높이 1.05 m

LEN 옹벽길이 1 m

HH1 기초단부높이 0.85 m

ST 전단미두께 0.55 m

MA 마감면적 11.074 m2

SH 전단키높이 0.8 m

GH 버림콘크리트두께 0.1 m

GB 버림콘크리트 돌출부 0.1 m
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구분 단위 수량 단가 비고

ton 0.807 669,837

m3 0.615 26,230

m3 11.074 22,046

m2 1.8 44,694

m2 15.185 38,474

sum [A]의 3%

CG520.37540 역T형 옹벽 / H=7.5m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 15.0m

소계 1,465,503 [A]

합판거푸집  간단 80,449 ED001.01000

유로폼  보통 584,228 ED402.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 16,131 EC110.12000

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 244,137 EC201.02152

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근가공조립/현장가공  TYPE-1 540,558 EE001.20000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 역T형 옹벽 설치에 소요되는 철근, 콘크리트, 거푸집, 부대작업 비용을 포함한다.

② 주재료(철근, 콘크리트)의 구입 및 운반비와 비계, 동바리의 설치 및 해체지용은 제외되어 있다.

③ 부대작업(신축이음(다웰바, 채움, 실링마감), 스페이서, 지수재)에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

소계 43,965 [B]

부


대


공

합계 1,509,468 [A+B]

스 페 이 셔  (벽체용)

신축이음설치  실링마감

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

신축이음설치  다웰바

신축이음설치  채움재

43,965 요율산출

수축줄눈설치  (35×35mm)

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 CG520.38010

 역T형 옹벽

 H=8.0m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 2.0m

 m

 1,434,940

 80 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

CG520.38010 역T형 옹벽 / H=8.0m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 2.0m

B1 벽체하단두께 0.95 m

B2 벽체상단두께 0.3 m

H2 벽체높이 7.05 m

B 기초너비 5.4 m

H 옹벽높이 8 m

H1 기초높이 0.95 m

LEN 옹벽길이 1 m

HH1 기초단부높이 0.75 m

ST 전단미두께 0.4 m

MA 마감면적 9.331 m2

SH 전단키높이 0.6 m

GH 버림콘크리트두께 0.1 m

GB 버림콘크리트 돌출부 0.1 m
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구분 단위 수량 단가 비고

ton 0.735 669,837

m3 0.52 26,230

m3 9.331 22,046

m2 1.4 44,694

m2 16.086 38,474

sum [A]의 3%

CG520.38010 역T형 옹벽 / H=8.0m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 2.0m

소계 1,393,146 [A]

합판거푸집  간단 62,572 ED001.01000

유로폼  보통 618,893 ED402.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 13,640 EC110.12000

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 205,711 EC201.02152

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근가공조립/현장가공  TYPE-1 492,330 EE001.20000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 역T형 옹벽 설치에 소요되는 철근, 콘크리트, 거푸집, 부대작업 비용을 포함한다.

② 주재료(철근, 콘크리트)의 구입 및 운반비와 비계, 동바리의 설치 및 해체지용은 제외되어 있다.

③ 부대작업(신축이음(다웰바, 채움, 실링마감), 스페이서, 지수재)에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

소계 41,794 [B]

부


대


공

합계 1,434,940 [A+B]

스 페 이 셔  (벽체용)

신축이음설치  실링마감

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

신축이음설치  다웰바

신축이음설치  채움재

41,794 요율산출

수축줄눈설치  (35×35mm)

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 CG520.38020

 역T형 옹벽

 H=8.0m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 4.0m

 m

 1,405,273

 80 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

CG520.38020 역T형 옹벽 / H=8.0m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 4.0m

B1 벽체하단두께 0.95 m

B2 벽체상단두께 0.3 m

H2 벽체높이 7.05 m

B 기초너비 5.4 m

H 옹벽높이 8 m

H1 기초높이 0.95 m

LEN 옹벽길이 1 m

HH1 기초단부높이 0.75 m

ST 전단미두께 0.4 m

MA 마감면적 9.331 m2

SH 전단키높이 0.6 m

GH 버림콘크리트두께 0.1 m

GB 버림콘크리트 돌출부 0.1 m
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구분 단위 수량 단가 비고

ton 0.692 669,837

m3 0.52 26,230

m3 9.331 22,046

m2 1.4 44,694

m2 16.086 38,474

sum [A]의 3%

CG520.38020 역T형 옹벽 / H=8.0m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 4.0m

소계 1,364,343 [A]

합판거푸집  간단 62,572 ED001.01000

유로폼  보통 618,893 ED402.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 13,640 EC110.12000

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 205,711 EC201.02152

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근가공조립/현장가공  TYPE-1 463,527 EE001.20000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 역T형 옹벽 설치에 소요되는 철근, 콘크리트, 거푸집, 부대작업 비용을 포함한다.

② 주재료(철근, 콘크리트)의 구입 및 운반비와 비계, 동바리의 설치 및 해체지용은 제외되어 있다.

③ 부대작업(신축이음(다웰바, 채움, 실링마감), 스페이서, 지수재)에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

소계 40,930 [B]

부


대


공

합계 1,405,273 [A+B]

스 페 이 셔  (벽체용)

신축이음설치  실링마감

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

신축이음설치  다웰바

신축이음설치  채움재

40,930 요율산출

수축줄눈설치  (35×35mm)

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 CG520.38030

 역T형 옹벽

 H=8.0m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 8.0m

 m

 1,526,255

 80 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

CG520.38030 역T형 옹벽 / H=8.0m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 8.0m

B1 벽체하단두께 1.1 m

B2 벽체상단두께 0.3 m

H2 벽체높이 6.9 m

B 기초너비 5.8 m

H 옹벽높이 8 m

H1 기초높이 1.1 m

LEN 옹벽길이 1 m

HH1 기초단부높이 0.9 m

ST 전단미두께 0.4 m

MA 마감면적 10.98 m2

SH 전단키높이 0.6 m

GH 버림콘크리트두께 0.1 m

GB 버림콘크리트 돌출부 0.1 m
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구분 단위 수량 단가 비고

ton 0.806 669,837

m3 0.56 26,230

m3 10.98 22,046

m2 1.4 44,694

m2 16.182 38,474

sum [A]의 3%

CG520.38030 역T형 옹벽 / H=8.0m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 8.0m

소계 1,481,801 [A]

합판거푸집  간단 62,572 ED001.01000

유로폼  보통 622,586 ED402.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 14,689 EC110.12000

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 242,065 EC201.02152

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근가공조립/현장가공  TYPE-1 539,889 EE001.20000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 역T형 옹벽 설치에 소요되는 철근, 콘크리트, 거푸집, 부대작업 비용을 포함한다.

② 주재료(철근, 콘크리트)의 구입 및 운반비와 비계, 동바리의 설치 및 해체지용은 제외되어 있다.

③ 부대작업(신축이음(다웰바, 채움, 실링마감), 스페이서, 지수재)에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

소계 44,454 [B]

부


대


공

합계 1,526,255 [A+B]

스 페 이 셔  (벽체용)

신축이음설치  실링마감

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

신축이음설치  다웰바

신축이음설치  채움재

44,454 요율산출

수축줄눈설치  (35×35mm)

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 CG520.38040

 역T형 옹벽

 H=8.0m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 16.0m

 m

 1,766,316

 80 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

CG520.38040 역T형 옹벽 / H=8.0m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 16.0m

B1 벽체하단두께 1.35 m

B2 벽체상단두께 0.3 m

H2 벽체높이 6.65 m

B 기초너비 6.8 m

H 옹벽높이 8 m

H1 기초높이 1.35 m

LEN 옹벽길이 1 m

HH1 기초단부높이 1.15 m

ST 전단미두께 0.6 m

MA 마감면적 14.631 m2

SH 전단키높이 0.85 m

GH 버림콘크리트두께 0.1 m

GB 버림콘크리트 돌출부 0.1 m
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구분 단위 수량 단가 비고

ton 0.985 669,837

m3 0.64 26,230

m3 14.631 22,046

m2 1.9 44,694

m2 16.396 38,474

sum [A]의 3%

CG520.38040 역T형 옹벽 / H=8.0m, 사면경사 1:1.5, 성토높이 16.0m

소계 1,714,870 [A]

합판거푸집  간단 84,919 ED001.01000

유로폼  보통 630,820 ED402.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 16,787 EC110.12000

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 322,555 EC201.02152

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근가공조립/현장가공  TYPE-1 659,789 EE001.20000

본


체

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 역T형 옹벽 설치에 소요되는 철근, 콘크리트, 거푸집, 부대작업 비용을 포함한다.

② 주재료(철근, 콘크리트)의 구입 및 운반비와 비계, 동바리의 설치 및 해체지용은 제외되어 있다.

③ 부대작업(신축이음(다웰바, 채움, 실링마감), 스페이서, 지수재)에 소요되는 재료비 및 설치비를 포함한다.

소계 51,446 [B]

부


대


공

합계 1,766,316 [A+B]

스 페 이 셔  (벽체용)

신축이음설치  실링마감

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

신축이음설치  다웰바

신축이음설치  채움재

51,446 요율산출

수축줄눈설치  (35×35mm)
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2.도로포장





< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 노무비율(%)

 LC001.00041

 아스팔트포장

 고속도로, 4차로, B=23.4m, TYPE1

 m

 91,858

 71 %

LC001.00041 아스팔트포장 / 고속도로, 4차로, B=23.4m, TYPE1

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

CB 측구폭원(연석제외) 2.5 m

BB 중분대기초폭원 0.585 m

LEN 도로길이 1 m

B 도로폭 23.4 m

P2 중간층두께 0.06 m

P3 기층두께 0.15 m

DB 차도부폭원 17.815 m

P1 표층두께 0.05 m
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구분 단위 수량 단가 비고

m2 22.815 42

m2 58.445 42

m2 17.815 957

m2 17.815 1,041

m2 10 1,804

m2 35.63 977

sum [A]의 0%

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

프라임코팅  기계식(디스트리뷰터)/1회 958 LC111.10010

본


체

LC001.00041 아스팔트포장 / 고속도로, 4차로, B=23.4m, TYPE1

아스콘포장/표층/기계포설(대형장비)  3m 34,811 LC403.30700

아스콘포장/기층/기계포설(대형장비)  3m 18,545 LC303.30100

아스콘포장/표층/기계포설(대형장비)  2m 18,040 LC403.20700

텍코팅  기계식(디스트리뷰터)/1회 2,455 LC211.00010

아스콘포장/기층/기계포설(대형장비)  3m 17,049 LC303.30070

0 요율산출

소계 91,858 [A]

소계 0 [B]

부


대


공

합계 91,858 [A+B]

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

④ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 제외 : 코팅제, 아스팔트, 장비의 운반비용

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 고속도로 아스팔트포장 시공을 기준한 것으로, 프라임코팅, 텍코팅, 아스팔트 포장(기층, 중간층, 표층) 작업을 포함한다.

② 동상방지층, 보조기층의 포설 및 다짐 비용은 제외되어 있다.

③ 시공단계에서 발생하는 양생, 비산장비에 소요되는 비용은 제외되어 있다.

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】
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 LC001.00061

 아스팔트포장

 고속도로, 6차로, B=30.6m, TYPE1

 m

 121,522

 71 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LC001.00061 아스팔트포장 / 고속도로, 6차로, B=30.6m, TYPE1

LEN 도로길이 1 m

B 도로폭 30.6 m

< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

DB 차도부폭원 25.015 m

P1 표층두께 0.05 m

CB 측구폭원(연석제외) 2.5 m

BB 중분대기초폭원 0.585 m

P2 중간층두께 0.06 m

P3 기층두께 0.15 m
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구분 단위 수량 단가 비고

m2 30.015 42

m2 80.045 42

m2 25.015 957

m2 25.015 1,041

m2 10 1,804

m2 50.03 977

sum [A]의 0%

텍코팅  기계식(디스트리뷰터)/1회 3,362 LC211.00010

아스콘포장/기층/기계포설(대형장비)  3m 23,939 LC303.30070

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

프라임코팅  기계식(디스트리뷰터)/1회 1,261 LC111.10010

본


체

LC001.00061 아스팔트포장 / 고속도로, 6차로, B=30.6m, TYPE1

아스콘포장/표층/기계포설(대형장비)  3m 48,879 LC403.30700

아스콘포장/기층/기계포설(대형장비)  3m 26,041 LC303.30100

아스콘포장/표층/기계포설(대형장비)  2m 18,040 LC403.20700

0 요율산출

소계 121,522 [A]

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 고속도로 아스팔트포장 시공을 기준한 것으로, 프라임코팅, 텍코팅, 아스팔트 포장(기층, 중간층, 표층) 작업을 포함한다.

② 동상방지층, 보조기층의 포설 및 다짐 비용은 제외되어 있다.

③ 시공단계에서 발생하는 양생, 비산장비에 소요되는 비용은 제외되어 있다.

소계 0 [B]

부


대


공

합계 121,522 [A+B]

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

④ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 제외 : 코팅제, 아스팔트, 장비의 운반비용

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)
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LC001.10081 아스팔트포장 / 고속도로, 8차로, B=37.8m, TYPE1

< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LC001.10081

 아스팔트포장

 고속도로, 8차로, B=37.8m, TYPE1

 m

 151,186

 71 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

CB 측구폭원(연석제외) 2.5 m

BB 중분대기초폭원 0.585 m

LEN 도로길이 1 m

B 도로폭 37.8 m

P2 중간층두께 0.06 m

P3 기층두께 0.15 m

DB 차도부폭원 32.215 m

P1 표층두께 0.05 m

- 181 -



구분 단위 수량 단가 비고

m2 37.215 42

m2 101.645 42

m2 32.215 957

m2 32.215 1,041

m2 10 1,804

m2 64.43 977

sum [A]의 0%

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

프라임코팅  기계식(디스트리뷰터)/1회 1,563 LC111.10010

본


체

LC001.10081 아스팔트포장 / 고속도로, 8차로, B=37.8m, TYPE1

아스콘포장/표층/기계포설(대형장비)  3m 62,948 LC403.30700

아스콘포장/기층/기계포설(대형장비)  3m 33,536 LC303.30100

아스콘포장/표층/기계포설(대형장비)  2m 18,040 LC403.20700

텍코팅  기계식(디스트리뷰터)/1회 4,269 LC211.00010

아스콘포장/기층/기계포설(대형장비)  3m 30,830 LC303.30070

0 요율산출

소계 151,186 [A]

소계 0 [B]

부


대


공

합계 151,186 [A+B]

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

④ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 제외 : 코팅제, 아스팔트, 장비의 운반비용

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 고속도로 아스팔트포장 시공을 기준한 것으로, 프라임코팅, 텍코팅, 아스팔트 포장(기층, 중간층, 표층) 작업을 포함한다.

② 동상방지층, 보조기층의 포설 및 다짐 비용은 제외되어 있다.

③ 시공단계에서 발생하는 양생, 비산장비에 소요되는 비용은 제외되어 있다.

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】
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 LC001.10042

 아스팔트포장

 고속도로, 본선4차로, B=22.8m, TYPE2

 m

 86,028

 71 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LC001.10042 아스팔트포장 / 고속도로, 본선4차로, B=22.8m, TYPE2

LEN 도로길이 1 m

B 도로폭(1방향) 11.4 m

< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

DB 차도부폭원(1방향) 8.2 m

P1 표층두께 0.05 m

CB1 좌측측구폭원(연석제외) 0.7 m

CB2 우측측구폭원(연석제외) 2.5 m

P2 중간층두께 0.06 m

P3 기층두께 0.15 m
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구분 단위 수량 단가 비고

m2 21.4 42

m2 54.2 42

m2 16.4 957

m2 16.4 1,041

m2 10 1,804

m2 32.8 977

sum [A]의 0%

텍코팅  기계식(디스트리뷰터)/1회 2,276 LC211.00010

아스콘포장/기층/기계포설(대형장비)  3m 15,695 LC303.30070

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

프라임코팅  기계식(디스트리뷰터)/1회 899 LC111.10010

본


체

LC001.10042 아스팔트포장 / 고속도로, 본선4차로, B=22.8m, TYPE2

아스콘포장/표층/기계포설(대형장비)  3m 32,046 LC403.30700

아스콘포장/기층/기계포설(대형장비)  3m 17,072 LC303.30100

아스콘포장/표층/기계포설(대형장비)  2m 18,040 LC403.20700

0 요율산출

소계 86,028 [A]

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 고속도로 아스팔트포장 시공을 기준한 것으로, 프라임코팅, 텍코팅, 아스팔트 포장(기층, 중간층, 표층) 작업을 포함한다.

② 동상방지층, 보조기층의 포설 및 다짐 비용은 제외되어 있다.

③ 시공단계에서 발생하는 양생, 비산장비에 소요되는 비용은 제외되어 있다.

소계 0 [B]

부


대


공

합계 86,028 [A+B]

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

④ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 제외 : 코팅제, 아스팔트, 장비의 운반비용

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)
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LC001.10062 아스팔트포장 / 고속도로, 본선6차로, B=30.0m, TYPE2

< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LC001.10062

 아스팔트포장

 고속도로, 본선6차로, B=30.0m, TYPE2

 m

 115,692

 71 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

CB1 좌측측구폭원(연석제외) 0.7 m

CB2 우측측구폭원(연석제외) 2.5 m

LEN 도로길이 1 m

B 도로폭(1방향) 15 m

P2 중간층두께 0.06 m

P3 기층두께 0.15 m

DB 차도부폭원(1방향) 11.8 m

P1 표층두께 0.05 m
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구분 단위 수량 단가 비고

m2 28.6 42

m2 75.8 42

m2 23.6 957

m2 23.6 1,041

m2 10 1,804

m2 47.2 977

sum [A]의 0%

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

프라임코팅  기계식(디스트리뷰터)/1회 1,201 LC111.10010

본


체

LC001.10062 아스팔트포장 / 고속도로, 본선6차로, B=30.0m, TYPE2

아스콘포장/표층/기계포설(대형장비)  3m 46,114 LC403.30700

아스콘포장/기층/기계포설(대형장비)  3m 24,568 LC303.30100

아스콘포장/표층/기계포설(대형장비)  2m 18,040 LC403.20700

텍코팅  기계식(디스트리뷰터)/1회 3,184 LC211.00010

아스콘포장/기층/기계포설(대형장비)  3m 22,585 LC303.30070

0 요율산출

소계 115,692 [A]

소계 0 [B]

부


대


공

합계 115,692 [A+B]

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

④ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 제외 : 코팅제, 아스팔트, 장비의 운반비용

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 고속도로 아스팔트포장 시공을 기준한 것으로, 프라임코팅, 텍코팅, 아스팔트 포장(기층, 중간층, 표층) 작업을 포함한다.

② 동상방지층, 보조기층의 포설 및 다짐 비용은 제외되어 있다.

③ 시공단계에서 발생하는 양생, 비산장비에 소요되는 비용은 제외되어 있다.

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

- 186 -



 LC001.10082

 아스팔트포장

 고속도로, 본선8차로, B=37.2m, TYPE2

 m

 145,357

 71 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LC001.10082 아스팔트포장 / 고속도로, 본선8차로, B=37.2m, TYPE2

LEN 도로길이 1 m

B 도로폭(1방향) 18.6 m

< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

DB 차도부폭원(1방향) 15.4 m

P1 표층두께 0.05 m

CB1 좌측측구폭원(연석제외) 0.7 m

CB2 우측측구폭원(연석제외) 2.5 m

P2 중간층두께 0.06 m

P3 기층두께 0.15 m
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구분 단위 수량 단가 비고

m2 35.8 42

m2 97.4 42

m2 30.8 957

m2 30.8 1,041

m2 10 1,804

m2 61.6 977

sum [A]의 0%

텍코팅  기계식(디스트리뷰터)/1회 4,091 LC211.00010

아스콘포장/기층/기계포설(대형장비)  3m 29,476 LC303.30070

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

프라임코팅  기계식(디스트리뷰터)/1회 1,504 LC111.10010

본


체

LC001.10082 아스팔트포장 / 고속도로, 본선8차로, B=37.2m, TYPE2

아스콘포장/표층/기계포설(대형장비)  3m 60,183 LC403.30700

아스콘포장/기층/기계포설(대형장비)  3m 32,063 LC303.30100

아스콘포장/표층/기계포설(대형장비)  2m 18,040 LC403.20700

0 요율산출

소계 145,357 [A]

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 고속도로 아스팔트포장 시공을 기준한 것으로, 프라임코팅, 텍코팅, 아스팔트 포장(기층, 중간층, 표층) 작업을 포함한다.

② 동상방지층, 보조기층의 포설 및 다짐 비용은 제외되어 있다.

③ 시공단계에서 발생하는 양생, 비산장비에 소요되는 비용은 제외되어 있다.

소계 0 [B]

부


대


공

합계 145,357 [A+B]

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

④ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 제외 : 코팅제, 아스팔트, 장비의 운반비용

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)
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LC001.21010 아스팔트포장 / 고속도로, 연결로, 1방향 1차로, B=7.6m

< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LC001.21010

 아스팔트포장

 고속도로, 연결로, 1방향 1차로, B=7.6m

 m

 32,522

 71 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

CB1 좌측측구폭원(연석제외) 1 m

CB2 우측측구폭원(연석제외) 2 m

LEN 도로길이 1 m

B 도로폭 7.6 m

P2 중간층두께 0.06 m

P3 기층두께 0.15 m

DB 차도부폭원 4.6 m

P1 표층두께 0.05 m
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구분 단위 수량 단가 비고

m2 7.6 42

m2 16.8 42

m2 4.6 957

m2 4.6 1,041

m2 2 3,051

m2 4 1,804

m2 9.2 977

sum [A]의 0%

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

프라임코팅  기계식(디스트리뷰터)/1회 319 LC111.10010

본


체

LC001.21010 아스팔트포장 / 고속도로, 연결로, 1방향 1차로, B=7.6m

아스콘포장/표층/기계포설(대형장비)  2m 7,216 LC403.20700

아스콘포장/표층/기계포설(대형장비)  3m 8,988 LC403.30700

아스콘포장/기층/기계포설(대형장비)  3m 4,789 LC303.30100

아스콘포장/표층/기계포설(소형장비)  1층 6,102 LC402.00700

텍코팅  기계식(디스트리뷰터)/1회 706 LC211.00010

아스콘포장/기층/기계포설(대형장비)  3m 4,402 LC303.30070

0 요율산출

소계 32,522 [A]

소계 0 [B]

부


대


공

합계 32,522 [A+B]

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

④ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 제외 : 코팅제, 아스팔트, 장비의 운반비용

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 고속도로 아스팔트포장 시공을 기준한 것으로, 프라임코팅, 텍코팅, 아스팔트 포장(기층, 중간층, 표층) 작업을 포함한다.

② 동상방지층, 보조기층의 포설 및 다짐 비용은 제외되어 있다.

③ 시공단계에서 발생하는 양생, 비산장비에 소요되는 비용은 제외되어 있다.

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】
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 LC001.21020

 아스팔트포장

 고속도로, 연결로, 1방향 2차로, B=10.2m

 m

 46,155

 71 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LC001.21020 아스팔트포장 / 고속도로, 연결로, 1방향 2차로, B=10.2m

LEN 도로길이 1 m

B 도로폭 10.2 m

< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

DB 차도부폭원 8.2 m

P1 표층두께 0.05 m

CB1 좌측측구폭원(연석제외) 1 m

CB2 우측측구폭원(연석제외) 1 m

P2 중간층두께 0.06 m

P3 기층두께 0.15 m
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구분 단위 수량 단가 비고

m2 10.2 42

m2 26.6 42

m2 8.2 957

m2 8.2 1,041

m2 4 3,051

m2 16.4 977

sum [A]의 0%

텍코팅  기계식(디스트리뷰터)/1회 1,117 LC211.00010

아스콘포장/기층/기계포설(대형장비)  3m 7,847 LC303.30070

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

프라임코팅  기계식(디스트리뷰터)/1회 428 LC111.10010

본


체

LC001.21020 아스팔트포장 / 고속도로, 연결로, 1방향 2차로, B=10.2m

아스콘포장/표층/기계포설(대형장비)  3m 16,023 LC403.30700

아스콘포장/기층/기계포설(대형장비)  3m 8,536 LC303.30100

아스콘포장/표층/기계포설(소형장비)  1층 12,204 LC402.00700

0 요율산출

소계 46,155 [A]

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 고속도로 아스팔트포장 시공을 기준한 것으로, 프라임코팅, 텍코팅, 아스팔트 포장(기층, 중간층, 표층) 작업을 포함한다.

② 동상방지층, 보조기층의 포설 및 다짐 비용은 제외되어 있다.

③ 시공단계에서 발생하는 양생, 비산장비에 소요되는 비용은 제외되어 있다.

소계 0 [B]

부


대


공

합계 46,155 [A+B]

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

④ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 제외 : 코팅제, 아스팔트, 장비의 운반비용

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)
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LC001.21030 아스팔트포장 / 고속도로, 연결로, 1방향 3차로, B=13.8m

< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LC001.21030

 아스팔트포장

 고속도로, 연결로, 1방향 3차로, B=13.8m

 m

 60,989

 71 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

CB1 좌측측구폭원(연석제외) 1 m

CB2 우측측구폭원(연석제외) 1 m

LEN 도로길이 1 m

B 도로폭 13.8 m

P2 중간층두께 0.06 m

P3 기층두께 0.15 m

DB 차도부폭원 11.8 m

P1 표층두께 0.05 m
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구분 단위 수량 단가 비고

m2 13.8 42

m2 37.4 42

m2 11.8 957

m2 11.8 1,041

m2 4 3,051

m2 23.6 977

sum [A]의 0%

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

프라임코팅  기계식(디스트리뷰터)/1회 580 LC111.10010

본


체

LC001.21030 아스팔트포장 / 고속도로, 연결로, 1방향 3차로, B=13.8m

아스콘포장/표층/기계포설(대형장비)  3m 23,057 LC403.30700

아스콘포장/기층/기계포설(대형장비)  3m 12,284 LC303.30100

아스콘포장/표층/기계포설(소형장비)  1층 12,204 LC402.00700

텍코팅  기계식(디스트리뷰터)/1회 1,571 LC211.00010

아스콘포장/기층/기계포설(대형장비)  3m 11,293 LC303.30070

0 요율산출

소계 60,989 [A]

소계 0 [B]

부


대


공

합계 60,989 [A+B]

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

④ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 제외 : 코팅제, 아스팔트, 장비의 운반비용

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 고속도로 아스팔트포장 시공을 기준한 것으로, 프라임코팅, 텍코팅, 아스팔트 포장(기층, 중간층, 표층) 작업을 포함한다.

② 동상방지층, 보조기층의 포설 및 다짐 비용은 제외되어 있다.

③ 시공단계에서 발생하는 양생, 비산장비에 소요되는 비용은 제외되어 있다.

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】
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 LC001.21040

 아스팔트포장

 고속도로, 연결로, 1방향 4차로, B=17.4m

 m

 75,820

 71 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LC001.21040 아스팔트포장 / 고속도로, 연결로, 1방향 4차로, B=17.4m

LEN 도로길이 1 m

B 도로폭 17.4 m

< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

DB 차도부폭원 15.4 m

P1 표층두께 0.05 m

CB1 좌측측구폭원(연석제외) 1 m

CB2 우측측구폭원(연석제외) 1 m

P2 중간층두께 0.06 m

P3 기층두께 0.15 m
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구분 단위 수량 단가 비고

m2 17.4 42

m2 48.2 42

m2 15.4 957

m2 15.4 1,041

m2 4 3,051

m2 30.8 977

sum [A]의 0%

텍코팅  기계식(디스트리뷰터)/1회 2,024 LC211.00010

아스콘포장/기층/기계포설(대형장비)  3m 14,738 LC303.30070

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

프라임코팅  기계식(디스트리뷰터)/1회 731 LC111.10010

본


체

LC001.21040 아스팔트포장 / 고속도로, 연결로, 1방향 4차로, B=17.4m

아스콘포장/표층/기계포설(대형장비)  3m 30,092 LC403.30700

아스콘포장/기층/기계포설(대형장비)  3m 16,031 LC303.30100

아스콘포장/표층/기계포설(소형장비)  1층 12,204 LC402.00700

0 요율산출

소계 75,820 [A]

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 고속도로 아스팔트포장 시공을 기준한 것으로, 프라임코팅, 텍코팅, 아스팔트 포장(기층, 중간층, 표층) 작업을 포함한다.

② 동상방지층, 보조기층의 포설 및 다짐 비용은 제외되어 있다.

③ 시공단계에서 발생하는 양생, 비산장비에 소요되는 비용은 제외되어 있다.

소계 0 [B]

부


대


공

합계 75,820 [A+B]

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

④ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 제외 : 코팅제, 아스팔트, 장비의 운반비용

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)
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LC001.22020 아스팔트포장 / 고속도로, 연결로, 양방향 2차로, B=14.7m

< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LC001.22020

 아스팔트포장

 고속도로, 연결로, 양방향 2차로, B=14.7m

 m

 52,671

 71 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

CB 측구폭원(연석제외) 2 m

BB 중분대기초 폭원 1.5 m

LEN 도로길이 1 m

B 도로폭 14.7 m

P2 중간층두께 0.06 m

P3 기층두께 0.15 m

DB 차도부폭원 9.2 m

P1 표층두께 0.05 m
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구분 단위 수량 단가 비고

m2 13.2 42

m2 31.6 42

m2 9.2 957

m2 9.2 1,041

m2 8 1,804

m2 18.4 977

sum [A]의 0%

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

프라임코팅  기계식(디스트리뷰터)/1회 554 LC111.10010

본


체

LC001.22020 아스팔트포장 / 고속도로, 연결로, 양방향 2차로, B=14.7m

아스콘포장/표층/기계포설(대형장비)  3m 17,977 LC403.30700

아스콘포장/기층/기계포설(대형장비)  3m 9,577 LC303.30100

아스콘포장/표층/기계포설(대형장비)  2m 14,432 LC403.20700

텍코팅  기계식(디스트리뷰터)/1회 1,327 LC211.00010

아스콘포장/기층/기계포설(대형장비)  3m 8,804 LC303.30070

0 요율산출

소계 52,671 [A]

소계 0 [B]

부


대


공

합계 52,671 [A+B]

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

④ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 제외 : 코팅제, 아스팔트, 장비의 운반비용

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 고속도로 아스팔트포장 시공을 기준한 것으로, 프라임코팅, 텍코팅, 아스팔트 포장(기층, 중간층, 표층) 작업을 포함한다.

② 동상방지층, 보조기층의 포설 및 다짐 비용은 제외되어 있다.

③ 시공단계에서 발생하는 양생, 비산장비에 소요되는 비용은 제외되어 있다.

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】
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 LC001.22040

 아스팔트포장

 고속도로, 연결로, 양방향 4차로, B=21.9m

 m

 82,336

 71 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LC001.22040 아스팔트포장 / 고속도로, 연결로, 양방향 4차로, B=21.9m

LEN 도로길이 1 m

B 도로폭 21.9 m

< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

DB 차도부폭원 16.4 m

P1 표층두께 0.05 m

CB 측구폭원(연석제외) 2 m

BB 중분대기초 폭원 1.5 m

P2 중간층두께 0.06 m

P3 기층두께 0.15 m
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구분 단위 수량 단가 비고

m2 20.4 42

m2 53.2 42

m2 16.4 957

m2 16.4 1,041

m2 8 1,804

m2 32.8 977

sum [A]의 0%

텍코팅  기계식(디스트리뷰터)/1회 2,234 LC211.00010

아스콘포장/기층/기계포설(대형장비)  3m 15,695 LC303.30070

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

프라임코팅  기계식(디스트리뷰터)/1회 857 LC111.10010

본


체

LC001.22040 아스팔트포장 / 고속도로, 연결로, 양방향 4차로, B=21.9m

아스콘포장/표층/기계포설(대형장비)  3m 32,046 LC403.30700

아스콘포장/기층/기계포설(대형장비)  3m 17,072 LC303.30100

아스콘포장/표층/기계포설(대형장비)  2m 14,432 LC403.20700

0 요율산출

소계 82,336 [A]

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 고속도로 아스팔트포장 시공을 기준한 것으로, 프라임코팅, 텍코팅, 아스팔트 포장(기층, 중간층, 표층) 작업을 포함한다.

② 동상방지층, 보조기층의 포설 및 다짐 비용은 제외되어 있다.

③ 시공단계에서 발생하는 양생, 비산장비에 소요되는 비용은 제외되어 있다.

소계 0 [B]

부


대


공

합계 82,336 [A+B]

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

④ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 제외 : 코팅제, 아스팔트, 장비의 운반비용

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)
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LC001.22060 아스팔트포장 / 고속도로, 연결로, 양방향 6차로, B=29.1m

< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LC001.22060

 아스팔트포장

 고속도로, 연결로, 양방향 6차로, B=29.1m

 m

 112,000

 71 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

CB 측구폭원(연석제외) 2 m

BB 중분대기초 폭원 1.5 m

LEN 도로길이 1 m

B 도로폭 29.1 m

P2 중간층두께 0.06 m

P3 기층두께 0.15 m

DB 차도부폭원 23.6 m

P1 표층두께 0.05 m
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구분 단위 수량 단가 비고

m2 27.6 42

m2 74.8 42

m2 23.6 957

m2 23.6 1,041

m2 8 1,804

m2 47.2 977

sum [A]의 0%

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

프라임코팅  기계식(디스트리뷰터)/1회 1,159 LC111.10010

본


체

LC001.22060 아스팔트포장 / 고속도로, 연결로, 양방향 6차로, B=29.1m

아스콘포장/표층/기계포설(대형장비)  3m 46,114 LC403.30700

아스콘포장/기층/기계포설(대형장비)  3m 24,568 LC303.30100

아스콘포장/표층/기계포설(대형장비)  2m 14,432 LC403.20700

텍코팅  기계식(디스트리뷰터)/1회 3,142 LC211.00010

아스콘포장/기층/기계포설(대형장비)  3m 22,585 LC303.30070

0 요율산출

소계 112,000 [A]

소계 0 [B]

부


대


공

합계 112,000 [A+B]

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

④ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 제외 : 코팅제, 아스팔트, 장비의 운반비용

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 고속도로 아스팔트포장 시공을 기준한 것으로, 프라임코팅, 텍코팅, 아스팔트 포장(기층, 중간층, 표층) 작업을 포함한다.

② 동상방지층, 보조기층의 포설 및 다짐 비용은 제외되어 있다.

③ 시공단계에서 발생하는 양생, 비산장비에 소요되는 비용은 제외되어 있다.

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】
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 LC001.22080

 아스팔트포장

 고속도로, 연결로, 양방향 8차로, B=36.3m

 m

 141,665

 71 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LC001.22080 아스팔트포장 / 고속도로, 연결로, 양방향 8차로, B=36.3m

LEN 도로길이 1 m

B 도로폭 36.3 m

< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

DB 차도부폭원 30.8 m

P1 표층두께 0.05 m

CB 측구폭원(연석제외) 2 m

BB 중분대기초 폭원 1.5 m

P2 중간층두께 0.06 m

P3 기층두께 0.15 m
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구분 단위 수량 단가 비고

m2 34.8 42

m2 96.4 42

m2 30.8 957

m2 30.8 1,041

m2 8 1,804

m2 61.6 977

sum [A]의 0%

텍코팅  기계식(디스트리뷰터)/1회 4,049 LC211.00010

아스콘포장/기층/기계포설(대형장비)  3m 29,476 LC303.30070

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

프라임코팅  기계식(디스트리뷰터)/1회 1,462 LC111.10010

본


체

LC001.22080 아스팔트포장 / 고속도로, 연결로, 양방향 8차로, B=36.3m

아스콘포장/표층/기계포설(대형장비)  3m 60,183 LC403.30700

아스콘포장/기층/기계포설(대형장비)  3m 32,063 LC303.30100

아스콘포장/표층/기계포설(대형장비)  2m 14,432 LC403.20700

0 요율산출

소계 141,665 [A]

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 고속도로 아스팔트포장 시공을 기준한 것으로, 프라임코팅, 텍코팅, 아스팔트 포장(기층, 중간층, 표층) 작업을 포함한다.

② 동상방지층, 보조기층의 포설 및 다짐 비용은 제외되어 있다.

③ 시공단계에서 발생하는 양생, 비산장비에 소요되는 비용은 제외되어 있다.

소계 0 [B]

부


대


공

합계 141,665 [A+B]

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

④ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 제외 : 코팅제, 아스팔트, 장비의 운반비용

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)
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LD001.10041 콘크리트포장 / 고속도로, 본선4차로, B=23.4m, TYPE1

< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LD001.10041

 콘크리트포장

 고속도로, 본선4차로, B=23.4m, TYPE1

 m

 114,025

 46 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

CB 측구폭원(연석제외) 2.5 m

CB1 좌측측구폭원(연석제외) 0 m

LEN 도로길이 1 m

B 도로폭(1방향) 23.4 m

DB 차도부폭원(1방향) 16.4 m

ST 콘크리트 슬래브두께 0.28 m

CB2 우측측구폭원(연석제외) 0 m

BB 중분대기초폭원 2 m

J 팽창줄눈 간격 300 m

EJ 타이바설치 세로줄눈 4 ea

LT 린콘크리트 두께 0.15 m

LB 린콘크리트 폭원(1방향) 16.4 m

EJ3 세로줄눈(노타이) 2 ea

EJ4 세로줄눈절단길이 6 m

EJ1 세로줄눈(형식1-1) 2 ea

EJ2 세로줄눈(형식1-2) 2 ea
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 3.21 6,122

m 2 366

m3 5.992 9,174

m 9.567 1,144

m 9.567 995

sum [A]의 19%

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

린콘크리트 포장  일반구간 19,652 LD142.03000

본


체

LD001.10041 콘크리트포장 / 고속도로, 본선4차로, B=23.4m, TYPE1

콘크리트 포장줄눈 절단  T=10cm이하 10,945 LE001.00010

콘크리트 포장줄눈 설치  T=10cm이하 9,519 LE002.00010

시공 유도선 설치 및 해체  설치간격 6m 732 LR910.00600

콘크리트 표층 기계포설/ 대형장비  일반 54,971 LD142.01000

18,206 요율산출

분리막  PE필름

소계 95,819 [A]

소계 18,206 [B]

부


대


공

합계 114,025 [A+B]

팽창줄눈  (고속, CON, 4차로)

절단  (고속, CON, 4차로, T1)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

   - 포함 :  PE필름, 팽창줄눈(채움재, 줄눈재), 줄눈(블레이드, 프라이머, 백업재, 줄눈재)

   - 제외 : 골재, 시멘트, 콘크리트, 다웰바, 타이바, 양생제, 양생용비닐

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 고속도로 콘크리트포장 시공을 기준한 것으로, 린콘크리트, 콘크리트 기계포설, 줄눈 절단 및 설치 작업을 포함한다.

② 동상방지층의 포설 및 다짐, 팽창줄눈 설치 비용은 제외되어 있다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】
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 LD001.10061

 콘크리트포장

 고속도로, 본선6차로, B=30.6m, TYPE1

 m

 152,915

 46 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LD001.10061 콘크리트포장 / 고속도로, 본선6차로, B=30.6m, TYPE1

LEN 도로길이 1 m

B 도로폭(1방향) 30.6 m

< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

CB2 우측측구폭원(연석제외) 0 m

BB 중분대기초폭원 2 m

CB 측구폭원(연석제외) 2.5 m

CB1 좌측측구폭원(연석제외) 0 m

LT 린콘크리트 두께 0.15 m

LB 린콘크리트 폭원(1방향) 23.6 m

DB 차도부폭원(1방향) 23.6 m

ST 콘크리트 슬래브두께 0.28 m

EJ1 세로줄눈(형식1-1) 2 ea

EJ2 세로줄눈(형식1-2) 4 ea

J 팽창줄눈 간격 300 m

EJ 타이바설치 세로줄눈 6 ea

EJ3 세로줄눈(노타이) 2 ea

EJ4 세로줄눈절단길이 8 m
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 4.29 6,122

m 4 366

m3 8.008 9,174

m 12.767 1,144

m 12.767 995

sum [A]의 19%

시공 유도선 설치 및 해체  설치간격 6m 1,464 LR910.00600

콘크리트 표층 기계포설/ 대형장비  일반 73,465 LD142.01000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

린콘크리트 포장  일반구간 26,263 LD142.03000

본


체

LD001.10061 콘크리트포장 / 고속도로, 본선6차로, B=30.6m, TYPE1

콘크리트 포장줄눈 절단  T=10cm이하 14,605 LE001.00010

콘크리트 포장줄눈 설치  T=10cm이하 12,703 LE002.00010

절단  (고속, CON, 6차로, T1)

24,415 요율산출

분리막  PE필름

소계 128,500 [A]

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 고속도로 콘크리트포장 시공을 기준한 것으로, 린콘크리트, 콘크리트 기계포설, 줄눈 절단 및 설치 작업을 포함한다.

② 동상방지층의 포설 및 다짐, 팽창줄눈 설치 비용은 제외되어 있다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

소계 24,415 [B]

부


대


공

합계 152,915 [A+B]

팽창줄눈  (고속, CON, 6차로)

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

   - 포함 :  PE필름, 팽창줄눈(채움재, 줄눈재), 줄눈(블레이드, 프라이머, 백업재, 줄눈재)

   - 제외 : 골재, 시멘트, 콘크리트, 다웰바, 타이바, 양생제, 양생용비닐

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)
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LD001.10081 콘크리트포장 / 고속도로, 본선8차로, B=37.8m, TYPE1

< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LD001.10081

 콘크리트포장

 고속도로, 본선8차로, B=37.8m, TYPE1

 m

 223,870

 46 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

CB 측구폭원(연석제외) 2.5 m

CB1 좌측측구폭원(연석제외) 0 m

LEN 도로길이 1 m

B 도로폭(1방향) 45 m

DB 차도부폭원(1방향) 38 m

ST 콘크리트 슬래브두께 0.28 m

CB2 우측측구폭원(연석제외) 0 m

BB 중분대기초폭원 2 m

J 팽창줄눈 간격 300 m

EJ 타이바설치 세로줄눈 8 ea

LT 린콘크리트 두께 0.15 m

LB 린콘크리트 폭원(1방향) 38 m

EJ3 세로줄눈(노타이) 2 ea

EJ4 세로줄눈절단길이 10 m

EJ1 세로줄눈(형식1-1) 4 ea

EJ2 세로줄눈(형식1-2) 4 ea
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 6.45 6,122

m 4 366

m3 12.04 9,174

m 17.167 1,144

m 17.167 995

sum [A]의 19%

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

린콘크리트 포장  일반구간 39,487 LD142.03000

본


체

LD001.10081 콘크리트포장 / 고속도로, 본선8차로, B=37.8m, TYPE1

콘크리트 포장줄눈 절단  T=10cm이하 19,639 LE001.00010

콘크리트 포장줄눈 설치  T=10cm이하 17,081 LE002.00010

시공 유도선 설치 및 해체  설치간격 6m 1,464 LR910.00600

콘크리트 표층 기계포설/ 대형장비  일반 110,455 LD142.01000

35,744 요율산출

분리막  PE필름

소계 188,126 [A]

소계 35,744 [B]

부


대


공

합계 223,870 [A+B]

팽창줄눈  (고속, CON, 8차로, T1)

절단  (고속, CON, 8차로, T1)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

   - 포함 :  PE필름, 팽창줄눈(채움재, 줄눈재), 줄눈(블레이드, 프라이머, 백업재, 줄눈재)

   - 제외 : 골재, 시멘트, 콘크리트, 다웰바, 타이바, 양생제, 양생용비닐

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 고속도로 콘크리트포장 시공을 기준한 것으로, 린콘크리트, 콘크리트 기계포설, 줄눈 절단 및 설치 작업을 포함한다.

② 동상방지층의 포설 및 다짐, 팽창줄눈 설치 비용은 제외되어 있다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】
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 LD001.10042

 콘크리트포장

 고속도로, 본선4차로, B=22.8m, TYPE2

 m

 114,025

 46 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LD001.10042 콘크리트포장 / 고속도로, 본선4차로, B=22.8m, TYPE2

LEN 도로길이 1 m

B 도로폭(1방향) 11.4 m

< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

DB 차도부폭원(1방향) 8.2 m

ST 콘크리트슬래브 두께 0.28 m

CB1 좌측측구폭원(연석제외) 0.7 m

CB2 우측측구폭원(연석제외) 2.5 m

J 팽창줄눈 간격 300 m

EJ 타이바설치 세로줄눈개소 4 개소

LT 린콘크리트 두께 0.15 m

LB 린콘크리트 폭원(1방향) 8.2 m

EJ3 세로줄눈(노타이) 2 개소

EJ4 세로줄눈절단길이 6 m

EJ1 세로줄눈(형식1-1) 2 개소

EJ2 세로줄눈(형식1-2) 2 개소
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 3.21 6,122

m 2 366

m3 5.992 9,174

m 9.567 1,144

m 9.567 995

sum [A]의 19%

시공 유도선 설치 및 해체  설치간격 6m 732 LR910.00600

콘크리트 표층 기계포설/ 대형장비  일반 54,971 LD142.01000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

린콘크리트 포장  일반구간 19,652 LD142.03000

본


체

LD001.10042 콘크리트포장 / 고속도로, 본선4차로, B=22.8m, TYPE2

콘크리트 포장줄눈 절단  T=10cm이하 10,945 LE001.00010

콘크리트 포장줄눈 설치  T=10cm이하 9,519 LE002.00010

절단  (고속, CON, 4차로, T2)

18,206 요율산출

분리막  PE필름

소계 95,819 [A]

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 고속도로 콘크리트포장 시공을 기준한 것으로, 린콘크리트, 콘크리트 기계포설, 줄눈 절단 및 설치 작업을 포함한다.

② 동상방지층의 포설 및 다짐, 팽창줄눈 설치 비용은 제외되어 있다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

소계 18,206 [B]

부


대


공

합계 114,025 [A+B]

팽창줄눈  (고속, CON, 4차로)

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

   - 포함 :  PE필름, 팽창줄눈(채움재, 줄눈재), 줄눈(블레이드, 프라이머, 백업재, 줄눈재)

   - 제외 : 골재, 시멘트, 콘크리트, 다웰바, 타이바, 양생제, 양생용비닐

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)
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LD001.10062 콘크리트포장 / 고속도로, 본선6차로, B=30.0m, TYPE2

< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LD001.10062

 콘크리트포장

 고속도로, 본선6차로, B=30.0m, TYPE2

 m

 152,915

 46 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

CB1 좌측측구폭원(연석제외) 0.7 m

CB2 우측측구폭원(연석제외) 2.5 m

LEN 도로길이 1 m

B 도로폭(1방향) 15 m

LT 린콘크리트 두께 0.15 m

LB 린콘크리트 폭원(1방향) 11.8 m

DB 차도부폭원(1방향) 11.8 m

ST 콘크리트슬래브 두께 0.28 m

EJ1 세로줄눈(형식1-1) 2 개소

EJ2 세로줄눈(형식1-2) 4 개소

J 팽창줄눈 간격 300 m

EJ 타이바설치 세로줄눈개소 6 개소

EJ3 세로줄눈(노타이) 2 개소

EJ4 세로줄눈절단길이 8 m
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 4.29 6,122

m 4 366

m3 8.008 9,174

m 12.767 1,144

m 12.767 995

sum [A]의 19%

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

린콘크리트 포장  일반구간 26,263 LD142.03000

본


체

LD001.10062 콘크리트포장 / 고속도로, 본선6차로, B=30.0m, TYPE2

콘크리트 포장줄눈 절단  T=10cm이하 14,605 LE001.00010

콘크리트 포장줄눈 설치  T=10cm이하 12,703 LE002.00010

시공 유도선 설치 및 해체  설치간격 6m 1,464 LR910.00600

콘크리트 표층 기계포설/ 대형장비  일반 73,465 LD142.01000

24,415 요율산출

분리막  PE필름

소계 128,500 [A]

소계 24,415 [B]

부


대


공

합계 152,915 [A+B]

팽창줄눈  (고속, CON, 6차로)

절단  (고속, CON, 6차로, T2)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

   - 포함 :  PE필름, 팽창줄눈(채움재, 줄눈재), 줄눈(블레이드, 프라이머, 백업재, 줄눈재)

   - 제외 : 골재, 시멘트, 콘크리트, 다웰바, 타이바, 양생제, 양생용비닐

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 고속도로 콘크리트포장 시공을 기준한 것으로, 린콘크리트, 콘크리트 기계포설, 줄눈 절단 및 설치 작업을 포함한다.

② 동상방지층의 포설 및 다짐, 팽창줄눈 설치 비용은 제외되어 있다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】
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 LD001.10082

 콘크리트포장

 고속도로, 본선8차로, B=37.2m, TYPE2

 m

 190,938

 46 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LD001.10082 콘크리트포장 / 고속도로, 본선8차로, B=37.2m, TYPE2

LEN 도로길이 1 m

B 도로폭(1방향) 18.6 m

< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

DB 차도부폭원(1방향) 15.4 m

ST 콘크리트슬래브 두께 0.28 m

CB1 좌측측구폭원(연석제외) 0.7 m

CB2 우측측구폭원(연석제외) 2.5 m

J 팽창줄눈 간격 300 m

EJ 타이바설치 세로줄눈개소 8 개소

LT 린콘크리트 두께 0.15 m

LB 린콘크리트 폭원(1방향) 15.4 m

EJ3 세로줄눈(노타이) 2 개소

EJ4 세로줄눈절단길이 10 m

EJ1 세로줄눈(형식1-1) 4 개소

EJ2 세로줄눈(형식1-2) 4 개소
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 5.37 6,122

m 4 366

m3 10.024 9,174

m 15.967 1,144

m 15.967 995

sum [A]의 19%

시공 유도선 설치 및 해체  설치간격 6m 1,464 LR910.00600

콘크리트 표층 기계포설/ 대형장비  일반 91,960 LD142.01000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

린콘크리트 포장  일반구간 32,875 LD142.03000

본


체

LD001.10082 콘크리트포장 / 고속도로, 본선8차로, B=37.2m, TYPE2

콘크리트 포장줄눈 절단  T=10cm이하 18,266 LE001.00010

콘크리트 포장줄눈 설치  T=10cm이하 15,887 LE002.00010

절단  (고속, CON, 8차로, T2)

30,486 요율산출

분리막  PE필름

소계 160,452 [A]

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 고속도로 콘크리트포장 시공을 기준한 것으로, 린콘크리트, 콘크리트 기계포설, 줄눈 절단 및 설치 작업을 포함한다.

② 동상방지층의 포설 및 다짐, 팽창줄눈 설치 비용은 제외되어 있다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

소계 30,486 [B]

부


대


공

합계 190,938 [A+B]

팽창줄눈  (고속, CON, 8차로, T2)

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

   - 포함 :  PE필름, 팽창줄눈(채움재, 줄눈재), 줄눈(블레이드, 프라이머, 백업재, 줄눈재)

   - 제외 : 골재, 시멘트, 콘크리트, 다웰바, 타이바, 양생제, 양생용비닐

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 노무비율(%)

 LC002.10040

 아스팔트포장

 국도, 본선 4차로, B=20m, TYPE1

 m

 74,160

 71 %

LC002.10040 아스팔트포장 / 국도, 본선 4차로, B=20m, TYPE1

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

CB 측구폭원(연석제외) 1 m

DB 차도부폭원 18 m

LEN 도로길이 1 m

B 도로폭 20 m

P3 기층두께 0.15 m

P1 표층두께 0.05 m

P2 중간층두께 0.06 m
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구분 단위 수량 단가 비고

m2 18 42

m2 54 42

m2 18 957

m2 18 1,041

m2 36 977

sum [A]의 0%

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

프라임코팅  기계식(디스트리뷰터)/1회 756 LC111.10010

본


체

LC002.10040 아스팔트포장 / 국도, 본선 4차로, B=20m, TYPE1

아스콘포장/기층/기계포설(대형장비)  3m 18,738 LC303.30100

아스콘포장/표층/기계포설(대형장비)  3m 35,172 LC403.30700

텍코팅  기계식(디스트리뷰터)/1회 2,268 LC211.00010

아스콘포장/기층/기계포설(대형장비)  3m 17,226 LC303.30070

0 요율산출

소계 74,160 [A]

소계 0 [B]

부


대


공

합계 74,160 [A+B]

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

④ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 제외 : 코팅제, 아스팔트, 장비의 운반비용

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 일반국도 아스팔트포장 시공을 기준한 것으로, 프라임코팅, 텍코팅, 아스팔트 포장(기층, 중간층, 표층) 작업을 포함한다.

② 동상방지층, 보조기층의 포설 및 다짐 비용은 제외되어 있다.

③ 시공단계에서 발생하는 양생, 비산장비에 소요되는 비용은 제외되어 있다.

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】
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 LC002.10041

 아스팔트포장

 국도, 본선 4차로, B=18.5m, TYPE1-1

 m

 67,981

 71 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LC002.10041 아스팔트포장 / 국도, 본선 4차로, B=18.5m, TYPE1-1

LEN 도로길이 1 m

B 도로폭 18.5 m

< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

P1 표층두께 0.05 m

P2 중간층두께 0.06 m

CB 측구폭원(연석제외) 1 m

DB 차도부폭원 16.5 m

P3 기층두께 0.15 m
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구분 단위 수량 단가 비고

m2 16.5 42

m2 49.5 42

m2 16.5 957

m2 16.5 1,041

m2 33 977

sum [A]의 0%

텍코팅  기계식(디스트리뷰터)/1회 2,079 LC211.00010

아스콘포장/기층/기계포설(대형장비)  3m 15,791 LC303.30070

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

프라임코팅  기계식(디스트리뷰터)/1회 693 LC111.10010

본


체

LC002.10041 아스팔트포장 / 국도, 본선 4차로, B=18.5m, TYPE1-1

아스콘포장/기층/기계포설(대형장비)  3m 17,177 LC303.30100

아스콘포장/표층/기계포설(대형장비)  3m 32,241 LC403.30700

0 요율산출

소계 67,981 [A]

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 일반국도 아스팔트포장 시공을 기준한 것으로, 프라임코팅, 텍코팅, 아스팔트 포장(기층, 중간층, 표층) 작업을 포함한다.

② 동상방지층, 보조기층의 포설 및 다짐 비용은 제외되어 있다.

③ 시공단계에서 발생하는 양생, 비산장비에 소요되는 비용은 제외되어 있다.

소계 0 [B]

부


대


공

합계 67,981 [A+B]

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

④ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 제외 : 코팅제, 아스팔트, 장비의 운반비용

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)
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LC002.22020 아스팔트포장 / 국도, 연결로 양방향 2차로, B=11.5m

< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LC002.22020

 아스팔트포장

 국도, 연결로 양방향 2차로, B=11.5m

 m

 39,141

 71 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

CB 측구폭원(연석제외) 1 m

DB 차도부폭원 9.5 m

LEN 도로길이 1 m

B 도로폭 11.5 m

P3 기층두께 0.15 m

P1 표층두께 0.05 m

P2 중간층두께 0.06 m
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구분 단위 수량 단가 비고

m2 9.5 42

m2 28.5 42

m2 9.5 957

m2 9.5 1,041

m2 19 977

sum [A]의 0%

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

프라임코팅  기계식(디스트리뷰터)/1회 399 LC111.10010

본


체

LC002.22020 아스팔트포장 / 국도, 연결로 양방향 2차로, B=11.5m

아스콘포장/기층/기계포설(대형장비)  3m 9,890 LC303.30100

아스콘포장/표층/기계포설(대형장비)  3m 18,563 LC403.30700

텍코팅  기계식(디스트리뷰터)/1회 1,197 LC211.00010

아스콘포장/기층/기계포설(대형장비)  3m 9,092 LC303.30070

0 요율산출

소계 39,141 [A]

소계 0 [B]

부


대


공

합계 39,141 [A+B]

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

④ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 제외 : 코팅제, 아스팔트, 장비의 운반비용

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 일반국도 아스팔트포장 시공을 기준한 것으로, 프라임코팅, 텍코팅, 아스팔트 포장(기층, 중간층, 표층) 작업을 포함한다.

② 동상방지층, 보조기층의 포설 및 다짐 비용은 제외되어 있다.

③ 시공단계에서 발생하는 양생, 비산장비에 소요되는 비용은 제외되어 있다.

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】
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 LC002.10042

 아스팔트포장

 국도, 본선 4차로, B=21.0m, TYPE2

 m

 70,040

 71 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LC002.10042 아스팔트포장 / 국도, 본선 4차로, B=21.0m, TYPE2

LEN 도로길이 1 m

B 도로폭(1방향) 10.5 m

< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

DB 차도부폭원(1방향) 8.5 m

P1 표층두께 0.5 m

CB1 좌측측구폭원(연석제외) 1 m

CB2 우측측구폭원(연석제외) 1 m

P2 중간층두께 0.6 m

P3 기층두께 0.15 m
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구분 단위 수량 단가 비고

m2 17 42

m2 51 42

m2 17 957

m2 17 1,041

m2 34 977

sum [A]의 0%

텍코팅  기계식(디스트리뷰터)/1회 2,142 LC211.00010

아스콘포장/기층/기계포설(대형장비)  3m 16,269 LC303.30070

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

프라임코팅  기계식(디스트리뷰터)/1회 714 LC111.10010

본


체

LC002.10042 아스팔트포장 / 국도, 본선 4차로, B=21.0m, TYPE2

아스콘포장/기층/기계포설(대형장비)  3m 17,697 LC303.30100

아스콘포장/표층/기계포설(대형장비)  3m 33,218 LC403.30700

0 요율산출

소계 70,040 [A]

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 일반국도 아스팔트포장 시공을 기준한 것으로, 프라임코팅, 텍코팅, 아스팔트 포장(기층, 중간층, 표층) 작업을 포함한다.

② 동상방지층, 보조기층의 포설 및 다짐 비용은 제외되어 있다.

③ 시공단계에서 발생하는 양생, 비산장비에 소요되는 비용은 제외되어 있다.

소계 0 [B]

부


대


공

합계 70,040 [A+B]

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

④ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 제외 : 코팅제, 아스팔트, 장비의 운반비용

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)
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LC002.21010 아스팔트포장 / 국도, 연결로 1방향 1차로, B=7.0m

< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LC002.21010

 아스팔트포장

 국도, 연결로 1방향 1차로, B=7.0m

 m

 20,600

 71 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

CB1 좌측측구폭원(연석제외) 1 m

CB2 우측측구폭원(연석제외) 1 m

LEN 도로길이 1 m

B 도로폭 7 m

P2 중간층두께 0.6 m

P3 기층두께 0.15 m

DB 차도부폭원 5 m

P1 표층두께 0.5 m
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구분 단위 수량 단가 비고

m2 5 42

m2 15 42

m2 5 957

m2 5 1,041

m2 10 977

sum [A]의 0%

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

프라임코팅  기계식(디스트리뷰터)/1회 210 LC111.10010

본


체

LC002.21010 아스팔트포장 / 국도, 연결로 1방향 1차로, B=7.0m

아스콘포장/기층/기계포설(대형장비)  3m 5,205 LC303.30100

아스콘포장/표층/기계포설(대형장비)  3m 9,770 LC403.30700

텍코팅  기계식(디스트리뷰터)/1회 630 LC211.00010

아스콘포장/기층/기계포설(대형장비)  3m 4,785 LC303.30070

0 요율산출

소계 20,600 [A]

소계 0 [B]

부


대


공

합계 20,600 [A+B]

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

④ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 제외 : 코팅제, 아스팔트, 장비의 운반비용

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 일반국도 아스팔트포장 시공을 기준한 것으로, 프라임코팅, 텍코팅, 아스팔트 포장(기층, 중간층, 표층) 작업을 포함한다.

② 동상방지층, 보조기층의 포설 및 다짐 비용은 제외되어 있다.

③ 시공단계에서 발생하는 양생, 비산장비에 소요되는 비용은 제외되어 있다.

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】
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 LC002.21020

 아스팔트포장

 국도, 연결로 1방향 2차로, B=10.5m

 m

 30,901

 71 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LC002.21020 아스팔트포장 / 국도, 연결로 1방향 2차로, B=10.5m

LEN 도로길이 1 m

B 도로폭 10.5 m

< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

DB 차도부폭원 7.5 m

P1 표층두께 0.5 m

CB1 좌측측구폭원(연석제외) 1 m

CB2 우측측구폭원(연석제외) 1 m

P2 중간층두께 0.6 m

P3 기층두께 0.15 m
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구분 단위 수량 단가 비고

m2 7.5 42

m2 22.5 42

m2 7.5 957

m2 7.5 1,041

m2 15 977

sum [A]의 0%

텍코팅  기계식(디스트리뷰터)/1회 945 LC211.00010

아스콘포장/기층/기계포설(대형장비)  3m 7,178 LC303.30070

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

프라임코팅  기계식(디스트리뷰터)/1회 315 LC111.10010

본


체

LC002.21020 아스팔트포장 / 국도, 연결로 1방향 2차로, B=10.5m

아스콘포장/기층/기계포설(대형장비)  3m 7,808 LC303.30100

아스콘포장/표층/기계포설(대형장비)  3m 14,655 LC403.30700

0 요율산출

소계 30,901 [A]

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 일반국도 아스팔트포장 시공을 기준한 것으로, 프라임코팅, 텍코팅, 아스팔트 포장(기층, 중간층, 표층) 작업을 포함한다.

② 동상방지층, 보조기층의 포설 및 다짐 비용은 제외되어 있다.

③ 시공단계에서 발생하는 양생, 비산장비에 소요되는 비용은 제외되어 있다.

소계 0 [B]

부


대


공

합계 30,901 [A+B]

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

④ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 제외 : 코팅제, 아스팔트, 장비의 운반비용

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)
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LD002.10041 콘크리트포장 / 국도, 본선 4차로 , B=20m, TYPE1

< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LD002.10041

 콘크리트포장

 국도, 본선 4차로 , B=20m, TYPE1

 m

 94,686

 46 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

CB 측구폭원(연석제외) 1 m

BB 중분대기초폭원 1 m

LEN 도로길이 1 m

B 도로폭 20 m

LT 린콘크리트 두께 0.15 m

LB 린콘크리트 폭원 17 m

DB 차도부폭원 17 m

ST 콘크리트슬래브 두께 0.28 m

EJ1 세로줄눈(형식1-1) 2 개소

EJ2 세로줄눈(형식1-4) 2 개소

J 팽창줄눈 간격 300 m

EJ 세로줄눈개소 4 개소

EJ3 세로줄눈(노타이) 2 개소

EJ4 세로줄눈절단길이 6 m

- 229 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 2.55 6,122

m 2 366

m3 4.76 9,174

m 8.833 1,144

m 8.833 995

sum [A]의 20%

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

린콘크리트 포장  일반구간 15,611 LD142.03000

본


체

LD002.10041 콘크리트포장 / 국도, 본선 4차로 , B=20m, TYPE1

콘크리트 포장줄눈 절단  T=10cm이하 10,105 LE001.00010

콘크리트 포장줄눈 설치  T=10cm이하 8,789 LE002.00010

시공 유도선 설치 및 해체  설치간격 6m 732 LR910.00600

콘크리트 표층 기계포설/ 대형장비  일반 43,668 LD142.01000

15,781 요율산출

팽창줄눈  (국도, CON, 4차로)

소계 78,905 [A]

소계 15,781 [B]

부


대


공

합계 94,686 [A+B]

분리막  PE필름

절단  (국도, CON, 4차로)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

   - 포함 :  PE필름, 팽창줄눈(채움재, 줄눈재), 줄눈(블레이드, 프라이머, 백업재, 줄눈재)

   - 제외 : 골재, 시멘트, 콘크리트, 다웰바, 타이바, 양생제, 양생용비닐

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 고속도로 콘크리트포장 시공을 기준한 것으로, 린콘크리트, 콘크리트 기계포설, 줄눈 절단 및 설치 작업을 포함한다.

② 동상방지층의 포설 및 다짐, 팽창줄눈 설치 비용은 제외되어 있다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】
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 LD002.10042

 콘크리트포장

 국도, 본선 4차로 , B=21.0m, TYPE2

 m

 94,686

 46 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LD002.10042 콘크리트포장 / 국도, 본선 4차로 , B=21.0m, TYPE2

LEN 도로길이 1 m

B 도로폭(1방향) 10.5 m

< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

DB 차도부폭원(1방향) 8.5 m

ST 콘크리트슬리브 두께 0.28 m

CB1 좌측측구폭원(연석제외) 1 m

CB2 우측측구폭원(연석제외) 1 m

J 팽창줄눈 간격 300 m

EJ 세로줄눈 개소(1방향) 4 개소

LT 린콘크리트 두께 0.15 m

LB 린콘크리트 폭원(1방향) 8.5 m

EJ3 세로줄눈(노타이) 2 개소

EJ4 세로줄눈 절단길이 6 m

EJ1 세로줄눈(형식1-1) 2 개소

EJ2 세로줄눈(형식1-4) 2 개소
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 2.55 6,122

m 2 366

m3 4.76 9,174

m 8.833 1,144

m 8.833 995

sum [A]의 20%

시공 유도선 설치 및 해체  설치간격 6m 732 LR910.00600

콘크리트 표층 기계포설/ 대형장비  일반 43,668 LD142.01000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

린콘크리트 포장  일반구간 15,611 LD142.03000

본


체

LD002.10042 콘크리트포장 / 국도, 본선 4차로 , B=21.0m, TYPE2

콘크리트 포장줄눈 절단  T=10cm이하 10,105 LE001.00010

콘크리트 포장줄눈 설치  T=10cm이하 8,789 LE002.00010

절단  (국도, CON, 4차로)

15,781 요율산출

팽창줄눈  (국도, CON, 4차로)

소계 78,905 [A]

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 고속도로 콘크리트포장 시공을 기준한 것으로, 린콘크리트, 콘크리트 기계포설, 줄눈 절단 및 설치 작업을 포함한다.

② 동상방지층의 포설 및 다짐, 팽창줄눈 설치 비용은 제외되어 있다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

소계 15,781 [B]

부


대


공

합계 94,686 [A+B]

분리막  PE필름

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

   - 포함 :  PE필름, 팽창줄눈(채움재, 줄눈재), 줄눈(블레이드, 프라이머, 백업재, 줄눈재)

   - 제외 : 골재, 시멘트, 콘크리트, 다웰바, 타이바, 양생제, 양생용비닐

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)
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3.중앙분리대





 LH610.00081

 중앙분리대

 H=0.81m, 콘크리트 포장용, SB4, TYPE-A

 m

 11,917

 52 %

LH610.00081 중앙분리대 / H=0.81m, 콘크리트 포장용, SB4, TYPE-A

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 노무비율(%)

LEN 중분대길이 1 m

H 중분대높이 0.81 m

H1 1단높이 0.56 m

H2 2단높이 0.175 m

H3 3단높이 0.075 m

B1 중분대상단(1단)폭 0.2 m

B2 중분대상단(2단)폭 0.32 m

B3 중분대상단(3단)폭 0.57 m
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구분 단위 수량 단가 비고

m 1 366

m 1 8,086

sum [A]의 41%

LH610.00081 중앙분리대 / H=0.81m, 콘크리트 포장용, SB4, TYPE-A

콘크리트 기계포설/중앙분리대  H=81cm 8,086 LD122.01000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

시공 유도선 설치 및 해체  설치간격 6m 366 LR910.00600

본


체

소계 8,452 [A]

콘크리트 포장줄눈 설치  T=10cm이하

수축줄눈  (중분대,0.81)

3,465 요율산출

콘크리트 포장줄눈 절단  T=10cm이하

소계 3,465 [B]

부


대


공

합계 11,917 [A+B]

신축줄눈  (중분대,0.81)

와이어메시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 수축줄눈(블레이드, 물, 백업재, 프라이머, 줄눈재), 신축이음(프라이머, 줄눈재, 백업재), 와이어메시

   - 제외 : 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 중앙분리대(포설식)의 시공을 기준한 것으로, 유도선 설치, 중앙분리대 포설, 부대작업(줄눈절단 및 설치, 수축줄눈, 신축이음,

   와이어메시)을 포함한다.

② 터파기, 되메우기 등 토공작업은 제외되어 있다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.
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LH610.00086 중앙분리대 / H=0.86m, 아스팔트 포장용, SB4, TYPE-A

< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LH610.00086

 중앙분리대

 H=0.86m, 아스팔트 포장용, SB4, TYPE-A

 m

 12,101

 51 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LEN 중분대길이 1 m

H 중분대높이 0.86 m

H1 1단높이 0.56 m

H2 2단높이 0.175 m

H3 3단높이 0.125 m

B1 중분대상단(1단)폭 0.2 m

B2 중분대상단(2단)폭 0.32 m

B3 중분대상단(3단)폭 0.57 m
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구분 단위 수량 단가 비고

m 1 366

m 1 8,216

sum [A]의 41%

LH610.00086 중앙분리대 / H=0.86m, 아스팔트 포장용, SB4, TYPE-A

콘크리트 기계포설/중앙분리대  H=86cm 8,216 LD122.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

시공 유도선 설치 및 해체  설치간격 6m 366 LR910.00600

본


체

소계 8,582 [A]

콘크리트 포장줄눈 설치  T=10cm이하

수축줄눈  (중분대,0.86)

3,519 요율산출

콘크리트 포장줄눈 절단  T=10cm이하

소계 3,519 [B]

부


대


공

합계 12,101 [A+B]

신축줄눈  (중분대,0.86)

와이어메시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 수축줄눈(블레이드, 물, 백업재, 프라이머, 줄눈재), 신축이음(프라이머, 줄눈재, 백업재), 와이어메시

   - 제외 : 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 중앙분리대(포설식)의 시공을 기준한 것으로, 유도선 설치, 중앙분리대 포설, 부대작업(줄눈절단 및 설치, 수축줄눈, 신축이음,

   와이어메시)을 포함한다.

② 터파기, 되메우기 등 토공작업은 제외되어 있다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.
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LH610.00127 중앙분리대 / H=1.27m, 콘크리트 포장용, SB4, TYPE-B

< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LH610.00127

 중앙분리대

 H=1.27m, 콘크리트 포장용, SB4, TYPE-B

 m

 13,818

 48 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LEN 중분대길이 1 m

H 중분대높이 1.27 m

H1 1단높이 1.02 m

H2 2단높이 0.175 m

H3 3단높이 0.075 m

B1 중분대상단(1단)폭 0.15 m

B2 중분대상단(2단)폭 0.3 m

B3 중분대상단(3단)폭 0.54 m
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구분 단위 수량 단가 비고

m 1 366

m 1 9,434

sum [A]의 41%

LH610.00127 중앙분리대 / H=1.27m, 콘크리트 포장용, SB4, TYPE-B

콘크리트 기계포설/중앙분리대  H=127c 9,434 LD122.03000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

시공 유도선 설치 및 해체  설치간격 6m 366 LR910.00600

본


체

소계 9,800 [A]

콘크리트 포장줄눈 설치  T=10cm이하

수축줄눈  (중분대,1.27)

4,018 요율산출

콘크리트 포장줄눈 절단  T=10cm이하

소계 4,018 [B]

부


대


공

합계 13,818 [A+B]

신축줄눈  (중분대,1.27)

와이어메시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 수축줄눈(블레이드, 물, 백업재, 프라이머, 줄눈재), 신축이음(프라이머, 줄눈재, 백업재), 와이어메시

   - 제외 : 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 중앙분리대(포설식)의 시공을 기준한 것으로, 유도선 설치, 중앙분리대 포설, 부대작업(줄눈절단 및 설치, 수축줄눈, 신축이음,

   와이어메시)을 포함한다.

② 터파기, 되메우기 등 토공작업은 제외되어 있다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.
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4.측구





 노무비율(%)

 LJ200.10000

 V형측구

 TYPE-1

 m

 102,002

 81 %

LJ200.10000 V형측구 / TYPE-1

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

VAR 변화치수 135 mm

LEN 측구 길이 1000 mm

< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

T1 상부 벽체 두께 150 mm

S1 바닥 두께 200 mm

HT 측구 높이 450 mm

BD 측구 폭 1070 mm

T2 하부 벽체 두께 285 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 0.396 26,230

m2 2.24 38,474

ton 0.00199 758,853

sum [A]의 4%

유로폼  보통 86,182 ED402.02000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 1,510 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 10,387 EC110.12000

본


체

LJ200.10000 V형측구 / TYPE-1

비닐깔기

3,923 요율산출

수축줄눈  (측구)

소계 98,079 [A]

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 V형 측구의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(수축줄눈, 신축이음, 비닐깔

   기)을 포함한다.

② 터파기, 되메우기 등 토공작업과 덮개설치는 제외되어 있다.

소계 3,923 [B]

부


대


공

합계 102,002 [A+B]

신축이음  (측구)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 수축줄눈, 신축이음, 비닐깔기

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보
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LJ200.20000 V형측구 / TYPE-2

< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LJ200.20000

 V형측구

 TYPE-2

 m

 129,039

 81 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

HT 측구 높이 600 mm

BD 측구 폭 1160 mm

VAR 변화치수 180 mm

LEN 측구 길이 1000 mm

T2 하부 벽체 두께 330 mm

T1 상부 벽체 두께 150 mm

S1 바닥 두께 200 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 0.488 26,230

m2 2.853 38,474

ton 0.00199 758,853

sum [A]의 4%

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 12,800 EC110.12000

본


체

LJ200.20000 V형측구 / TYPE-2

유로폼  보통 109,766 ED402.02000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 1,510 EE001.30000

4,963 요율산출

수축줄눈  (측구)

소계 124,076 [A]

소계 4,963 [B]

부


대


공

합계 129,039 [A+B]

신축이음  (측구)

비닐깔기

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 수축줄눈, 신축이음, 비닐깔기

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 V형 측구의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(수축줄눈, 신축이음, 비닐깔

   기)을 포함한다.

② 터파기, 되메우기 등 토공작업과 덮개설치는 제외되어 있다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】
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 LJ200.30000

 V형측구

 TYPE-3

 m

 202,972

 81 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LJ200.30000 V형측구 / TYPE-3

VAR 변화치수 300 mm

LEN 측구 길이 1000 mm

< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

T1 상부 벽체 두께 150 mm

S1 바닥 두께 200 mm

HT 측구 높이 1000 mm

BD 측구 폭 1400 mm

T2 하부 벽체 두께 450 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 0.8 26,230

m2 4.488 38,474

ton 0.00199 758,853

sum [A]의 4%

유로폼  보통 172,671 ED402.02000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 1,510 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 20,984 EC110.12000

본


체

LJ200.30000 V형측구 / TYPE-3

비닐깔기

7,807 요율산출

수축줄눈  (측구)

소계 195,165 [A]

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 V형 측구의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(수축줄눈, 신축이음, 비닐깔

   기)을 포함한다.

② 터파기, 되메우기 등 토공작업과 덮개설치는 제외되어 있다.

소계 7,807 [B]

부


대


공

합계 202,972 [A+B]

신축이음  (측구)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 수축줄눈, 신축이음, 비닐깔기

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보
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LJ300.10000 산마루측구 / TYPE-1

< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LJ300.10000

 산마루측구

 TYPE-1

 m

 112,478

 81 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

DIST 이격 길이 325 mm

BD 측구 폭 780 mm

LEN 측구 길이 1000 mm

HT 측구 높이 450 mm

S1 바닥 두께 200 mm

TBOT 측구 밑면 폭 500 mm

T1A 상부 벽체 두께 1 150 mm

T1B 상부 벽체 두께 2 150 mm

T2 하부 벽체 두께 140 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 0.351 26,230

m2 2.552 38,474

ton 0.001 758,853

sum [A]의 4%

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 9,207 EC110.12000

본


체

LJ300.10000 산마루측구 / TYPE-1

유로폼  보통 98,186 ED402.02000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 759 EE001.30000

4,326 요율산출

수축줄눈  (측구)

소계 108,152 [A]

소계 4,326 [B]

부


대


공

합계 112,478 [A+B]

신축이음  (측구)

비닐깔기

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 수축줄눈, 신축이음, 비닐깔기

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 산마루 측구의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(수축줄눈, 신축이음, 비닐

   깔기)을 포함한다.

② 터파기, 되메우기 등 토공작업과 덮개설치는 제외되어 있다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

- 246 -



 LJ300.20000

 산마루측구

 TYPE-2

 m

 142,994

 81 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LJ300.20000 산마루측구 / TYPE-2

LEN 측구 길이 1000 mm

HT 측구 높이 600 mm

< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

T1A 상부 벽체 두께 1 150 mm

T1B 상부 벽체 두께 2 150 mm

DIST 이격 길이 400 mm

BD 측구 폭 840 mm

T2 하부 벽체 두께 170 mm

S1 바닥 두께 200 mm

TBOT 측구 밑면 폭 500 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 0.44 26,230

m2 3.254 38,474

ton 0.001 758,853

sum [A]의 4%

유로폼  보통 125,194 ED402.02000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 759 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 11,541 EC110.12000

본


체

LJ300.20000 산마루측구 / TYPE-2

비닐깔기

5,500 요율산출

수축줄눈  (측구)

소계 137,494 [A]

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 산마루 측구의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(수축줄눈, 신축이음, 비닐

   깔기)을 포함한다.

② 터파기, 되메우기 등 토공작업과 덮개설치는 제외되어 있다.

소계 5,500 [B]

부


대


공

합계 142,994 [A+B]

신축이음  (측구)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 수축줄눈, 신축이음, 비닐깔기

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보
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LJ300.30000 산마루측구 / TYPE-3

< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LJ300.30000

 산마루측구

 TYPE-3

 m

 225,457

 81 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

DIST 이격 길이 600 mm

BD 측구 폭 1000 mm

LEN 측구 길이 1000 mm

HT 측구 높이 1000 mm

S1 바닥 두께 200 mm

TBOT 측구 밑면 폭 500 mm

T1A 상부 벽체 두께 1 150 mm

T1B 상부 벽체 두께 2 150 mm

T2 하부 벽체 두께 250 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 0.72 26,230

m2 5.124 38,474

ton 0.001 758,853

sum [A]의 4%

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 18,886 EC110.12000

본


체

LJ300.30000 산마루측구 / TYPE-3

유로폼  보통 197,141 ED402.02000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 759 EE001.30000

8,671 요율산출

수축줄눈  (측구)

소계 216,786 [A]

소계 8,671 [B]

부


대


공

합계 225,457 [A+B]

신축이음  (측구)

비닐깔기

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 수축줄눈, 신축이음, 비닐깔기

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 산마루 측구의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(수축줄눈, 신축이음, 비닐

   깔기)을 포함한다.

② 터파기, 되메우기 등 토공작업과 덮개설치는 제외되어 있다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】
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 LJ400.10000

 L형측구

 TYPE-1

 m

 55,284

 81 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LJ400.10000 L형측구 / TYPE-1

VAR 변화치수 300 mm

LEN 측구 길이 1000 mm

< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

S1 바닥 두께 200 mm

HT 측구 높이 300 mm

BASE 측구 밑면길이 1000 mm

T1 상부 벽체 두께 150 mm

T2 하부 벽체 두께 200 mm

SLOPE 측구 경사 10 %
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 0.343 26,230

m2 1.104 38,474

ton 0.0009 758,853

sum [A]의 6%

유로폼  보통 42,475 ED402.02000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 683 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 8,997 EC110.12000

본


체

LJ400.10000 L형측구 / TYPE-1

비닐깔기

3,129 요율산출

수축줄눈  (측구)

소계 52,155 [A]

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 L형 측구(Type-1, 4)의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(수축줄눈, 신축이

   음, 비닐깔기)을 포함한다.

② 터파기, 되메우기 등 토공작업은 제외되어 있다.

소계 3,129 [B]

부


대


공

합계 55,284 [A+B]

신축이음  (측구)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 수축줄눈, 신축이음, 비닐깔기

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보
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LJ400.20000 L형측구 / TYPE-2

< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LJ400.20000

 L형측구

 TYPE-2

 m

 130,058

 80 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BASE 측구 밑면길이 1000 mm

T1 상부 벽체 두께 300 mm

VAR 변화치수 400 mm

LEN 측구 길이 1000 mm

T2 하부 벽체 두께 570 mm

SLOPE 측구 경사 10 %

S1 바닥 두께 300 mm

HT 측구 높이 900 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 0.913 26,230

m2 2.54 38,474

ton 0.00135 758,853

sum [A]의 6%

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 23,948 EC110.12000

본


체

LJ400.20000 L형측구 / TYPE-2

유로폼  보통 97,724 ED402.02000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 1,024 EE001.30000

7,362 요율산출

수축줄눈  (측구)

소계 122,696 [A]

소계 7,362 [B]

부


대


공

합계 130,058 [A+B]

PVC파이프  D100mm

부직포

신축이음  (측구)

비닐깔기

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 수축줄눈, 신축이음, 비닐깔기, PVC관, 부직포

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 L형 측구(Type-2)의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(수축줄눈, 신축이음,

   비닐깔기, PVC관, 부직포 설치)을 포함한다.

② 터파기, 되메우기 등 토공작업은 제외되어 있다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】
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 LJ400.40000

 L형측구

 TYPE-4

 m

 35,471

 81 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LJ400.40000 L형측구 / TYPE-4

VAR 변화치수 200 mm

LEN 측구 길이 1000 mm

< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

S1 바닥 두께 150 mm

HT 측구 높이 200 mm

BASE 측구 밑면길이 500 mm

T1 상부 벽체 두께 150 mm

T2 하부 벽체 두께 200 mm

SLOPE 측구 경사 10 %
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 0.153 26,230

m2 0.756 38,474

ton 0.0009 758,853

sum [A]의 5%

유로폼  보통 29,086 ED402.02000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 683 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 4,013 EC110.12000

본


체

LJ400.40000 L형측구 / TYPE-4

비닐깔기

1,689 요율산출

수축줄눈  (측구)

소계 33,782 [A]

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 L형 측구(Type-1, 4)의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(수축줄눈, 신축이

   음, 비닐깔기)을 포함한다.

② 터파기, 되메우기 등 토공작업은 제외되어 있다.

소계 1,689 [B]

부


대


공

합계 35,471 [A+B]

신축이음  (측구)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 수축줄눈, 신축이음, 비닐깔기

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보
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LJ400.00050 L형측구(포설식) / TYPE-1, H=0.5m, 기계타설

< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LJ400.00050

 L형측구(포설식)

 TYPE-1, H=0.5m, 기계타설

 m

 6,680

 60 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

H1 측구저판높이1 0.2 m

H2 연석부높이 0.3 m

LEN 측구길이 1 m

H 방호벽높이 0.5 m

B1 측구저판폭1 1 m

B2 측구저판폭2 0.05 m

H3 측구저판높이2 0.3 m

B 측구저판폭 1.2 m

TB1 되메우기 여유폭 0.3 m

TB2 되메우기 상단폭 0.5 m

B3 측구저판폭3 0.15 m

B4 측구저판폭4 0.2 m
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구분 단위 수량 단가 비고

m 1 366

m 1 5,021

sum [A]의 24%

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

시공 유도선 설치 및 해체  설치간격 6m 366 LR910.00600

본


체

LJ400.00050 L형측구(포설식) / TYPE-1, H=0.5m, 기계타설

콘크리트 기계포설/L형측구  H=0.5m이하 5,021 LD132.01000

1,293 요율산출

콘크리트 포장줄눈 절단  T=10cm이하

소계 5,387 [A]

소계 1,293 [B]

부


대


공

합계 6,680 [A+B]

신축줄눈  (측구-포설식1)

분리막  PE필름

콘크리트 포장줄눈 설치  T=10cm이하

수축줄눈  (측구-포설식1)

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 수축줄눈(블레이드, 물, 백업재, 프라이머, 줄눈재), 신축줄눈(프라이머, 줄눈재, 백업재), PE필름

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 L형 측구(포설식)의 시공을 기준한 것으로, 유도선 설치, L형측구 포설, 부대작업(줄눈 절단 및 설치, 수축줄눈, 신축이음, 비닐

   깔기)을 포함한다.

② 터파기, 되메우기 등 토공작업은 제외되어 있다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】
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 LJ400.00120

 L형측구(포설식)

 TYPE-2, H=1.2m, 기계타설

 m

 12,797

 49 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LJ400.00120 L형측구(포설식) / TYPE-2, H=1.2m, 기계타설

LEN 측구길이 1 m

H 방호벽높이 1.2 m

< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

H3 측구저판높이2 0.4 m

H4 연석부높이1 0.165 m

H1 저판높이1 0.3 m

H2 연석부높이 0.9 m

B 측구저판폭 1.535 m

B1 측구저판폭1 1 m

H5 연석부높이2 0.25 m

H6 연석부높이3 0.485 m

B4 연석부폭3 0.25 m

B5 연석부폭4 0.1 m

B2 연석부폭1 0.125 m

B3 연석부폭2 0.06 m

TB2 되메우기 상단폭 0.94 m

TBH 되메우기 높이 0.9 m

B7 측구저판폭7 0.535 m

TB1 되메우기 여유폭 0.5 m
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구분 단위 수량 단가 비고

m 1 366

m 1 7,890

sum [A]의 55%

콘크리트 기계포설/L형측구  H=1.2m 7,890 LD132.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

시공 유도선 설치 및 해체  설치간격 6m 366 LR910.00600

본


체

LJ400.00120 L형측구(포설식) / TYPE-2, H=1.2m, 기계타설

수축줄눈  (측구-포설식2)

4,541 요율산출

콘크리트 포장줄눈 절단  T=10cm이하

소계 8,256 [A]

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 L형 측구(포설식)의 시공을 기준한 것으로, 유도선 설치, L형측구 포설, 부대작업(줄눈 절단 및 설치, 수축줄눈, 신축이음, 비닐

   깔기)을 포함한다.

② 터파기, 되메우기 등 토공작업은 제외되어 있다.

소계 4,541 [B]

부


대


공

합계 12,797 [A+B]

분리막  PE필름

부직포

신축줄눈  (측구-포설식2)

PVC파이프  D100mm

콘크리트 포장줄눈 설치  T=10cm이하

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 수축줄눈(블레이드, 물, 백업재, 프라이머, 줄눈재), 신축줄눈(프라이머, 줄눈재, 백업재), PE필름, PVC관, 부직포

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보
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LJ601.10000 U형측구 / TYPE-1

< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LJ601.10000

 U형측구

 TYPE-1

 m

 40,700

 81 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

S1 바닥 두께 150 mm

HT 측구 높이 150 mm

LEN 측구 길이 1000 mm

BD 측구 폭 600 mm

H1 턱 높이1 32 mm

T1 상부 벽체 두께 150 mm

T2 하부 벽체 두께 70 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 0.13 26,230

m2 0.9 38,474

sum [A]의 7%

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 3,410 EC110.12000

본


체

LJ601.10000 U형측구 / TYPE-1

유로폼  보통 34,627 ED402.02000

2,663 요율산출

수축줄눈  (측구)

소계 38,037 [A]

소계 2,663 [B]

부


대


공

합계 40,700 [A+B]

신축이음  (측구)

비닐깔기

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 수축줄눈, 신축이음, 비닐깔기

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 U형 측구(Type-1)의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(수축줄눈, 신축이음,

   비닐깔기)을 포함한다.

② 터파기, 되메우기 등 토공작업과 덮개설치 작업은 제외되어 있다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】
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 LJ601.20000

 U형측구

 TYPE-2

 m

 171,592

 80 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LJ601.20000 U형측구 / TYPE-2

LEN 측구 길이 1000 mm

HT 측구 높이 600 mm

< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

H1 턱 높이1 240 mm

H2 턱 높이2 150 mm

BD 측구 폭 1080 mm

S1 바닥 두께 240 mm

T2 하부 벽체 두께 125 mm

H3 턱 차이값 90 mm

T1 상부 벽체 두께 240 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 0.622 26,230

m2 3.66 38,474

ton 0.00829 758,853

sum [A]의 5%

유로폼  보통 140,815 ED402.02000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 6,291 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 16,315 EC110.12000

본


체

LJ601.20000 U형측구 / TYPE-2

비닐깔기

8,171 요율산출

수축줄눈  (측구)

소계 163,421 [A]

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 U형 측구(Type-2, 3, 4)의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(수축줄눈, 신

   축이음, 비닐깔기)을 포함한다.

② 터파기, 되메우기 등 토공작업과 덮개설치 작업은 제외되어 있다.

소계 8,171 [B]

부


대


공

합계 171,592 [A+B]

PVC파이프  D100mm

신축이음  (측구)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 수축줄눈, 신축이음, 비닐깔기, PVC관

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보
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LJ601.30000 U형측구 / TYPE-3

< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LJ601.30000

 U형측구

 TYPE-3

 m

 207,143

 81 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BD 측구 폭 1080 mm

S1 바닥 두께 240 mm

LEN 측구 길이 1000 mm

HT 측구 높이 800 mm

H3 턱 차이값 90 mm

T1 상부 벽체 두께 240 mm

H1 턱 높이1 240 mm

H2 턱 높이2 150 mm

T2 하부 벽체 두께 125 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 0.718 26,230

m2 4.46 38,474

ton 0.00903 758,853

sum [A]의 5%

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 18,833 EC110.12000

본


체

LJ601.30000 U형측구 / TYPE-3

유로폼  보통 171,594 ED402.02000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 6,852 EE001.30000

9,864 요율산출

PVC파이프  D100mm

소계 197,279 [A]

소계 9,864 [B]

부


대


공

합계 207,143 [A+B]

비닐깔기

수축줄눈  (측구)

신축이음  (측구)

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 수축줄눈, 신축이음, 비닐깔기, PVC관

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 U형 측구(Type-2, 3, 4)의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(수축줄눈, 신

   축이음, 비닐깔기)을 포함한다.

② 터파기, 되메우기 등 토공작업과 덮개설치 작업은 제외되어 있다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】
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 LJ601.40000

 U형측구

 TYPE-4

 m

 242,703

 81 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LJ601.40000 U형측구 / TYPE-4

LEN 측구 길이 1000 mm

HT 측구 높이 1000 mm

< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

H1 턱 높이1 240 mm

H2 턱 높이2 150 mm

BD 측구 폭 1080 mm

S1 바닥 두께 240 mm

T2 하부 벽체 두께 125 mm

H3 턱 차이값 90 mm

T1 상부 벽체 두께 240 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 0.814 26,230

m2 5.26 38,474

ton 0.00978 758,853

sum [A]의 5%

유로폼  보통 202,373 ED402.02000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 7,422 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 21,351 EC110.12000

본


체

LJ601.40000 U형측구 / TYPE-4

신축이음  (측구)

11,557 요율산출

PVC파이프  D100mm

소계 231,146 [A]

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 U형 측구(Type-2, 3, 4)의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(수축줄눈, 신

   축이음, 비닐깔기)을 포함한다.

② 터파기, 되메우기 등 토공작업과 덮개설치 작업은 제외되어 있다.

소계 11,557 [B]

부


대


공

합계 242,703 [A+B]

비닐깔기

수축줄눈  (측구)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 수축줄눈, 신축이음, 비닐깔기, PVC관

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보
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5.보강배수관





< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 노무비율(%)

 LK341.00800

 보강배수관

 흄관 보강 / D800mm, 토피 15m이하

 m

 224,572

 79 %

LK341.00800 보강배수관 / 흄관 보강 / D800mm, 토피 15m이하

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

TK 관 두께 66 mm

LEN 보강배수관 길이 1000 mm

WT 보강배수관 너비 1232 mm

WH 보강배수관 높이 1332 mm

DI 관 내경 800 mm

BT 보강배수관 상부 두께 150 mm

DOR 관 외경 반지름 400 mm

DO 관 외경 932 mm

BH 보강배수관 기초 두께 250 mm

AH 관 하부 높이 466 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 0.959 26,230

m2 2.664 38,474

m 1 96,922

sum [A]의 0%

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 25,155 EC110.12000

본


체

LK341.00800 보강배수관 / 흄관 보강 / D800mm, 토피 15m이하

유로폼  보통 102,495 ED402.02000

원심력철근콘크리트관/소켓식  D800 96,922 GA411.00800

0 요율산출

소계 224,572 [A]

소계 0 [B]

부


대


공

합계 224,572 [A+B]

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 토피고는 15m미만, 보강은 사면보강(Surround)에 준한다.

④ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집

   - 제외 : 콘크리트, 배수관

【적용기준】

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 보강배수관의 시공을 기준한 것으로, 배수관 설치(접합, 부설, 절단, 자재하차 작업), 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설 작업

   을 포함한다.

② 관로의 터파기, 되메우기, 물푸기, 시험 및 검사비용은 제외한다.

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】
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 LK351.01000

 보강배수관

 흄관 보강 / D1000mm, 토피 15m이하

 m

 280,315

 79 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LK351.01000 보강배수관 / 흄관 보강 / D1000mm, 토피 15m이하

WT 보강배수관 너비 1464 mm

WH 보강배수관 높이 1564 mm

< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

DOR 관 외경 반지름 500 mm

DO 관 외경 1164 mm

TK 관 두께 82 mm

LEN 보강배수관 길이 1000 mm

BH 보강배수관 기초 두께 250 mm

AH 관 하부 높이 582 mm

DI 관 내경 1000 mm

BT 보강배수관 상부 두께 150 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 1.226 26,230

m2 3.128 38,474

m 1 127,810

sum [A]의 0%

유로폼  보통 120,347 ED402.02000

원심력철근콘크리트관/소켓식  D1000 127,810 GA511.01000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 32,158 EC110.12000

본


체

LK351.01000 보강배수관 / 흄관 보강 / D1000mm, 토피 15m이하

0 요율산출

소계 280,315 [A]

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 보강배수관의 시공을 기준한 것으로, 배수관 설치(접합, 부설, 절단, 자재하차 작업), 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설 작업

   을 포함한다.

② 관로의 터파기, 되메우기, 물푸기, 시험 및 검사비용은 제외한다.

소계 0 [B]

부


대


공

합계 280,315 [A+B]

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 토피고는 15m미만, 보강은 사면보강(Surround)에 준한다.

④ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집

   - 제외 : 콘크리트, 배수관

【적용기준】
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LK351.02000 보강배수관 / 흄관 보강 / D1200mm, 토피 15m이하

< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LK351.02000

 보강배수관

 흄관 보강 / D1200mm, 토피 15m이하

 m

 348,707

 79 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

TK 관 두께 95 mm

LEN 보강배수관 길이 1000 mm

WT 보강배수관 너비 1730 mm

WH 보강배수관 높이 1860 mm

DI 관 내경 1200 mm

BT 보강배수관 상부 두께 170 mm

DOR 관 외경 반지름 600 mm

DO 관 외경 1390 mm

BH 보강배수관 기초 두께 300 mm

AH 관 하부 높이 695 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 1.7 26,230

m2 3.72 38,474

m 1 160,993

sum [A]의 0%

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 44,591 EC110.12000

본


체

LK351.02000 보강배수관 / 흄관 보강 / D1200mm, 토피 15m이하

유로폼  보통 143,123 ED402.02000

원심력철근콘크리트관/소켓식  D1200 160,993 GA511.01200

0 요율산출

소계 348,707 [A]

소계 0 [B]

부


대


공

합계 348,707 [A+B]

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 토피고는 15m미만, 보강은 사면보강(Surround)에 준한다.

④ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집

   - 제외 : 콘크리트, 배수관

【적용기준】

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 보강배수관의 시공을 기준한 것으로, 배수관 설치(접합, 부설, 절단, 자재하차 작업), 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설 작업

   을 포함한다.

② 관로의 터파기, 되메우기, 물푸기, 시험 및 검사비용은 제외한다.

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】
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 LK342.00800

 보강배수관

 VR관 보강 / D800mm, 토피 15m이하

 m

 232,062

 79 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LK342.00800 보강배수관 / VR관 보강 / D800mm, 토피 15m이하

WT 보강배수관 너비 1290 mm

WH 보강배수관 높이 1390 mm

< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

DOR 관 외경 반지름 400 mm

DO 관 외경 990 mm

TK 관 두께 95 mm

LEN 보강배수관 길이 1000 mm

BH 보강배수관 기초 두께 250 mm

AH 관 하부 높이 495 mm

DI 관 내경 800 mm

BT 보강배수관 상부 두께 150 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 1.023 26,230

m2 2.78 38,474

m 1 98,271

sum [A]의 0%

유로폼  보통 106,958 ED402.02000

진동전압철근콘크리트관/소켓식  D800 98,271 GA414.00800

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 26,833 EC110.12000

본


체

LK342.00800 보강배수관 / VR관 보강 / D800mm, 토피 15m이하

0 요율산출

소계 232,062 [A]

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 보강배수관의 시공을 기준한 것으로, 배수관 설치(접합, 부설, 절단, 자재하차 작업), 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설 작업

   을 포함한다.

② 관로의 터파기, 되메우기, 물푸기, 시험 및 검사비용은 제외한다.

소계 0 [B]

부


대


공

합계 232,062 [A+B]

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 토피고는 15m미만, 보강은 사면보강(Surround)에 준한다.

④ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집

   - 제외 : 콘크리트, 배수관

【적용기준】
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LK352.01000 보강배수관 / VR관 보강 / D1000mm, 토피 15m이하

< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LK352.01000

 보강배수관

 VR관 보강 / D1000mm, 토피 15m이하

 m

 287,310

 79 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

TK 관 두께 110 mm

LEN 보강배수관 길이 1000 mm

WT 보강배수관 너비 1520 mm

WH 보강배수관 높이 1620 mm

DI 관 내경 1000 mm

BT 보강배수관 상부 두께 150 mm

DOR 관 외경 반지름 500 mm

DO 관 외경 1220 mm

BH 보강배수관 기초 두께 250 mm

AH 관 하부 높이 610 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 1.293 26,230

m2 3.24 38,474

m 1 128,739

sum [A]의 0%

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 33,915 EC110.12000

본


체

LK352.01000 보강배수관 / VR관 보강 / D1000mm, 토피 15m이하

유로폼  보통 124,656 ED402.02000

진동전압철근콘크리트관/소켓식  D1000 128,739 GA514.01000

0 요율산출

소계 287,310 [A]

소계 0 [B]

부


대


공

합계 287,310 [A+B]

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 토피고는 15m미만, 보강은 사면보강(Surround)에 준한다.

④ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집

   - 제외 : 콘크리트, 배수관

【적용기준】

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 보강배수관의 시공을 기준한 것으로, 배수관 설치(접합, 부설, 절단, 자재하차 작업), 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설 작업

   을 포함한다.

② 관로의 터파기, 되메우기, 물푸기, 시험 및 검사비용은 제외한다.

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】
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 LK352.02000

 보강배수관

 VR관 보강 / D1200mm, 토피 15m이하

 m

 356,463

 79 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LK352.02000 보강배수관 / VR관 보강 / D1200mm, 토피 15m이하

WT 보강배수관 너비 1790 mm

WH 보강배수관 높이 1920 mm

< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

DOR 관 외경 반지름 600 mm

DO 관 외경 1450 mm

TK 관 두께 125 mm

LEN 보강배수관 길이 1000 mm

BH 보강배수관 기초 두께 300 mm

AH 관 하부 높이 725 mm

DI 관 내경 1200 mm

BT 보강배수관 상부 두께 170 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 1.786 26,230

m2 3.84 38,474

m 1 161,876

sum [A]의 0%

유로폼  보통 147,740 ED402.02000

진동전압철근콘크리트관/소켓식  D1200 161,876 GA514.01200

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 46,847 EC110.12000

본


체

LK352.02000 보강배수관 / VR관 보강 / D1200mm, 토피 15m이하

0 요율산출

소계 356,463 [A]

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 보강배수관의 시공을 기준한 것으로, 배수관 설치(접합, 부설, 절단, 자재하차 작업), 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설 작업

   을 포함한다.

② 관로의 터파기, 되메우기, 물푸기, 시험 및 검사비용은 제외한다.

소계 0 [B]

부


대


공

합계 356,463 [A+B]

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 토피고는 15m미만, 보강은 사면보강(Surround)에 준한다.

④ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집

   - 제외 : 콘크리트, 배수관

【적용기준】
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6.도수로





< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 노무비율(%)

 LL330.10100

 흙쌓기부 도수로

 D300, 형식1,2

 m

 84,599

 78 %

LL330.10100 흙쌓기부 도수로 / D300, 형식1,2

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

R 도수로내부높이 0.3 m

DWT 도수로벽체두께 0.15 m

LEN 도수로길이 1 m

Q 도수로내부폭 0.5 m

TS 터파기경사(1:TS) 0.3

DTW1 도수로터파기하단폭 1.4 m

DST 도수로슬래브두께 0.15 m

TB 터파기여유폭 0.3 m

DTW2 도수로터파가상단폭 1.67 m
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구분 단위 수량 단가 비고

ton 0.014 758,853

m3 0.21 77,446

m2 1.5 38,474

sum [A]의 0%

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 10,624 EE001.30000

본


체

LL330.10100 흙쌓기부 도수로 / D300, 형식1,2

철근타설/펌프카  매우불량(S8, 50m3) 16,264 EC201.04052

유로폼  보통 57,711 ED402.02000

0 요율산출

소계 84,599 [A]

소계 0 [B]

부


대


공

합계 84,599 [A+B]

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 도수로 설치에 소요되는 철근, 콘크리트, 거푸집 설치 비용을 포함한다.

② 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 제외 : 콘크리트, 철근
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 LL330.10200

 흙쌓기부 도수로

 D600, 형식1,2

 m

 110,350

 78 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LL330.10200 흙쌓기부 도수로 / D600, 형식1,2

LEN 도수로길이 1 m

Q 도수로내부폭 0.8 m

< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

DST 도수로슬래브두께 0.15 m

TB 터파기여유폭 0.3 m

R 도수로내부높이 0.4 m

DWT 도수로벽체두께 0.15 m

DTW2 도수로터파가상단폭 2.03 m

TS 터파기경사(1:TS) 0.3

DTW1 도수로터파기하단폭 1.7 m
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구분 단위 수량 단가 비고

ton 0.02 758,853

m3 0.285 77,446

m2 1.9 38,474

sum [A]의 0%

철근타설/펌프카  매우불량(S8, 50m3) 22,072 EC201.04052

유로폼  보통 73,101 ED402.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 15,177 EE001.30000

본


체

LL330.10200 흙쌓기부 도수로 / D600, 형식1,2

0 요율산출

소계 110,350 [A]

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 도수로 설치에 소요되는 철근, 콘크리트, 거푸집 설치 비용을 포함한다.

② 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 제외 : 콘크리트, 철근

소계 0 [B]

부


대


공

합계 110,350 [A+B]

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에
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LL330.10300 흙쌓기부 도수로 / D800, 형식1,2

< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LL330.10300

 흙쌓기부 도수로

 D800, 형식1,2

 m

 115,353

 77 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

R 도수로내부높이 0.4 m

DWT 도수로벽체두께 0.15 m

LEN 도수로길이 1 m

Q 도수로내부폭 1.1 m

TS 터파기경사(1:TS) 0.3

DTW1 도수로터파기하단폭 2 m

DST 도수로슬래브두께 0.15 m

TB 터파기여유폭 0.3 m

DTW2 도수로터파가상단폭 2.33 m
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구분 단위 수량 단가 비고

ton 0.022 758,853

m3 0.33 77,446

m2 1.9 38,474

sum [A]의 0%

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 16,695 EE001.30000

본


체

LL330.10300 흙쌓기부 도수로 / D800, 형식1,2

철근타설/펌프카  매우불량(S8, 50m3) 25,557 EC201.04052

유로폼  보통 73,101 ED402.02000

0 요율산출

소계 115,353 [A]

소계 0 [B]

부


대


공

합계 115,353 [A+B]

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 도수로 설치에 소요되는 철근, 콘크리트, 거푸집 설치 비용을 포함한다.

② 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 제외 : 콘크리트, 철근
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 LL330.10400

 흙쌓기부 도수로

 D1000, 형식1,2

 m

 137,665

 77 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LL330.10400 흙쌓기부 도수로 / D1000, 형식1,2

LEN 도수로길이 1 m

Q 도수로내부폭 1.3 m

< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

DST 도수로슬래브두께 0.15 m

TB 터파기여유폭 0.3 m

R 도수로내부높이 0.5 m

DWT 도수로벽체두께 0.15 m

DTW2 도수로터파가상단폭 2.59 m

TS 터파기경사(1:TS) 0.3

DTW1 도수로터파기하단폭 2.2 m

- 287 -



구분 단위 수량 단가 비고

ton 0.025 758,853

m3 0.39 77,446

m2 2.3 38,474

sum [A]의 0%

철근타설/펌프카  매우불량(S8, 50m3) 30,204 EC201.04052

유로폼  보통 88,490 ED402.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 18,971 EE001.30000

본


체

LL330.10400 흙쌓기부 도수로 / D1000, 형식1,2

0 요율산출

소계 137,665 [A]

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 도수로 설치에 소요되는 철근, 콘크리트, 거푸집 설치 비용을 포함한다.

② 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 제외 : 콘크리트, 철근

소계 0 [B]

부


대


공

합계 137,665 [A+B]

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에
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LL330.10500 흙쌓기부 도수로 / D1200, 형식1,2

< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LL330.10500

 흙쌓기부 도수로

 D1200, 형식1,2

 m

 161,497

 78 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

R 도수로내부높이 0.6 m

DWT 도수로벽체두께 0.15 m

LEN 도수로길이 1 m

Q 도수로내부폭 1.5 m

TS 터파기경사(1:TS) 0.3

DTW1 도수로터파기하단폭 2.4 m

DST 도수로슬래브두께 0.15 m

TB 터파기여유폭 0.3 m

DTW2 도수로터파가상단폭 2.85 m
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구분 단위 수량 단가 비고

ton 0.03 758,853

m3 0.45 77,446

m2 2.7 38,474

sum [A]의 0%

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 22,766 EE001.30000

본


체

LL330.10500 흙쌓기부 도수로 / D1200, 형식1,2

철근타설/펌프카  매우불량(S8, 50m3) 34,851 EC201.04052

유로폼  보통 103,880 ED402.02000

0 요율산출

소계 161,497 [A]

소계 0 [B]

부


대


공

합계 161,497 [A+B]

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 도수로 설치에 소요되는 철근, 콘크리트, 거푸집 설치 비용을 포함한다.

② 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 제외 : 콘크리트, 철근
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 LL330.10600

 흙쌓기부 도수로

 중분대배수용, 형식1,2

 m

 100,285

 79 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LL330.10600 흙쌓기부 도수로 / 중분대배수용, 형식1,2

LEN 도수로길이 1 m

Q 도수로내부폭 0.5 m

< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

DST 도수로슬래브두께 0.15 m

TB 터파기여유폭 0.3 m

R 도수로내부높이 0.35 m

DWT 도수로벽체두께 0.15 m

DTW2 도수로터파가상단폭 1.7 m

TS 터파기경사(1:TS) 0.3

DTW1 도수로터파기하단폭 1.4 m

- 291 -



구분 단위 수량 단가 비고

ton 0.023 758,853

m3 0.225 77,446

m2 1.7 38,474

sum [A]의 0%

철근타설/펌프카  매우불량(S8, 50m3) 17,425 EC201.04052

유로폼  보통 65,406 ED402.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 17,454 EE001.30000

본


체

LL330.10600 흙쌓기부 도수로 / 중분대배수용, 형식1,2

0 요율산출

소계 100,285 [A]

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 도수로 설치에 소요되는 철근, 콘크리트, 거푸집 설치 비용을 포함한다.

② 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 제외 : 콘크리트, 철근

소계 0 [B]

부


대


공

합계 100,285 [A+B]

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에
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LL341.01100 흙깎기부 도수로 / 300x250 (BxH), 토사구간

< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LL341.01100

 흙깎기부 도수로

 300x250 (BxH), 토사구간

 m

 71,469

 78 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

H 내부높이 0.25 m

DWT 벽체두께 0.15 m

LEN 길이 1 m

B 내부폭 0.3 m

DTW1 터파기 하단폭 1.2 m

DTW2 터파기 상단폭 1.2 m

DST 슬래브두께 0.15 m

TB 터파기 여유폭 0.3 m
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구분 단위 수량 단가 비고

ton 0.01143 758,853

m3 0.165 77,446

m2 1.3 38,474

sum [A]의 0%

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 8,674 EE001.30000

본


체

LL341.01100 흙깎기부 도수로 / 300x250 (BxH), 토사구간

철근타설/펌프카  매우불량(S8, 50m3) 12,779 EC201.04052

유로폼  보통 50,016 ED402.02000

0 요율산출

소계 71,469 [A]

소계 0 [B]

부


대


공

합계 71,469 [A+B]

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 도수로 설치에 소요되는 철근, 콘크리트, 거푸집 설치 비용을 포함한다.

② 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 제외 : 콘크리트, 철근
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 LL341.01200

 흙깎기부 도수로

 400x350 (BxH), 토사구간

 m

 93,000

 78 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LL341.01200 흙깎기부 도수로 / 400x350 (BxH), 토사구간

LEN 길이 1 m

B 내부폭 0.4 m

< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

DST 슬래브두께 0.15 m

TB 터파기 여유폭 0.3 m

H 내부높이 0.35 m

DWT 벽체두께 0.15 m

DTW2 터파기 상단폭 1.4 m

TS 터파기 경사 0.1

DTW1 터파기 하단폭 1.3 m
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구분 단위 수량 단가 비고

ton 0.01493 758,853

m3 0.21 77,446

m2 1.7 38,474

sum [A]의 0%

철근타설/펌프카  매우불량(S8, 50m3) 16,264 EC201.04052

유로폼  보통 65,406 ED402.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 11,330 EE001.30000

본


체

LL341.01200 흙깎기부 도수로 / 400x350 (BxH), 토사구간

0 요율산출

소계 93,000 [A]

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 도수로 설치에 소요되는 철근, 콘크리트, 거푸집 설치 비용을 포함한다.

② 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 제외 : 콘크리트, 철근

소계 0 [B]

부


대


공

합계 93,000 [A+B]

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에
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LL341.01300 흙깎기부 도수로 / 500x450 (BxH), 토사구간

< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LL341.01300

 흙깎기부 도수로

 500x450 (BxH), 토사구간

 m

 113,756

 78 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

H 내부높이 0.45 m

DWT 벽체두께 0.15 m

LEN 길이 1 m

B 내부폭 0.5 m

TS 터파기 경사 0.3

DTW1 터파기 하단폭 1.4 m

DST 슬래브두께 0.15 m

TB 터파기 여유폭 0.3 m

DTW2 터파기 상단폭 1.76 m
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구분 단위 수량 단가 비고

ton 0.01741 758,853

m3 0.255 77,446

m2 2.1 38,474

sum [A]의 0%

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 13,212 EE001.30000

본


체

LL341.01300 흙깎기부 도수로 / 500x450 (BxH), 토사구간

철근타설/펌프카  매우불량(S8, 50m3) 19,749 EC201.04052

유로폼  보통 80,795 ED402.02000

0 요율산출

소계 113,756 [A]

소계 0 [B]

부


대


공

합계 113,756 [A+B]

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 도수로 설치에 소요되는 철근, 콘크리트, 거푸집 설치 비용을 포함한다.

② 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 제외 : 콘크리트, 철근
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 LL341.01400

 흙깎기부 도수로

 600x500 (BxH), 토사구간

 m

 124,532

 78 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LL341.01400 흙깎기부 도수로 / 600x500 (BxH), 토사구간

LEN 길이 1 m

B 내부폭 0.6 m

< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

DST 슬래브두께 0.15 m

TB 터파기 여유폭 0.3 m

H 내부높이 0.5 m

DWT 벽체두께 0.15 m

DTW2 터파기 상단폭 1.89 m

TS 터파기 경사 0.3

DTW1 터파기 하단폭 1.5 m

- 299 -



구분 단위 수량 단가 비고

ton 0.01841 758,853

m3 0.285 77,446

m2 2.3 38,474

sum [A]의 0%

철근타설/펌프카  매우불량(S8, 50m3) 22,072 EC201.04052

유로폼  보통 88,490 ED402.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 13,970 EE001.30000

본


체

LL341.01400 흙깎기부 도수로 / 600x500 (BxH), 토사구간

0 요율산출

소계 124,532 [A]

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 도수로 설치에 소요되는 철근, 콘크리트, 거푸집 설치 비용을 포함한다.

② 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 제외 : 콘크리트, 철근

소계 0 [B]

부


대


공

합계 124,532 [A+B]

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

- 300 -



LL342.02100 흙깎기부 도수로 / 300x250 (BxH), 암구간

< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LL342.02100

 흙깎기부 도수로

 300x250 (BxH), 암구간

 m

 46,885

 74 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

H 내부높이 0.25 m

DWT 벽체두께 0.15 m

LEN 길이 1 m

B 내부폭 0.3 m

TS 터파기 경사 0

DTW1 터파기 하단폭 0.8 m

DST 슬래브두께 0.15 m

TB 터파기 여유폭 0.1 m

DTW2 터파기 상단폭 0.8 m
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구분 단위 수량 단가 비고

ton 0.01143 758,853

m3 0.245 77,446

m2 0.5 38,474

sum [A]의 0%

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 8,674 EE001.30000

본


체

LL342.02100 흙깎기부 도수로 / 300x250 (BxH), 암구간

철근타설/펌프카  매우불량(S8, 50m3) 18,974 EC201.04052

유로폼  보통 19,237 ED402.02000

0 요율산출

소계 46,885 [A]

소계 0 [B]

부


대


공

합계 46,885 [A+B]

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 도수로 설치에 소요되는 철근, 콘크리트, 거푸집 설치 비용을 포함한다.

② 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 제외 : 콘크리트, 철근
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 LL342.02200

 흙깎기부 도수로

 400x350 (BxH), 암구간

 m

 62,270

 74 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LL342.02200 흙깎기부 도수로 / 400x350 (BxH), 암구간

LEN 길이 1 m

B 내부폭 0.4 m

< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

DST 슬래브두께 0.15 m

TB 터파기 여유폭 0.1 m

H 내부높이 0.35 m

DWT 벽체두께 0.15 m

DTW2 터파기 상단폭 0.9 m

TS 터파기 경사 0

DTW1 터파기 하단폭 0.9 m
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구분 단위 수량 단가 비고

ton 0.01493 758,853

m3 0.31 77,446

m2 0.7 38,474

sum [A]의 0%

철근타설/펌프카  매우불량(S8, 50m3) 24,008 EC201.04052

유로폼  보통 26,932 ED402.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 11,330 EE001.30000

본


체

LL342.02200 흙깎기부 도수로 / 400x350 (BxH), 암구간

0 요율산출

소계 62,270 [A]

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 도수로 설치에 소요되는 철근, 콘크리트, 거푸집 설치 비용을 포함한다.

② 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 제외 : 콘크리트, 철근

소계 0 [B]

부


대


공

합계 62,270 [A+B]

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에
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LL342.02300 흙깎기부 도수로 / 500x450 (BxH), 암구간

< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LL342.02300

 흙깎기부 도수로

 500x450 (BxH), 암구간

 m

 76,881

 74 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

H 내부높이 0.45 m

DWT 벽체두께 0.15 m

LEN 길이 1 m

B 내부폭 0.5 m

TS 터파기 경사 0

DTW1 터파기 하단폭 0 m

DST 슬래브두께 0.15 m

TB 터파기 여유폭 0.1 m

DTW2 터파기 상단폭 0 m
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구분 단위 수량 단가 비고

ton 0.01741 758,853

m3 0.375 77,446

m2 0.9 38,474

sum [A]의 0%

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 13,212 EE001.30000

본


체

LL342.02300 흙깎기부 도수로 / 500x450 (BxH), 암구간

철근타설/펌프카  매우불량(S8, 50m3) 29,042 EC201.04052

유로폼  보통 34,627 ED402.02000

0 요율산출

소계 76,881 [A]

소계 0 [B]

부


대


공

합계 76,881 [A+B]

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 도수로 설치에 소요되는 철근, 콘크리트, 거푸집 설치 비용을 포함한다.

② 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 제외 : 콘크리트, 철근
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 LL342.02400

 흙깎기부 도수로

 600x500 (BxH), 암구간

 m

 84,584

 74 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LL342.02400 흙깎기부 도수로 / 600x500 (BxH), 암구간

LEN 길이 1 m

B 내부폭 0.6 m

< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

DST 슬래브두께 0.15 m

TB 터파기 여유폭 0.1 m

H 내부높이 0.5 m

DWT 벽체두께 0.15 m

DTW2 터파기 상단폭 1.1 m

TS 터파기 경사 0

DTW1 터파기 하단폭 1.1 m
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구분 단위 수량 단가 비고

ton 0.01841 758,853

m3 0.415 77,446

m2 1 38,474

sum [A]의 0%

철근타설/펌프카  매우불량(S8, 50m3) 32,140 EC201.04052

유로폼  보통 38,474 ED402.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 13,970 EE001.30000

본


체

LL342.02400 흙깎기부 도수로 / 600x500 (BxH), 암구간

0 요율산출

소계 84,584 [A]

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 도수로 설치에 소요되는 철근, 콘크리트, 거푸집 설치 비용을 포함한다.

② 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 제외 : 콘크리트, 철근

소계 0 [B]

부


대


공

합계 84,584 [A+B]

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에
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7.배수관날개벽





< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 노무비율(%)

 LL730.11110

 배수관 날개벽(1련)

 경사=1:1.5, D300, Θ=0~8˚

 개소

 239,840

 69 %

LL730.11110 배수관 날개벽(1련) / 경사=1:1.5, D300, Θ=0~8˚

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

WT1 좌측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

WT2 우측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

H2 우측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

H3 중앙날개벽 벽체높이 0.65 m

LEN3 중앙날개벽 길이 0.716 m

H1 촤측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

LEN1 좌측날개벽 길이 0.664 m

LEN2 우측날개벽 길이 0.664 m

GT 콘크리트 물받이두께 0.15 m

GB 콘크리트 물받이평균폭 0.759 m

B2 우측기초너비(단부) 0.4 m

B3 중앙기초너비 0.52 m

T1 기초두께 0.22 m

B1 좌칙기초너비(단부) 0.4 m

WT3 중앙날개벽 벽체하부두께 0.3 m

WT 날개벽 벽체상부두께 0.2 m

D 배수관관경 0.3 m

T 배수관두께 0.05 m

TB 터파기여유폭 0.3 m

TS 터파기경사(1:TS) 0.3 m

CT 차수벽두께 0.15 m

CB 차수벽폭 1.033 m

GH 콘크리트 물받이길이 0.475 m

CH 차수벽높이 0.45 m

FN 기초배면길이(중앙) 1.184 m

FF 기초배면길이(좌측) 0.84 m

FG 기초배면길이(우측) 0.84 m
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 0.552 26,230

m2 0.63 44,694

m2 1.085 38,474

m2 2.252 69,032

sum [A]의 0%

LL730.11110 배수관 날개벽(1련) / 경사=1:1.5, D300, Θ=0~8˚

소계 239,840 [A]

합판거푸집  복잡 155,460 ED001.03000

합판거푸집  간단 28,157 ED001.01000

유로폼  보통 41,744 ED402.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 14,479 EC110.12000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 배수관 날개벽 설치에 소요되는 콘크리트, 거푸집 설치 비용을 포함한다.

② 주재료(콘크리트)의 구입 및 운반비는 제외되어 있다.

【적용기준】

소계 0 [B]

부


대


공

합계 239,840 [A+B]

0 요율산출

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LL730.11120

 배수관 날개벽(1련)

 경사=1:1.5, D300, Θ=8~22˚

 개소

 259,277

 70 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LL730.11120 배수관 날개벽(1련) / 경사=1:1.5, D300, Θ=8~22˚

WT1 좌측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

WT2 우측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

H2 우측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

H3 중앙날개벽 벽체높이 0.65 m

LEN3 중앙날개벽 길이 0.719 m

H1 촤측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

LEN1 좌측날개벽 길이 0.784 m

LEN2 우측날개벽 길이 0.664 m

GT 콘크리트 물받이두께 0.15 m

GB 콘크리트 물받이평균폭 0.906 m

B2 우측기초너비(단부) 0.4 m

B3 중앙기초너비 0.52 m

T1 기초두께 0.22 m

B1 좌칙기초너비(단부) 0.4 m

WT3 중앙날개벽 벽체하부두께 0.3 m

WT 날개벽 벽체상부두께 0.2 m

D 배수관관경 0.3 m

T 배수관두께 0.05 m

TB 터파기여유폭 0.3 m

TS 터파기경사(1:TS) 0.3 m

CT 차수벽두께 0.15 m

CB 차수벽폭 1.291 m

GH 콘크리트 물받이길이 0.496 m

CH 차수벽높이 0.45 m

FN 기초배면길이(중앙) 1.12 m

FF 기초배면길이(좌측) 0.904 m

FG 기초배면길이(우측) 0.84 m
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 0.606 26,230

m2 0.63 44,694

m2 1.356 38,474

m2 2.362 69,032

sum [A]의 0%

LL730.11120 배수관 날개벽(1련) / 경사=1:1.5, D300, Θ=8~22˚

소계 259,277 [A]

합판거푸집  복잡 163,054 ED001.03000

합판거푸집  간단 28,157 ED001.01000

유로폼  보통 52,171 ED402.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 15,895 EC110.12000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 배수관 날개벽 설치에 소요되는 콘크리트, 거푸집 설치 비용을 포함한다.

② 주재료(콘크리트)의 구입 및 운반비는 제외되어 있다.

【적용기준】

소계 0 [B]

부


대


공

합계 259,277 [A+B]

0 요율산출

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LL730.11130

 배수관 날개벽(1련)

 경사=1:1.5, D300, Θ=22~37˚

 개소

 260,205

 69 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LL730.11130 배수관 날개벽(1련) / 경사=1:1.5, D300, Θ=22~37˚

WT1 좌측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

WT2 우측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

H2 우측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

H3 중앙날개벽 벽체높이 0.65 m

LEN3 중앙날개벽 길이 0.808 m

H1 촤측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

LEN1 좌측날개벽 길이 0.784 m

LEN2 우측날개벽 길이 0.621 m

GT 콘크리트 물받이두께 0.15 m

GB 콘크리트 물받이평균폭 0.881 m

B2 우측기초너비(단부) 0.4 m

B3 중앙기초너비 0.52 m

T1 기초두께 0.22 m

B1 좌칙기초너비(단부) 0.4 m

WT3 중앙날개벽 벽체하부두께 0.3 m

WT 날개벽 벽체상부두께 0.2 m

D 배수관관경 0.3 m

T 배수관두께 0.05 m

TB 터파기여유폭 0.3 m

TS 터파기경사(1:TS) 0.3 m

CT 차수벽두께 0.15 m

CB 차수벽폭 1.189 m

GH 콘크리트 물받이길이 0.496 m

CH 차수벽높이 0.45 m

FN 기초배면길이(중앙) 1.29 m

FF 기초배면길이(좌측) 0.904 m

FG 기초배면길이(우측) 0.868 m
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 0.609 26,230

m2 0.674 44,694

m2 1.248 38,474

m2 2.406 69,032

sum [A]의 0%

LL730.11130 배수관 날개벽(1련) / 경사=1:1.5, D300, Θ=22~37˚

소계 260,205 [A]

합판거푸집  복잡 166,091 ED001.03000

합판거푸집  간단 30,124 ED001.01000

유로폼  보통 48,016 ED402.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 15,974 EC110.12000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 배수관 날개벽 설치에 소요되는 콘크리트, 거푸집 설치 비용을 포함한다.

② 주재료(콘크리트)의 구입 및 운반비는 제외되어 있다.

【적용기준】

소계 0 [B]

부


대


공

합계 260,205 [A+B]

0 요율산출

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LL730.11140

 배수관 날개벽(1련)

 경사=1:1.5, D300, Θ=37~52˚

 개소

 293,325

 70 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LL730.11140 배수관 날개벽(1련) / 경사=1:1.5, D300, Θ=37~52˚

WT1 좌측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

WT2 우측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

H2 우측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

H3 중앙날개벽 벽체높이 0.65 m

LEN3 중앙날개벽 길이 0.972 m

H1 촤측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

LEN1 좌측날개벽 길이 0.896 m

LEN2 우측날개벽 길이 0.618 m

GT 콘크리트 물받이두께 0.15 m

GB 콘크리트 물받이평균폭 1.086 m

B2 우측기초너비(단부) 0.4 m

B3 중앙기초너비 0.52 m

T1 기초두께 0.22 m

B1 좌칙기초너비(단부) 0.4 m

WT3 중앙날개벽 벽체하부두께 0.3 m

WT 날개벽 벽체상부두께 0.2 m

D 배수관관경 0.3 m

T 배수관두께 0.05 m

TB 터파기여유폭 0.3 m

TS 터파기경사(1:TS) 0.3 m

CT 차수벽두께 0.15 m

CB 차수벽폭 1.443 m

GH 콘크리트 물받이길이 0.504 m

CH 차수벽높이 0.45 m

FN 기초배면길이(중앙) 1.47 m

FF 기초배면길이(좌측) 0.993 m

FG 기초배면길이(우측) 0.91 m
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 0.701 26,230

m2 0.742 44,694

m2 1.515 38,474

m2 2.658 69,032

sum [A]의 0%

LL730.11140 배수관 날개벽(1련) / 경사=1:1.5, D300, Θ=37~52˚

소계 293,325 [A]

합판거푸집  복잡 183,487 ED001.03000

합판거푸집  간단 33,163 ED001.01000

유로폼  보통 58,288 ED402.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 18,387 EC110.12000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 배수관 날개벽 설치에 소요되는 콘크리트, 거푸집 설치 비용을 포함한다.

② 주재료(콘크리트)의 구입 및 운반비는 제외되어 있다.

【적용기준】

소계 0 [B]

부


대


공

합계 293,325 [A+B]

0 요율산출

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LL730.11210

 배수관 날개벽(1련)

 경사=1:1.5, D450, Θ=0~8˚

 개소

 350,773

 69 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LL730.11210 배수관 날개벽(1련) / 경사=1:1.5, D450, Θ=0~8˚

WT1 좌측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

WT2 우측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

H2 우측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

H3 중앙날개벽 벽체높이 0.8 m

LEN3 중앙날개벽 길이 0.866 m

H1 촤측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

LEN1 좌측날개벽 길이 0.924 m

LEN2 우측날개벽 길이 0.924 m

GT 콘크리트 물받이두께 0.15 m

GB 콘크리트 물받이평균폭 1.039 m

B2 우측기초너비(단부) 0.4 m

B3 중앙기초너비 0.62 m

T1 기초두께 0.25 m

B1 좌칙기초너비(단부) 0.4 m

WT3 중앙날개벽 벽체하부두께 0.3 m

WT 날개벽 벽체상부두께 0.2 m

D 배수관관경 0.45 m

T 배수관두께 0.05 m

TB 터파기여유폭 0.3 m

TS 터파기경사(1:TS) 0.3 m

CT 차수벽두께 0.15 m

CB 차수벽폭 1.443 m

GH 콘크리트 물받이길이 0.7 m

CH 차수벽높이 0.45 m

FN 기초배면길이(중앙) 1.504 m

FF 기초배면길이(좌측) 1.164 m

FG 기초배면길이(우측) 1.164 m
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 0.894 26,230

m2 0.958 44,694

m2 1.515 38,474

m2 3.277 69,032

sum [A]의 0%

LL730.11210 배수관 날개벽(1련) / 경사=1:1.5, D450, Θ=0~8˚

소계 350,773 [A]

합판거푸집  복잡 226,218 ED001.03000

합판거푸집  간단 42,817 ED001.01000

유로폼  보통 58,288 ED402.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 23,450 EC110.12000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 배수관 날개벽 설치에 소요되는 콘크리트, 거푸집 설치 비용을 포함한다.

② 주재료(콘크리트)의 구입 및 운반비는 제외되어 있다.

【적용기준】

소계 0 [B]

부


대


공

합계 350,773 [A+B]

0 요율산출

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LL730.11220

 배수관 날개벽(1련)

 경사=1:1.5, D450, Θ=8~22˚

 개소

 382,119

 70 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LL730.11220 배수관 날개벽(1련) / 경사=1:1.5, D450, Θ=8~22˚

WT1 좌측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

WT2 우측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

H2 우측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

H3 중앙날개벽 벽체높이 0.8 m

LEN3 중앙날개벽 길이 0.879 m

H1 촤측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

LEN1 좌측날개벽 길이 1.103 m

LEN2 우측날개벽 길이 0.924 m

GT 콘크리트 물받이두께 0.15 m

GB 콘크리트 물받이평균폭 1.244 m

B2 우측기초너비(단부) 0.4 m

B3 중앙기초너비 0.62 m

T1 기초두께 0.25 m

B1 좌칙기초너비(단부) 0.4 m

WT3 중앙날개벽 벽체하부두께 0.3 m

WT 날개벽 벽체상부두께 0.2 m

D 배수관관경 0.45 m

T 배수관두께 0.05 m

TB 터파기여유폭 0.3 m

TS 터파기경사(1:TS) 0.3 m

CT 차수벽두께 0.15 m

CB 차수벽폭 1.806 m

GH 콘크리트 물받이길이 0.721 m

CH 차수벽높이 0.45 m

FN 기초배면길이(중앙) 1.425 m

FF 기초배면길이(좌측) 1.265 m

FG 기초배면길이(우측) 1.164 m
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 0.991 26,230

m2 0.964 44,694

m2 1.896 38,474

m2 3.478 69,032

sum [A]의 0%

LL730.11220 배수관 날개벽(1련) / 경사=1:1.5, D450, Θ=8~22˚

소계 382,119 [A]

합판거푸집  복잡 240,093 ED001.03000

합판거푸집  간단 43,085 ED001.01000

유로폼  보통 72,947 ED402.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 25,994 EC110.12000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 배수관 날개벽 설치에 소요되는 콘크리트, 거푸집 설치 비용을 포함한다.

② 주재료(콘크리트)의 구입 및 운반비는 제외되어 있다.

【적용기준】

소계 0 [B]

부


대


공

합계 382,119 [A+B]

0 요율산출

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LL730.11230

 배수관 날개벽(1련)

 경사=1:1.5, D450, Θ=22~37˚

 개소

 381,508

 69 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LL730.11230 배수관 날개벽(1련) / 경사=1:1.5, D450, Θ=22~37˚

WT1 좌측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

WT2 우측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

H2 우측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

H3 중앙날개벽 벽체높이 0.8 m

LEN3 중앙날개벽 길이 0.988 m

H1 촤측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

LEN1 좌측날개벽 길이 1.103 m

LEN2 우측날개벽 길이 0.853 m

GT 콘크리트 물받이두께 0.15 m

GB 콘크리트 물받이평균폭 1.203 m

B2 우측기초너비(단부) 0.4 m

B3 중앙기초너비 0.62 m

T1 기초두께 0.25 m

B1 좌칙기초너비(단부) 0.4 m

WT3 중앙날개벽 벽체하부두께 0.3 m

WT 날개벽 벽체상부두께 0.2 m

D 배수관관경 0.45 m

T 배수관두께 0.05 m

TB 터파기여유폭 0.3 m

TS 터파기경사(1:TS) 0.3 m

CT 차수벽두께 0.15 m

CB 차수벽폭 1.654 m

GH 콘크리트 물받이길이 0.721 m

CH 차수벽높이 0.45 m

FN 기초배면길이(중앙) 1.646 m

FF 기초배면길이(좌측) 1.265 m

FG 기초배면길이(우측) 1.192 m
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 0.99 26,230

m2 1.026 44,694

m2 1.737 38,474

m2 3.518 69,032

sum [A]의 0%

LL730.11230 배수관 날개벽(1련) / 경사=1:1.5, D450, Θ=22~37˚

소계 381,508 [A]

합판거푸집  복잡 242,855 ED001.03000

합판거푸집  간단 45,856 ED001.01000

유로폼  보통 66,829 ED402.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 25,968 EC110.12000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 배수관 날개벽 설치에 소요되는 콘크리트, 거푸집 설치 비용을 포함한다.

② 주재료(콘크리트)의 구입 및 운반비는 제외되어 있다.

【적용기준】

소계 0 [B]

부


대


공

합계 381,508 [A+B]

0 요율산출

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LL730.11240

 배수관 날개벽(1련)

 경사=1:1.5, D450, Θ=37~52˚

 개소

 427,154

 70 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LL730.11240 배수관 날개벽(1련) / 경사=1:1.5, D450, Θ=37~52˚

WT1 좌측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

WT2 우측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

H2 우측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

H3 중앙날개벽 벽체높이 0.8 m

LEN3 중앙날개벽 길이 1.182 m

H1 촤측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

LEN1 좌측날개벽 길이 1.266 m

LEN2 우측날개벽 길이 0.844 m

GT 콘크리트 물받이두께 0.15 m

GB 콘크리트 물받이평균폭 1.457 m

B2 우측기초너비(단부) 0.4 m

B3 중앙기초너비 0.62 m

T1 기초두께 0.25 m

B1 좌칙기초너비(단부) 0.4 m

WT3 중앙날개벽 벽체하부두께 0.3 m

WT 날개벽 벽체상부두께 0.2 m

D 배수관관경 0.45 m

T 배수관두께 0.05 m

TB 터파기여유폭 0.3 m

TS 터파기경사(1:TS) 0.3 m

CT 차수벽두께 0.15 m

CB 차수벽폭 1.975 m

GH 콘크리트 물받이길이 0.729 m

CH 차수벽높이 0.45 m

FN 기초배면길이(중앙) 1.863 m

FF 기초배면길이(좌측) 1.397 m

FG 기초배면길이(우측) 1.245 m
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 1.126 26,230

m2 1.126 44,694

m2 2.074 38,474

m2 3.875 69,032

sum [A]의 0%

LL730.11240 배수관 날개벽(1련) / 경사=1:1.5, D450, Θ=37~52˚

소계 427,154 [A]

합판거푸집  복잡 267,499 ED001.03000

합판거푸집  간단 50,325 ED001.01000

유로폼  보통 79,795 ED402.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 29,535 EC110.12000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 배수관 날개벽 설치에 소요되는 콘크리트, 거푸집 설치 비용을 포함한다.

② 주재료(콘크리트)의 구입 및 운반비는 제외되어 있다.

【적용기준】

소계 0 [B]

부


대


공

합계 427,154 [A+B]

0 요율산출

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LL730.11310

 배수관 날개벽(1련)

 경사=1:1.5, D600, Θ=0~8˚

 개소

 527,897

 69 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LL730.11310 배수관 날개벽(1련) / 경사=1:1.5, D600, Θ=0~8˚

WT1 좌측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

WT2 우측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

H2 우측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

H3 중앙날개벽 벽체높이 1 m

LEN3 중앙날개벽 길이 1.116 m

H1 촤측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

LEN1 좌측날개벽 길이 1.27 m

LEN2 우측날개벽 길이 1.27 m

GT 콘크리트 물받이두께 0.15 m

GB 콘크리트 물받이평균폭 1.462 m

B2 우측기초너비(단부) 0.4 m

B3 중앙기초너비 0.72 m

T1 기초두께 0.3 m

B1 좌칙기초너비(단부) 0.4 m

WT3 중앙날개벽 벽체하부두께 0.3 m

WT 날개벽 벽체상부두께 0.2 m

D 배수관관경 0.6 m

T 배수관두께 0.1 m

TB 터파기여유폭 0.3 m

TS 터파기경사(1:TS) 0.3 m

CT 차수벽두께 0.15 m

CB 차수벽폭 2.039 m

GH 콘크리트 물받이길이 1 m

CH 차수벽높이 0.45 m

FN 기초배면길이(중앙) 1.905 m

FF 기초배면길이(좌측) 1.575 m

FG 기초배면길이(우측) 1.575 m
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 1.502 26,230

m2 1.517 44,694

m2 2.141 38,474

m2 4.901 69,032

sum [A]의 0%

LL730.11310 배수관 날개벽(1련) / 경사=1:1.5, D600, Θ=0~8˚

소계 527,897 [A]

합판거푸집  복잡 338,326 ED001.03000

합판거푸집  간단 67,801 ED001.01000

유로폼  보통 82,373 ED402.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 39,397 EC110.12000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 배수관 날개벽 설치에 소요되는 콘크리트, 거푸집 설치 비용을 포함한다.

② 주재료(콘크리트)의 구입 및 운반비는 제외되어 있다.

【적용기준】

소계 0 [B]

부


대


공

합계 527,897 [A+B]

0 요율산출

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LL730.11320

 배수관 날개벽(1련)

 경사=1:1.5, D600, Θ=8~22˚

 개소

 577,299

 69 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LL730.11320 배수관 날개벽(1련) / 경사=1:1.5, D600, Θ=8~22˚

WT1 좌측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

WT2 우측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

H2 우측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

H3 중앙날개벽 벽체높이 1 m

LEN3 중앙날개벽 길이 1.139 m

H1 촤측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

LEN1 좌측날개벽 길이 1.527 m

LEN2 우측날개벽 길이 1.27 m

GT 콘크리트 물받이두께 0.15 m

GB 콘크리트 물받이평균폭 1.74 m

B2 우측기초너비(단부) 0.4 m

B3 중앙기초너비 0.72 m

T1 기초두께 0.3 m

B1 좌칙기초너비(단부) 0.4 m

WT3 중앙날개벽 벽체하부두께 0.3 m

WT 날개벽 벽체상부두께 0.2 m

D 배수관관경 0.6 m

T 배수관두께 0.1 m

TB 터파기여유폭 0.3 m

TS 터파기경사(1:TS) 0.3 m

CT 차수벽두께 0.15 m

CB 차수벽폭 2.539 m

GH 콘크리트 물받이길이 1.021 m

CH 차수벽높이 0.45 m

FN 기초배면길이(중앙) 1.814 m

FF 기초배면길이(좌측) 1.735 m

FG 기초배면길이(우측) 1.575 m
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 1.668 26,230

m2 1.537 44,694

m2 2.666 38,474

m2 5.248 69,032

sum [A]의 0%

LL730.11320 배수관 날개벽(1련) / 경사=1:1.5, D600, Θ=8~22˚

소계 577,299 [A]

합판거푸집  복잡 362,280 ED001.03000

합판거푸집  간단 68,695 ED001.01000

유로폼  보통 102,572 ED402.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 43,752 EC110.12000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 배수관 날개벽 설치에 소요되는 콘크리트, 거푸집 설치 비용을 포함한다.

② 주재료(콘크리트)의 구입 및 운반비는 제외되어 있다.

【적용기준】

소계 0 [B]

부


대


공

합계 577,299 [A+B]

0 요율산출

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

- 328 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LL730.11330

 배수관 날개벽(1련)

 경사=1:1.5, D600, Θ=22~37˚

 개소

 571,694

 69 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LL730.11330 배수관 날개벽(1련) / 경사=1:1.5, D600, Θ=22~37˚

WT1 좌측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

WT2 우측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

H2 우측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

H3 중앙날개벽 벽체높이 1 m

LEN3 중앙날개벽 길이 1.268 m

H1 촤측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

LEN1 좌측날개벽 길이 1.527 m

LEN2 우측날개벽 길이 1.164 m

GT 콘크리트 물받이두께 0.15 m

GB 콘크리트 물받이평균폭 1.673 m

B2 우측기초너비(단부) 0.4 m

B3 중앙기초너비 0.72 m

T1 기초두께 0.3 m

B1 좌칙기초너비(단부) 0.4 m

WT3 중앙날개벽 벽체하부두께 0.3 m

WT 날개벽 벽체상부두께 0.2 m

D 배수관관경 0.6 m

T 배수관두께 0.1 m

TB 터파기여유폭 0.3 m

TS 터파기경사(1:TS) 0.3 m

CT 차수벽두께 0.15 m

CB 차수벽폭 2.314 m

GH 콘크리트 물받이길이 1.021 m

CH 차수벽높이 0.45 m

FN 기초배면길이(중앙) 2.081 m

FF 기초배면길이(좌측) 1.735 m

FG 기초배면길이(우측) 1.593 m
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 1.654 26,230

m2 1.623 44,694

m2 2.43 38,474

m2 5.248 69,032

sum [A]의 0%

LL730.11330 배수관 날개벽(1련) / 경사=1:1.5, D600, Θ=22~37˚

소계 571,694 [A]

합판거푸집  복잡 362,280 ED001.03000

합판거푸집  간단 72,538 ED001.01000

유로폼  보통 93,492 ED402.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 43,384 EC110.12000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 배수관 날개벽 설치에 소요되는 콘크리트, 거푸집 설치 비용을 포함한다.

② 주재료(콘크리트)의 구입 및 운반비는 제외되어 있다.

【적용기준】

소계 0 [B]

부


대


공

합계 571,694 [A+B]

0 요율산출

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LL730.11340

 배수관 날개벽(1련)

 경사=1:1.5, D600, Θ=37~52˚

 개소

 640,800

 69 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LL730.11340 배수관 날개벽(1련) / 경사=1:1.5, D600, Θ=37~52˚

WT1 좌측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

WT2 우측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

H2 우측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

H3 중앙날개벽 벽체높이 1 m

LEN3 중앙날개벽 길이 1.532 m

H1 촤측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

LEN1 좌측날개벽 길이 1.759 m

LEN2 우측날개벽 길이 1.147 m

GT 콘크리트 물받이두께 0.15 m

GB 콘크리트 물받이평균폭 2.022 m

B2 우측기초너비(단부) 0.4 m

B3 중앙기초너비 0.72 m

T1 기초두께 0.3 m

B1 좌칙기초너비(단부) 0.4 m

WT3 중앙날개벽 벽체하부두께 0.3 m

WT 날개벽 벽체상부두께 0.2 m

D 배수관관경 0.6 m

T 배수관두께 0.1 m

TB 터파기여유폭 0.3 m

TS 터파기경사(1:TS) 0.3 m

CT 차수벽두께 0.15 m

CB 차수벽폭 2.756 m

GH 콘크리트 물받이길이 1.029 m

CH 차수벽높이 0.45 m

FN 기초배면길이(중앙) 2.375 m

FF 기초배면길이(좌측) 1.927 m

FG 기초배면길이(우측) 1.653 m
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 1.889 26,230

m2 1.787 44,694

m2 2.894 38,474

m2 5.795 69,032

sum [A]의 0%

LL730.11340 배수관 날개벽(1련) / 경사=1:1.5, D600, Θ=37~52˚

소계 640,800 [A]

합판거푸집  복잡 400,040 ED001.03000

합판거푸집  간단 79,868 ED001.01000

유로폼  보통 111,344 ED402.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 49,548 EC110.12000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 배수관 날개벽 설치에 소요되는 콘크리트, 거푸집 설치 비용을 포함한다.

② 주재료(콘크리트)의 구입 및 운반비는 제외되어 있다.

【적용기준】

소계 0 [B]

부


대


공

합계 640,800 [A+B]

0 요율산출

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LL730.11410

 배수관 날개벽(1련)

 경사=1:1.5, D800, Θ=0~8˚

 개소

 739,315

 69 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LL730.11410 배수관 날개벽(1련) / 경사=1:1.5, D800, Θ=0~8˚

WT1 좌측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

WT2 우측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

H2 우측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

H3 중앙날개벽 벽체높이 1.2 m

LEN3 중앙날개벽 길이 1.316 m

H1 촤측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

LEN1 좌측날개벽 길이 1.617 m

LEN2 우측날개벽 길이 1.617 m

GT 콘크리트 물받이두께 0.15 m

GB 콘크리트 물받이평균폭 1.836 m

B2 우측기초너비(단부) 0.4 m

B3 중앙기초너비 0.88 m

T1 기초두께 0.35 m

B1 좌칙기초너비(단부) 0.4 m

WT3 중앙날개벽 벽체하부두께 0.3 m

WT 날개벽 벽체상부두께 0.2 m

D 배수관관경 0.8 m

T 배수관두께 0.1 m

TB 터파기여유폭 0.3 m

TS 터파기경사(1:TS) 0.3 m

CT 차수벽두께 0.15 m

CB 차수벽폭 2.587 m

GH 콘크리트 물받이길이 1.3 m

CH 차수벽높이 0.45 m

FN 기초배면길이(중앙) 2.373 m

FF 기초배면길이(좌측) 2.031 m

FG 기초배면길이(우측) 2.031 m
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 2.337 26,230

m2 2.252 44,694

m2 2.716 38,474

m2 6.85 69,032

sum [A]의 0%

LL730.11410 배수관 날개벽(1련) / 경사=1:1.5, D800, Θ=0~8˚

소계 739,315 [A]

합판거푸집  복잡 472,869 ED001.03000

합판거푸집  간단 100,651 ED001.01000

유로폼  보통 104,495 ED402.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 61,300 EC110.12000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 배수관 날개벽 설치에 소요되는 콘크리트, 거푸집 설치 비용을 포함한다.

② 주재료(콘크리트)의 구입 및 운반비는 제외되어 있다.

【적용기준】

소계 0 [B]

부


대


공

합계 739,315 [A+B]

0 요율산출

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LL730.11420

 배수관 날개벽(1련)

 경사=1:1.5, D800, Θ=8~22˚

 개소

 807,209

 69 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LL730.11420 배수관 날개벽(1련) / 경사=1:1.5, D800, Θ=8~22˚

WT1 좌측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

WT2 우측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

H2 우측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

H3 중앙날개벽 벽체높이 1.2 m

LEN3 중앙날개벽 길이 1.339 m

H1 촤측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

LEN1 좌측날개벽 길이 1.951 m

LEN2 우측날개벽 길이 1.617 m

GT 콘크리트 물받이두께 0.15 m

GB 콘크리트 물받이평균폭 2.177 m

B2 우측기초너비(단부) 0.4 m

B3 중앙기초너비 0.88 m

T1 기초두께 0.35 m

B1 좌칙기초너비(단부) 0.4 m

WT3 중앙날개벽 벽체하부두께 0.3 m

WT 날개벽 벽체상부두께 0.2 m

D 배수관관경 0.8 m

T 배수관두께 0.1 m

TB 터파기여유폭 0.3 m

TS 터파기경사(1:TS) 0.3 m

CT 차수벽두께 0.15 m

CB 차수벽폭 3.213 m

GH 콘크리트 물받이길이 1.321 m

CH 차수벽높이 0.45 m

FN 기초배면길이(중앙) 2.241 m

FF 기초배면길이(좌측) 2.235 m

FG 기초배면길이(우측) 2.031 m
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 2.586 26,230

m2 2.277 44,694

m2 3.374 38,474

m2 7.356 69,032

sum [A]의 0%

LL730.11420 배수관 날개벽(1련) / 경사=1:1.5, D800, Θ=8~22˚

소계 807,209 [A]

합판거푸집  복잡 507,799 ED001.03000

합판거푸집  간단 101,768 ED001.01000

유로폼  보통 129,811 ED402.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 67,831 EC110.12000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 배수관 날개벽 설치에 소요되는 콘크리트, 거푸집 설치 비용을 포함한다.

② 주재료(콘크리트)의 구입 및 운반비는 제외되어 있다.

【적용기준】

소계 0 [B]

부


대


공

합계 807,209 [A+B]

0 요율산출

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LL730.11430

 배수관 날개벽(1련)

 경사=1:1.5, D800, Θ=22~37˚

 개소

 801,919

 69 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LL730.11430 배수관 날개벽(1련) / 경사=1:1.5, D800, Θ=22~37˚

WT1 좌측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

WT2 우측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

H2 우측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

H3 중앙날개벽 벽체높이 1.2 m

LEN3 중앙날개벽 길이 1.508 m

H1 촤측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

LEN1 좌측날개벽 길이 1.951 m

LEN2 우측날개벽 길이 1.475 m

GT 콘크리트 물받이두께 0.15 m

GB 콘크리트 물받이평균폭 2.104 m

B2 우측기초너비(단부) 0.4 m

B3 중앙기초너비 0.88 m

T1 기초두께 0.35 m

B1 좌칙기초너비(단부) 0.4 m

WT3 중앙날개벽 벽체하부두께 0.3 m

WT 날개벽 벽체상부두께 0.2 m

D 배수관관경 0.8 m

T 배수관두께 0.1 m

TB 터파기여유폭 0.3 m

TS 터파기경사(1:TS) 0.3 m

CT 차수벽두께 0.15 m

CB 차수벽폭 2.935 m

GH 콘크리트 물받이길이 1.321 m

CH 차수벽높이 0.45 m

FN 기초배면길이(중앙) 2.598 m

FF 기초배면길이(좌측) 2.235 m

FG 기초배면길이(우측) 2.057 m
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 2.572 26,230

m2 2.412 44,694

m2 3.082 38,474

m2 7.36 69,032

sum [A]의 0%

LL730.11430 배수관 날개벽(1련) / 경사=1:1.5, D800, Θ=22~37˚

소계 801,919 [A]

합판거푸집  복잡 508,076 ED001.03000

합판거푸집  간단 107,802 ED001.01000

유로폼  보통 118,577 ED402.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 67,464 EC110.12000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 배수관 날개벽 설치에 소요되는 콘크리트, 거푸집 설치 비용을 포함한다.

② 주재료(콘크리트)의 구입 및 운반비는 제외되어 있다.

【적용기준】

소계 0 [B]

부


대


공

합계 801,919 [A+B]

0 요율산출

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LL730.11440

 배수관 날개벽(1련)

 경사=1:1.5, D800, Θ=37~52˚

 개소

 896,342

 69 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LL730.11440 배수관 날개벽(1련) / 경사=1:1.5, D800, Θ=37~52˚

WT1 좌측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

WT2 우측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

H2 우측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

H3 중앙날개벽 벽체높이 1.2 m

LEN3 중앙날개벽 길이 1.822 m

H1 촤측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

LEN1 좌측날개벽 길이 2.252 m

LEN2 우측날개벽 길이 1.45 m

GT 콘크리트 물받이두께 0.15 m

GB 콘크리트 물받이평균폭 2.527 m

B2 우측기초너비(단부) 0.4 m

B3 중앙기초너비 0.88 m

T1 기초두께 0.35 m

B1 좌칙기초너비(단부) 0.4 m

WT3 중앙날개벽 벽체하부두께 0.3 m

WT 날개벽 벽체상부두께 0.2 m

D 배수관관경 0.8 m

T 배수관두께 0.1 m

TB 터파기여유폭 0.3 m

TS 터파기경사(1:TS) 0.3 m

CT 차수벽두께 0.15 m

CB 차수벽폭 3.476 m

GH 콘크리트 물받이길이 1.33 m

CH 차수벽높이 0.45 m

FN 기초배면길이(중앙) 2.955 m

FF 기초배면길이(좌측) 2.48 m

FG 기초배면길이(우측) 2.137 m
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 2.933 26,230

m2 2.65 44,694

m2 3.65 38,474

m2 8.12 69,032

sum [A]의 0%

LL730.11440 배수관 날개벽(1련) / 경사=1:1.5, D800, Θ=37~52˚

소계 896,342 [A]

합판거푸집  복잡 560,540 ED001.03000

합판거푸집  간단 118,439 ED001.01000

유로폼  보통 140,430 ED402.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 76,933 EC110.12000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 배수관 날개벽 설치에 소요되는 콘크리트, 거푸집 설치 비용을 포함한다.

② 주재료(콘크리트)의 구입 및 운반비는 제외되어 있다.

【적용기준】

소계 0 [B]

부


대


공

합계 896,342 [A+B]

0 요율산출

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LL730.11510

 배수관 날개벽(1련)

 경사=1:1.5, D1000, Θ=0~8˚

 개소

 1,036,815

 69 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LL730.11510 배수관 날개벽(1련) / 경사=1:1.5, D1000, Θ=0~8˚

WT1 좌측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

WT2 우측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

H2 우측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

H3 중앙날개벽 벽체높이 1.45 m

LEN3 중앙날개벽 길이 1.616 m

H1 촤측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

LEN1 좌측날개벽 길이 2.05 m

LEN2 우측날개벽 길이 2.05 m

GT 콘크리트 물받이두께 0.15 m

GB 콘크리트 물받이평균폭 2.352 m

B2 우측기초너비(단부) 0.4 m

B3 중앙기초너비 1.01 m

T1 기초두께 0.4 m

B1 좌칙기초너비(단부) 0.4 m

WT3 중앙날개벽 벽체하부두께 0.3 m

WT 날개벽 벽체상부두께 0.2 m

D 배수관관경 1 m

T 배수관두께 0.15 m

TB 터파기여유폭 0.5 m

TS 터파기경사(1:TS) 0.3 m

CT 차수벽두께 0.15 m

CB 차수벽폭 3.319 m

GH 콘크리트 물받이길이 1.675 m

CH 차수벽높이 0.45 m

FN 기초배면길이(중앙) 2.867 m

FF 기초배면길이(좌측) 2.55 m

FG 기초배면길이(우측) 2.55 m
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 3.573 26,230

m2 3.187 44,694

m2 3.485 38,474

m2 9.656 69,032

sum [A]의 0%

LL730.11510 배수관 날개벽(1련) / 경사=1:1.5, D1000, Θ=0~8˚

소계 1,036,815 [A]

합판거푸집  복잡 666,573 ED001.03000

합판거푸집  간단 142,440 ED001.01000

유로폼  보통 134,082 ED402.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 93,720 EC110.12000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 배수관 날개벽 설치에 소요되는 콘크리트, 거푸집 설치 비용을 포함한다.

② 주재료(콘크리트)의 구입 및 운반비는 제외되어 있다.

【적용기준】

소계 0 [B]

부


대


공

합계 1,036,815 [A+B]

0 요율산출

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LL730.11520

 배수관 날개벽(1련)

 경사=1:1.5, D1000, Θ=8~22˚

 개소

 1,134,082

 69 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LL730.11520 배수관 날개벽(1련) / 경사=1:1.5, D1000, Θ=8~22˚

WT1 좌측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

WT2 우측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

H2 우측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

H3 중앙날개벽 벽체높이 1.45 m

LEN3 중앙날개벽 길이 1.649 m

H1 촤측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

LEN1 좌측날개벽 길이 2.482 m

LEN2 우측날개벽 길이 2.05 m

GT 콘크리트 물받이두께 0.15 m

GB 콘크리트 물받이평균폭 2.783 m

B2 우측기초너비(단부) 0.4 m

B3 중앙기초너비 1.01 m

T1 기초두께 0.4 m

B1 좌칙기초너비(단부) 0.4 m

WT3 중앙날개벽 벽체하부두께 0.3 m

WT 날개벽 벽체상부두께 0.2 m

D 배수관관경 1 m

T 배수관두께 0.15 m

TB 터파기여유폭 0.5 m

TS 터파기경사(1:TS) 0.3 m

CT 차수벽두께 0.15 m

CB 차수벽폭 4.114 m

GH 콘크리트 물받이길이 1.696 m

CH 차수벽높이 0.45 m

FN 기초배면길이(중앙) 2.717 m

FF 기초배면길이(좌측) 2.825 m

FG 기초배면길이(우측) 2.55 m
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 3.958 26,230

m2 3.237 44,694

m2 4.32 38,474

m2 10.421 69,032

sum [A]의 0%

LL730.11520 배수관 날개벽(1련) / 경사=1:1.5, D1000, Θ=8~22˚

소계 1,134,082 [A]

합판거푸집  복잡 719,382 ED001.03000

합판거푸집  간단 144,674 ED001.01000

유로폼  보통 166,208 ED402.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 103,818 EC110.12000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 배수관 날개벽 설치에 소요되는 콘크리트, 거푸집 설치 비용을 포함한다.

② 주재료(콘크리트)의 구입 및 운반비는 제외되어 있다.

【적용기준】

소계 0 [B]

부


대


공

합계 1,134,082 [A+B]

0 요율산출

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LL730.11530

 배수관 날개벽(1련)

 경사=1:1.5, D1000, Θ=22~37˚

 개소

 1,121,533

 69 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LL730.11530 배수관 날개벽(1련) / 경사=1:1.5, D1000, Θ=22~37˚

WT1 좌측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

WT2 우측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

H2 우측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

H3 중앙날개벽 벽체높이 1.45 m

LEN3 중앙날개벽 길이 1.848 m

H1 촤측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

LEN1 좌측날개벽 길이 2.482 m

LEN2 우측날개벽 길이 1.863 m

GT 콘크리트 물받이두께 0.15 m

GB 콘크리트 물받이평균폭 2.681 m

B2 우측기초너비(단부) 0.4 m

B3 중앙기초너비 1.01 m

T1 기초두께 0.4 m

B1 좌칙기초너비(단부) 0.4 m

WT3 중앙날개벽 벽체하부두께 0.3 m

WT 날개벽 벽체상부두께 0.2 m

D 배수관관경 1 m

T 배수관두께 0.15 m

TB 터파기여유폭 0.5 m

TS 터파기경사(1:TS) 0.3 m

CT 차수벽두께 0.15 m

CB 차수벽폭 3.75 m

GH 콘크리트 물받이길이 1.696 m

CH 차수벽높이 0.45 m

FN 기초배면길이(중앙) 3.138 m

FF 기초배면길이(좌측) 2.825 m

FG 기초배면길이(우측) 2.563 m
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 3.924 26,230

m2 3.41 44,694

m2 3.938 38,474

m2 10.353 69,032

sum [A]의 0%

LL730.11530 배수관 날개벽(1련) / 경사=1:1.5, D1000, Θ=22~37˚

소계 1,121,533 [A]

합판거푸집  복잡 714,688 ED001.03000

합판거푸집  간단 152,407 ED001.01000

유로폼  보통 151,511 ED402.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 102,927 EC110.12000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 배수관 날개벽 설치에 소요되는 콘크리트, 거푸집 설치 비용을 포함한다.

② 주재료(콘크리트)의 구입 및 운반비는 제외되어 있다.

【적용기준】

소계 0 [B]

부


대


공

합계 1,121,533 [A+B]

0 요율산출

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LL730.11540

 배수관 날개벽(1련)

 경사=1:1.5, D1000, Θ=37~52˚

 개소

 1,252,658

 69 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LL730.11540 배수관 날개벽(1련) / 경사=1:1.5, D1000, Θ=37~52˚

WT1 좌측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

WT2 우측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

H2 우측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

H3 중앙날개벽 벽체높이 1.45 m

LEN3 중앙날개벽 길이 2.242 m

H1 촤측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

LEN1 좌측날개벽 길이 2.868 m

LEN2 우측날개벽 길이 1.828 m

GT 콘크리트 물받이두께 0.15 m

GB 콘크리트 물받이평균폭 3.217 m

B2 우측기초너비(단부) 0.4 m

B3 중앙기초너비 1.01 m

T1 기초두께 0.4 m

B1 좌칙기초너비(단부) 0.4 m

WT3 중앙날개벽 벽체하부두께 0.3 m

WT 날개벽 벽체상부두께 0.2 m

D 배수관관경 1 m

T 배수관두께 0.15 m

TB 터파기여유폭 0.5 m

TS 터파기경사(1:TS) 0.3 m

CT 차수벽두께 0.15 m

CB 차수벽폭 4.435 m

GH 콘크리트 물받이길이 1.705 m

CH 차수벽높이 0.45 m

FN 기초배면길이(중앙) 3.582 m

FF 기초배면길이(좌측) 3.145 m

FG 기초배면길이(우측) 2.652 m
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 4.475 26,230

m2 3.752 44,694

m2 4.657 38,474

m2 11.421 69,032

sum [A]의 0%

LL730.11540 배수관 날개벽(1련) / 경사=1:1.5, D1000, Θ=37~52˚

소계 1,252,658 [A]

합판거푸집  복잡 788,414 ED001.03000

합판거푸집  간단 167,692 ED001.01000

유로폼  보통 179,173 ED402.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 117,379 EC110.12000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 배수관 날개벽 설치에 소요되는 콘크리트, 거푸집 설치 비용을 포함한다.

② 주재료(콘크리트)의 구입 및 운반비는 제외되어 있다.

【적용기준】

소계 0 [B]

부


대


공

합계 1,252,658 [A+B]

0 요율산출

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LL730.11610

 배수관 날개벽(1련)

 경사=1:1.5, D1200, Θ=0~8˚

 개소

 1,349,022

 69 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LL730.11610 배수관 날개벽(1련) / 경사=1:1.5, D1200, Θ=0~8˚

WT1 좌측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

WT2 우측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

H2 우측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

H3 중앙날개벽 벽체높이 1.65 m

LEN3 중앙날개벽 길이 1.816 m

H1 촤측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

LEN1 좌측날개벽 길이 2.396 m

LEN2 우측날개벽 길이 2.396 m

GT 콘크리트 물받이두께 0.15 m

GB 콘크리트 물받이평균폭 2.725 m

B2 우측기초너비(단부) 0.4 m

B3 중앙기초너비 1.14 m

T1 기초두께 0.5 m

B1 좌칙기초너비(단부) 0.4 m

WT3 중앙날개벽 벽체하부두께 0.3 m

WT 날개벽 벽체상부두께 0.2 m

D 배수관관경 1.2 m

T 배수관두께 0.15 m

TB 터파기여유폭 0.5 m

TS 터파기경사(1:TS) 0.3 m

CT 차수벽두께 0.15 m

CB 차수벽폭 3.865 m

GH 콘크리트 물받이길이 1.975 m

CH 차수벽높이 0.45 m

FN 기초배면길이(중앙) 3.272 m

FF 기초배면길이(좌측) 2.985 m

FG 기초배면길이(우측) 2.985 m
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 5.157 26,230

m2 4.621 44,694

m2 4.058 38,474

m2 12.329 69,032

sum [A]의 0%

LL730.11610 배수관 날개벽(1련) / 경사=1:1.5, D1200, Θ=0~8˚

소계 1,349,022 [A]

합판거푸집  복잡 851,096 ED001.03000

합판거푸집  간단 206,531 ED001.01000

유로폼  보통 156,127 ED402.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 135,268 EC110.12000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 배수관 날개벽 설치에 소요되는 콘크리트, 거푸집 설치 비용을 포함한다.

② 주재료(콘크리트)의 구입 및 운반비는 제외되어 있다.

【적용기준】

소계 0 [B]

부


대


공

합계 1,349,022 [A+B]

0 요율산출

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LL730.11620

 배수관 날개벽(1련)

 경사=1:1.5, D1200, Θ=8~22˚

 개소

 1,475,083

 69 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LL730.11620 배수관 날개벽(1련) / 경사=1:1.5, D1200, Θ=8~22˚

WT1 좌측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

WT2 우측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

H2 우측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

H3 중앙날개벽 벽체높이 1.65 m

LEN3 중앙날개벽 길이 1.859 m

H1 촤측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

LEN1 좌측날개벽 길이 2.906 m

LEN2 우측날개벽 길이 2.396 m

GT 콘크리트 물받이두께 0.15 m

GB 콘크리트 물받이평균폭 3.229 m

B2 우측기초너비(단부) 0.4 m

B3 중앙기초너비 1.14 m

T1 기초두께 0.5 m

B1 좌칙기초너비(단부) 0.4 m

WT3 중앙날개벽 벽체하부두께 0.3 m

WT 날개벽 벽체상부두께 0.2 m

D 배수관관경 1.2 m

T 배수관두께 0.15 m

TB 터파기여유폭 0.5 m

TS 터파기경사(1:TS) 0.3 m

CT 차수벽두께 0.15 m

CB 차수벽폭 4.797 m

GH 콘크리트 물받이길이 1.995 m

CH 차수벽높이 0.45 m

FN 기초배면길이(중앙) 3.102 m

FF 기초배면길이(좌측) 3.311 m

FG 기초배면길이(우측) 2.985 m
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 5.707 26,230

m2 4.699 44,694

m2 5.037 38,474

m2 13.35 69,032

sum [A]의 0%

LL730.11620 배수관 날개벽(1련) / 경사=1:1.5, D1200, Θ=8~22˚

소계 1,475,083 [A]

합판거푸집  복잡 921,577 ED001.03000

합판거푸집  간단 210,017 ED001.01000

유로폼  보통 193,794 ED402.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 149,695 EC110.12000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 배수관 날개벽 설치에 소요되는 콘크리트, 거푸집 설치 비용을 포함한다.

② 주재료(콘크리트)의 구입 및 운반비는 제외되어 있다.

【적용기준】

소계 0 [B]

부


대


공

합계 1,475,083 [A+B]

0 요율산출

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LL730.11630

 배수관 날개벽(1련)

 경사=1:1.5, D1200, Θ=22~37˚

 개소

 1,457,833

 69 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LL730.11630 배수관 날개벽(1련) / 경사=1:1.5, D1200, Θ=22~37˚

WT1 좌측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

WT2 우측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

H2 우측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

H3 중앙날개벽 벽체높이 1.65 m

LEN3 중앙날개벽 길이 2.078 m

H1 촤측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

LEN1 좌측날개벽 길이 2.906 m

LEN2 우측날개벽 길이 2.173 m

GT 콘크리트 물받이두께 0.15 m

GB 콘크리트 물받이평균폭 3.102 m

B2 우측기초너비(단부) 0.4 m

B3 중앙기초너비 1.14 m

T1 기초두께 0.5 m

B1 좌칙기초너비(단부) 0.4 m

WT3 중앙날개벽 벽체하부두께 0.3 m

WT 날개벽 벽체상부두께 0.2 m

D 배수관관경 1.2 m

T 배수관두께 0.15 m

TB 터파기여유폭 0.5 m

TS 터파기경사(1:TS) 0.3 m

CT 차수벽두께 0.15 m

CB 차수벽폭 4.361 m

GH 콘크리트 물받이길이 1.995 m

CH 차수벽높이 0.45 m

FN 기초배면길이(중앙) 3.58 m

FF 기초배면길이(좌측) 3.311 m

FG 기초배면길이(우측) 2.996 m
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 5.659 26,230

m2 4.944 44,694

m2 4.579 38,474

m2 13.215 69,032

sum [A]의 0%

LL730.11630 배수관 날개벽(1련) / 경사=1:1.5, D1200, Θ=22~37˚

소계 1,457,833 [A]

합판거푸집  복잡 912,258 ED001.03000

합판거푸집  간단 220,967 ED001.01000

유로폼  보통 176,172 ED402.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 148,436 EC110.12000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 배수관 날개벽 설치에 소요되는 콘크리트, 거푸집 설치 비용을 포함한다.

② 주재료(콘크리트)의 구입 및 운반비는 제외되어 있다.

【적용기준】

소계 0 [B]

부


대


공

합계 1,457,833 [A+B]

0 요율산출

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LL730.11640

 배수관 날개벽(1련)

 경사=1:1.5, D1200, Θ=37~55˚

 개소

 1,625,243

 69 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LL730.11640 배수관 날개벽(1련) / 경사=1:1.5, D1200, Θ=37~55˚

WT1 좌측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

WT2 우측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

H2 우측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

H3 중앙날개벽 벽체높이 1.65 m

LEN3 중앙날개벽 길이 2.522 m

H1 촤측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

LEN1 좌측날개벽 길이 3.36 m

LEN2 우측날개벽 길이 2.13 m

GT 콘크리트 물받이두께 0.15 m

GB 콘크리트 물받이평균폭 3.712 m

B2 우측기초너비(단부) 0.4 m

B3 중앙기초너비 1.14 m

T1 기초두께 0.5 m

B1 좌칙기초너비(단부) 0.4 m

WT3 중앙날개벽 벽체하부두께 0.3 m

WT 날개벽 벽체상부두께 0.2 m

D 배수관관경 1.2 m

T 배수관두께 0.15 m

TB 터파기여유폭 0.5 m

TS 터파기경사(1:TS) 0.3 m

CT 차수벽두께 0.15 m

CB 차수벽폭 5.145 m

GH 콘크리트 물받이길이 2.004 m

CH 차수벽높이 0.45 m

FN 기초배면길이(중앙) 4.083 m

FF 기초배면길이(좌측) 3.688 m

FG 기초배면길이(우측) 3.098 m
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 6.442 26,230

m2 5.435 44,694

m2 5.402 38,474

m2 14.566 69,032

sum [A]의 0%

LL730.11640 배수관 날개벽(1련) / 경사=1:1.5, D1200, Θ=37~55˚

소계 1,625,243 [A]

합판거푸집  복잡 1,005,520 ED001.03000

합판거푸집  간단 242,912 ED001.01000

유로폼  보통 207,837 ED402.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 168,974 EC110.12000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 배수관 날개벽 설치에 소요되는 콘크리트, 거푸집 설치 비용을 포함한다.

② 주재료(콘크리트)의 구입 및 운반비는 제외되어 있다.

【적용기준】

소계 0 [B]

부


대


공

합계 1,625,243 [A+B]

0 요율산출

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LL730.12110

 배수관 날개벽(1련)

 경사=1:1.8, D300, Θ=0~8˚

 개소

 264,792

 69 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LL730.12110 배수관 날개벽(1련) / 경사=1:1.8, D300, Θ=0~8˚

WT1 좌측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

WT2 우측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

H2 우측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

H3 중앙날개벽 벽체높이 0.65 m

LEN3 중앙날개벽 길이 0.716 m

H1 좌측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

LEN1 좌측날개벽 길이 0.785 m

LEN2 우측날개벽 길이 0.785 m

GT 콘크리트 물받이두께 0.15 m

GB 콘크리트 물받이평균폭 0.82 m

B2 우측기초 너비(단부) 0.4 m

B3 중앙기초 너비 0.52 m

T1 기초두께 0.22 m

B1 좌측기초 너비(단부) 0.4 m

WT3 중앙날개벽 벽체하부두께 0.3 m

WT 날개벽 벽체상부두께 0.2 m

D 배수관관경 0.3 m

T 배수관두께 0.05 m

TB 터파기여유폭 0.3 m

TS 터파기경사(1:TS) 0.3

CT 차수벽두께 0.15 m

CB 차수벽폭 1.155 m

GH 콘크리트 물받이길이 0.58 m

CH 차수벽높이 0.45 m

FN 기초배면길이(중앙) 1.169 m

FF 기초배면길이(좌측) 0.962 m

FG 기초배면길이(우측) 0.962 m
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 0.625 26,230

m2 0.68 44,694

m2 1.213 38,474

m2 2.482 69,032

sum [A]의 0%

LL730.12110 배수관 날개벽(1련) / 경사=1:1.8, D300, Θ=0~8˚

소계 264,792 [A]

합판거푸집  복잡 171,337 ED001.03000

합판거푸집  간단 30,392 ED001.01000

유로폼  보통 46,669 ED402.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 16,394 EC110.12000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 배수관 날개벽 설치에 소요되는 콘크리트, 거푸집 설치 비용을 포함한다.

② 주재료(콘크리트)의 구입 및 운반비는 제외되어 있다.

소계 0 [B]

부


대


공

합계 264,792 [A+B]

0 요율산출

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LL730.12120

 배수관 날개벽(1련)

 경사=1:1.8, D300, Θ=8~22˚

 개소

 288,473

 70 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LL730.12120 배수관 날개벽(1련) / 경사=1:1.8, D300, Θ=8~22˚

WT1 좌측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

WT2 우측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

H2 우측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

H3 중앙날개벽 벽체높이 0.65 m

LEN3 중앙날개벽 길이 0.719 m

H1 좌측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

LEN1 좌측날개벽 길이 0.933 m

LEN2 우측날개벽 길이 0.785 m

GT 콘크리트 물받이두께 0.15 m

GB 콘크리트 물받이평균폭 0.989 m

B2 우측기초 너비(단부) 0.4 m

B3 중앙기초 너비 0.52 m

T1 기초두께 0.22 m

B1 좌측기초 너비(단부) 0.4 m

WT3 중앙날개벽 벽체하부두께 0.3 m

WT 날개벽 벽체상부두께 0.2 m

D 배수관관경 0.3 m

T 배수관두께 0.05 m

TB 터파기여유폭 0.3 m

TS 터파기경사(1:TS) 0.3

CT 차수벽두께 0.15 m

CB 차수벽폭 1.457 m

GH 콘크리트 물받이길이 0.601 m

CH 차수벽높이 0.45 m

FN 기초배면길이(중앙) 1.106 m

FF 기초배면길이(좌측) 1.054 m

FG 기초배면길이(우측) 0.962 m
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 0.693 26,230

m2 0.687 44,694

m2 1.53 38,474

m2 2.618 69,032

sum [A]의 0%

LL730.12120 배수관 날개벽(1련) / 경사=1:1.8, D300, Θ=8~22˚

소계 288,473 [A]

합판거푸집  복잡 180,726 ED001.03000

합판거푸집  간단 30,705 ED001.01000

유로폼  보통 58,865 ED402.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 18,177 EC110.12000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 배수관 날개벽 설치에 소요되는 콘크리트, 거푸집 설치 비용을 포함한다.

② 주재료(콘크리트)의 구입 및 운반비는 제외되어 있다.

소계 0 [B]

부


대


공

합계 288,473 [A+B]

0 요율산출

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LL730.12130

 배수관 날개벽(1련)

 경사=1:1.8, D300, Θ=22~37˚

 개소

 286,902

 69 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LL730.12130 배수관 날개벽(1련) / 경사=1:1.8, D300, Θ=22~37˚

WT1 좌측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

WT2 우측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

H2 우측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

H3 중앙날개벽 벽체높이 0.65 m

LEN3 중앙날개벽 길이 0.808 m

H1 좌측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

LEN1 좌측날개벽 길이 0.933 m

LEN2 우측날개벽 길이 0.729 m

GT 콘크리트 물받이두께 0.15 m

GB 콘크리트 물받이평균폭 0.947 m

B2 우측기초 너비(단부) 0.4 m

B3 중앙기초 너비 0.52 m

T1 기초두께 0.22 m

B1 좌측기초 너비(단부) 0.4 m

WT3 중앙날개벽 벽체하부두께 0.3 m

WT 날개벽 벽체상부두께 0.2 m

D 배수관관경 0.3 m

T 배수관두께 0.05 m

TB 터파기여유폭 0.3 m

TS 터파기경사(1:TS) 0.3

CT 차수벽두께 0.15 m

CB 차수벽폭 1.322 m

GH 콘크리트 물받이길이 0.601 m

CH 차수벽높이 0.45 m

FN 기초배면길이(중앙) 1.274 m

FF 기초배면길이(좌측) 1.054 m

FG 기초배면길이(우측) 0.975 m
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 0.689 26,230

m2 0.727 44,694

m2 1.388 38,474

m2 2.65 69,032

sum [A]의 0%

LL730.12130 배수관 날개벽(1련) / 경사=1:1.8, D300, Θ=22~37˚

소계 286,902 [A]

합판거푸집  복잡 182,935 ED001.03000

합판거푸집  간단 32,493 ED001.01000

유로폼  보통 53,402 ED402.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 18,072 EC110.12000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 배수관 날개벽 설치에 소요되는 콘크리트, 거푸집 설치 비용을 포함한다.

② 주재료(콘크리트)의 구입 및 운반비는 제외되어 있다.

소계 0 [B]

부


대


공

합계 286,902 [A+B]

0 요율산출

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LL730.12140

 배수관 날개벽(1련)

 경사=1:1.8, D300, Θ=37~52˚

 개소

 322,633

 70 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LL730.12140 배수관 날개벽(1련) / 경사=1:1.8, D300, Θ=37~52˚

WT1 좌측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

WT2 우측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

H2 우측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

H3 중앙날개벽 벽체높이 0.65 m

LEN3 중앙날개벽 길이 0.972 m

H1 좌측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

LEN1 좌측날개벽 길이 1.069 m

LEN2 우측날개벽 길이 0.723 m

GT 콘크리트 물받이두께 0.15 m

GB 콘크리트 물받이평균폭 1.161 m

B2 우측기초 너비(단부) 0.4 m

B3 중앙기초 너비 0.52 m

T1 기초두께 0.22 m

B1 좌측기초 너비(단부) 0.4 m

WT3 중앙날개벽 벽체하부두께 0.3 m

WT 날개벽 벽체상부두께 0.2 m

D 배수관관경 0.3 m

T 배수관두께 0.05 m

TB 터파기여유폭 0.3 m

TS 터파기경사(1:TS) 0.3

CT 차수벽두께 0.15 m

CB 차수벽폭 1.593 m

GH 콘크리트 물받이길이 0.609 m

CH 차수벽높이 0.45 m

FN 기초배면길이(중앙) 1.453 m

FF 기초배면길이(좌측) 1.167 m

FG 기초배면길이(우측) 1.012 m
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 0.792 26,230

m2 0.799 44,694

m2 1.673 38,474

m2 2.923 69,032

sum [A]의 0%

LL730.12140 배수관 날개벽(1련) / 경사=1:1.8, D300, Θ=37~52˚

소계 322,633 [A]

합판거푸집  복잡 201,781 ED001.03000

합판거푸집  간단 35,711 ED001.01000

유로폼  보통 64,367 ED402.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 20,774 EC110.12000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 배수관 날개벽 설치에 소요되는 콘크리트, 거푸집 설치 비용을 포함한다.

② 주재료(콘크리트)의 구입 및 운반비는 제외되어 있다.

소계 0 [B]

부


대


공

합계 322,633 [A+B]

0 요율산출

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LL730.12210

 배수관 날개벽(1련)

 경사=1:1.8, D450, Θ=0~8˚

 개소

 398,854

 69 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LL730.12210 배수관 날개벽(1련) / 경사=1:1.8, D450, Θ=0~8˚

WT1 좌측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

WT2 우측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

H2 우측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

H3 중앙날개벽 벽체높이 0.8 m

LEN3 중앙날개벽 길이 0.866 m

H1 좌측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

LEN1 좌측날개벽 길이 1.097 m

LEN2 우측날개벽 길이 1.097 m

GT 콘크리트 물받이두께 0.15 m

GB 콘크리트 물받이평균폭 1.126 m

B2 우측기초 너비(단부) 0.4 m

B3 중앙기초 너비 0.62 m

T1 기초두께 0.25 m

B1 좌측기초 너비(단부) 0.4 m

WT3 중앙날개벽 벽체하부두께 0.3 m

WT 날개벽 벽체상부두께 0.2 m

D 배수관관경 0.45 m

T 배수관두께 0.05 m

TB 터파기여유폭 0.3 m

TS 터파기경사(1:TS) 0.3

CT 차수벽두께 0.15 m

CB 차수벽폭 1.617 m

GH 콘크리트 물받이길이 2.582 m

CH 차수벽높이 0.45 m

FN 기초배면길이(중앙) 1.481 m

FF 기초배면길이(좌측) 1.336 m

FG 기초배면길이(우측) 1.336 m
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 1.317 26,230

m2 1.038 44,694

m2 1.698 38,474

m2 3.659 69,032

sum [A]의 0%

LL730.12210 배수관 날개벽(1련) / 경사=1:1.8, D450, Θ=0~8˚

소계 398,854 [A]

합판거푸집  복잡 252,588 ED001.03000

합판거푸집  간단 46,392 ED001.01000

유로폼  보통 65,329 ED402.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 34,545 EC110.12000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 배수관 날개벽 설치에 소요되는 콘크리트, 거푸집 설치 비용을 포함한다.

② 주재료(콘크리트)의 구입 및 운반비는 제외되어 있다.

소계 0 [B]

부


대


공

합계 398,854 [A+B]

0 요율산출

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LL730.12220

 배수관 날개벽(1련)

 경사=1:1.8, D450, Θ=8~22˚

 개소

 429,118

 70 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LL730.12220 배수관 날개벽(1련) / 경사=1:1.8, D450, Θ=8~22˚

WT1 좌측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

WT2 우측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

H2 우측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

H3 중앙날개벽 벽체높이 0.8 m

LEN3 중앙날개벽 길이 0.879 m

H1 좌측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

LEN1 좌측날개벽 길이 1.315 m

LEN2 우측날개벽 길이 1.097 m

GT 콘크리트 물받이두께 0.15 m

GB 콘크리트 물받이평균폭 1.362 m

B2 우측기초 너비(단부) 0.4 m

B3 중앙기초 너비 0.62 m

T1 기초두께 0.25 m

B1 좌측기초 너비(단부) 0.4 m

WT3 중앙날개벽 벽체하부두께 0.3 m

WT 날개벽 벽체상부두께 0.2 m

D 배수관관경 0.45 m

T 배수관두께 0.05 m

TB 터파기여유폭 0.3 m

TS 터파기경사(1:TS) 0.3

CT 차수벽두께 0.15 m

CB 차수벽폭 2.043 m

GH 콘크리트 물받이길이 0.87 m

CH 차수벽높이 0.45 m

FN 기초배면길이(중앙) 1.406 m

FF 기초배면길이(좌측) 1.478 m

FG 기초배면길이(우측) 1.336 m
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 1.144 26,230

m2 1.055 44,694

m2 2.145 38,474

m2 3.903 69,032

sum [A]의 0%

LL730.12220 배수관 날개벽(1련) / 경사=1:1.8, D450, Θ=8~22˚

소계 429,118 [A]

합판거푸집  복잡 269,432 ED001.03000

합판거푸집  간단 47,152 ED001.01000

유로폼  보통 82,527 ED402.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 30,007 EC110.12000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 배수관 날개벽 설치에 소요되는 콘크리트, 거푸집 설치 비용을 포함한다.

② 주재료(콘크리트)의 구입 및 운반비는 제외되어 있다.

소계 0 [B]

부


대


공

합계 429,118 [A+B]

0 요율산출

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LL730.12230

 배수관 날개벽(1련)

 경사=1:1.8, D450, Θ=22~37˚

 개소

 424,689

 69 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LL730.12230 배수관 날개벽(1련) / 경사=1:1.8, D450, Θ=22~37˚

WT1 좌측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

WT2 우측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

H2 우측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

H3 중앙날개벽 벽체높이 0.8 m

LEN3 중앙날개벽 길이 0.988 m

H1 좌측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

LEN1 좌측날개벽 길이 1.315 m

LEN2 우측날개벽 길이 1.009 m

GT 콘크리트 물받이두께 0.15 m

GB 콘크리트 물받이평균폭 1.298 m

B2 우측기초 너비(단부) 0.4 m

B3 중앙기초 너비 0.62 m

T1 기초두께 0.25 m

B1 좌측기초 너비(단부) 0.4 m

WT3 중앙날개벽 벽체하부두께 0.3 m

WT 날개벽 벽체상부두께 0.2 m

D 배수관관경 0.45 m

T 배수관두께 0.05 m

TB 터파기여유폭 0.3 m

TS 터파기경사(1:TS) 0.3

CT 차수벽두께 0.15 m

CB 차수벽폭 1.844 m

GH 콘크리트 물받이길이 0.87 m

CH 차수벽높이 0.45 m

FN 기초배면길이(중앙) 1.621 m

FF 기초배면길이(좌측) 1.478 m

FG 기초배면길이(우측) 1.343 m
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 1.131 26,230

m2 1.111 44,694

m2 1.936 38,474

m2 3.924 69,032

sum [A]의 0%

LL730.12230 배수관 날개벽(1련) / 경사=1:1.8, D450, Θ=22~37˚

소계 424,689 [A]

합판거푸집  복잡 270,882 ED001.03000

합판거푸집  간단 49,655 ED001.01000

유로폼  보통 74,486 ED402.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 29,666 EC110.12000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 배수관 날개벽 설치에 소요되는 콘크리트, 거푸집 설치 비용을 포함한다.

② 주재료(콘크리트)의 구입 및 운반비는 제외되어 있다.

소계 0 [B]

부


대


공

합계 424,689 [A+B]

0 요율산출

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LL730.12240

 배수관 날개벽(1련)

 경사=1:1.8, D450, Θ=37~52˚

 개소

 474,407

 70 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LL730.12240 배수관 날개벽(1련) / 경사=1:1.8, D450, Θ=37~52˚

WT1 좌측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

WT2 우측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

H2 우측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

H3 중앙날개벽 벽체높이 0.8 m

LEN3 중앙날개벽 길이 1.182 m

H1 좌측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

LEN1 좌측날개벽 길이 1.512 m

LEN2 우측날개벽 길이 0.996 m

GT 콘크리트 물받이두께 0.15 m

GB 콘크리트 물받이평균폭 1.565 m

B2 우측기초 너비(단부) 0.4 m

B3 중앙기초 너비 0.62 m

T1 기초두께 0.25 m

B1 좌측기초 너비(단부) 0.4 m

WT3 중앙날개벽 벽체하부두께 0.3 m

WT 날개벽 벽체상부두께 0.2 m

D 배수관관경 0.45 m

T 배수관두께 0.05 m

TB 터파기여유폭 0.3 m

TS 터파기경사(1:TS) 0.3

CT 차수벽두께 0.15 m

CB 차수벽폭 2.191 m

GH 콘크리트 물받이길이 0.879 m

CH 차수벽높이 0.45 m

FN 기초배면길이(중앙) 1.837 m

FF 기초배면길이(좌측) 1.644 m

FG 기초배면길이(우측) 1.389 m
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 1.285 26,230

m2 1.218 44,694

m2 2.301 38,474

m2 4.313 69,032

sum [A]의 0%

LL730.12240 배수관 날개벽(1련) / 경사=1:1.8, D450, Θ=37~52˚

소계 474,407 [A]

합판거푸집  복잡 297,735 ED001.03000

합판거푸집  간단 54,437 ED001.01000

유로폼  보통 88,529 ED402.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 33,706 EC110.12000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 배수관 날개벽 설치에 소요되는 콘크리트, 거푸집 설치 비용을 포함한다.

② 주재료(콘크리트)의 구입 및 운반비는 제외되어 있다.

소계 0 [B]

부


대


공

합계 474,407 [A+B]

0 요율산출

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LL730.12310

 배수관 날개벽(1련)

 경사=1:1.8, D600, Θ=0~8˚

 개소

 587,110

 69 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LL730.12310 배수관 날개벽(1련) / 경사=1:1.8, D600, Θ=0~8˚

WT1 좌측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

WT2 우측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

H2 우측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

H3 중앙날개벽 벽체높이 1 m

LEN3 중앙날개벽 길이 1.116 m

H1 좌측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

LEN1 좌측날개벽 길이 1.513 m

LEN2 우측날개벽 길이 1.513 m

GT 콘크리트 물받이두께 0.15 m

GB 콘크리트 물받이평균폭 1.584 m

B2 우측기초 너비(단부) 0.4 m

B3 중앙기초 너비 0.72 m

T1 기초두께 0.3 m

B1 좌측기초 너비(단부) 0.4 m

WT3 중앙날개벽 벽체하부두께 0.3 m

WT 날개벽 벽체상부두께 0.2 m

D 배수관관경 0.6 m

T 배수관두께 0.1 m

TB 터파기여유폭 0.3 m

TS 터파기경사(1:TS) 0.3

CT 차수벽두께 0.15 m

CB 차수벽폭 2.283 m

GH 콘크리트 물받이길이 1.21 m

CH 차수벽높이 0.45 m

FN 기초배면길이(중앙) 1.397 m

FF 기초배면길이(좌측) 1.815 m

FG 기초배면길이(우측) 1.815 m
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 1.736 26,230

m2 1.508 44,694

m2 2.397 38,474

m2 5.533 69,032

sum [A]의 0%

LL730.12310 배수관 날개벽(1련) / 경사=1:1.8, D600, Θ=0~8˚

소계 587,110 [A]

합판거푸집  복잡 381,954 ED001.03000

합판거푸집  간단 67,399 ED001.01000

유로폼  보통 92,222 ED402.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 45,535 EC110.12000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 배수관 날개벽 설치에 소요되는 콘크리트, 거푸집 설치 비용을 포함한다.

② 주재료(콘크리트)의 구입 및 운반비는 제외되어 있다.

소계 0 [B]

부


대


공

합계 587,110 [A+B]

0 요율산출

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LL730.12320

 배수관 날개벽(1련)

 경사=1:1.8, D600, Θ=8~22˚

 개소

 647,982

 70 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LL730.12320 배수관 날개벽(1련) / 경사=1:1.8, D600, Θ=8~22˚

WT1 좌측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

WT2 우측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

H2 우측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

H3 중앙날개벽 벽체높이 1 m

LEN3 중앙날개벽 길이 1.139 m

H1 좌측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

LEN1 좌측날개벽 길이 1.824 m

LEN2 우측날개벽 길이 1.513 m

GT 콘크리트 물받이두께 0.15 m

GB 콘크리트 물받이평균폭 1.906 m

B2 우측기초 너비(단부) 0.4 m

B3 중앙기초 너비 0.72 m

T1 기초두께 0.3 m

B1 좌측기초 너비(단부) 0.4 m

WT3 중앙날개벽 벽체하부두께 0.3 m

WT 날개벽 벽체상부두께 0.2 m

D 배수관관경 0.6 m

T 배수관두께 0.1 m

TB 터파기여유폭 0.3 m

TS 터파기경사(1:TS) 0.3

CT 차수벽두께 0.15 m

CB 차수벽폭 2.871 m

GH 콘크리트 물받이길이 1.23 m

CH 차수벽높이 0.45 m

FN 기초배면길이(중앙) 1.397 m

FF 기초배면길이(좌측) 2.032 m

FG 기초배면길이(우측) 1.815 m
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 1.942 26,230

m2 1.573 44,694

m2 3.015 38,474

m2 5.95 69,032

sum [A]의 0%

LL730.12320 배수관 날개벽(1련) / 경사=1:1.8, D600, Θ=8~22˚

소계 647,982 [A]

합판거푸집  복잡 410,740 ED001.03000

합판거푸집  간단 70,304 ED001.01000

유로폼  보통 115,999 ED402.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 50,939 EC110.12000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 배수관 날개벽 설치에 소요되는 콘크리트, 거푸집 설치 비용을 포함한다.

② 주재료(콘크리트)의 구입 및 운반비는 제외되어 있다.

소계 0 [B]

부


대


공

합계 647,982 [A+B]

0 요율산출

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LL730.12330

 배수관 날개벽(1련)

 경사=1:1.8, D600, Θ=22~37˚

 개소

 641,556

 69 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LL730.12330 배수관 날개벽(1련) / 경사=1:1.8, D600, Θ=22~37˚

WT1 좌측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

WT2 우측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

H2 우측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

H3 중앙날개벽 벽체높이 1 m

LEN3 중앙날개벽 길이 1.268 m

H1 좌측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

LEN1 좌측날개벽 길이 1.824 m

LEN2 우측날개벽 길이 1.381 m

GT 콘크리트 물받이두께 0.15 m

GB 콘크리트 물받이평균폭 1.807 m

B2 우측기초 너비(단부) 0.4 m

B3 중앙기초 너비 0.72 m

T1 기초두께 0.3 m

B1 좌측기초 너비(단부) 0.4 m

WT3 중앙날개벽 벽체하부두께 0.3 m

WT 날개벽 벽체상부두께 0.2 m

D 배수관관경 0.6 m

T 배수관두께 0.1 m

TB 터파기여유폭 0.3 m

TS 터파기경사(1:TS) 0.3

CT 차수벽두께 0.15 m

CB 차수벽폭 2.581 m

GH 콘크리트 물받이길이 1.23 m

CH 차수벽높이 0.45 m

FN 기초배면길이(중앙) 2.051 m

FF 기초배면길이(좌측) 2.032 m

FG 기초배면길이(우측) 1.803 m
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 1.905 26,230

m2 1.766 44,694

m2 2.71 38,474

m2 5.916 69,032

sum [A]의 0%

LL730.12330 배수관 날개벽(1련) / 경사=1:1.8, D600, Θ=22~37˚

소계 641,556 [A]

합판거푸집  복잡 408,393 ED001.03000

합판거푸집  간단 78,930 ED001.01000

유로폼  보통 104,265 ED402.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 49,968 EC110.12000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 배수관 날개벽 설치에 소요되는 콘크리트, 거푸집 설치 비용을 포함한다.

② 주재료(콘크리트)의 구입 및 운반비는 제외되어 있다.

소계 0 [B]

부


대


공

합계 641,556 [A+B]

0 요율산출

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LL730.12340

 배수관 날개벽(1련)

 경사=1:1.8, D600, Θ=37~52˚

 개소

 717,173

 69 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LL730.12340 배수관 날개벽(1련) / 경사=1:1.8, D600, Θ=37~52˚

WT1 좌측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

WT2 우측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

H2 우측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

H3 중앙날개벽 벽체높이 1 m

LEN3 중앙날개벽 길이 1.532 m

H1 좌측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

LEN1 좌측날개벽 길이 2.104 m

LEN2 우측날개벽 길이 1.359 m

GT 콘크리트 물받이두께 0.15 m

GB 콘크리트 물받이평균폭 2.173 m

B2 우측기초 너비(단부) 0.4 m

B3 중앙기초 너비 0.72 m

T1 기초두께 0.3 m

B1 좌측기초 너비(단부) 0.4 m

WT3 중앙날개벽 벽체하부두께 0.3 m

WT 날개벽 벽체상부두께 0.2 m

D 배수관관경 0.6 m

T 배수관두께 0.1 m

TB 터파기여유폭 0.3 m

TS 터파기경사(1:TS) 0.3

CT 차수벽두께 0.15 m

CB 차수벽폭 3.057 m

GH 콘크리트 물받이길이 1.239 m

CH 차수벽높이 0.45 m

FN 기초배면길이(중앙) 2.342 m

FF 기초배면길이(좌측) 2.272 m

FG 기초배면길이(우측) 1.853 m
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 2.171 26,230

m2 1.94 44,694

m2 3.21 38,474

m2 6.519 69,032

sum [A]의 0%

LL730.12340 배수관 날개벽(1련) / 경사=1:1.8, D600, Θ=37~52˚

소계 717,173 [A]

합판거푸집  복잡 450,020 ED001.03000

합판거푸집  간단 86,706 ED001.01000

유로폼  보통 123,502 ED402.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 56,945 EC110.12000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 배수관 날개벽 설치에 소요되는 콘크리트, 거푸집 설치 비용을 포함한다.

② 주재료(콘크리트)의 구입 및 운반비는 제외되어 있다.

소계 0 [B]

부


대


공

합계 717,173 [A+B]

0 요율산출

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LL730.12410

 배수관 날개벽(1련)

 경사=1:1.8, D800, Θ=0~8˚

 개소

 835,116

 69 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LL730.12410 배수관 날개벽(1련) / 경사=1:1.8, D800, Θ=0~8˚

WT1 좌측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

WT2 우측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

H2 우측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

H3 중앙날개벽 벽체높이 1.2 m

LEN3 중앙날개벽 길이 1.316 m

H1 좌측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

LEN1 좌측날개벽 길이 1.929 m

LEN2 우측날개벽 길이 1.929 m

GT 콘크리트 물받이두께 0.15 m

GB 콘크리트 물받이평균폭 1.991 m

B2 우측기초 너비(단부) 0.4 m

B3 중앙기초 너비 0.88 m

T1 기초두께 0.35 m

B1 좌측기초 너비(단부) 0.4 m

WT3 중앙날개벽 벽체하부두께 0.3 m

WT 날개벽 벽체상부두께 0.2 m

D 배수관관경 0.8 m

T 배수관두께 0.1 m

TB 터파기여유폭 0.3 m

TS 터파기경사(1:TS) 0.3

CT 차수벽두께 0.15 m

CB 차수벽폭 2.897 m

GH 콘크리트 물받이길이 1.57 m

CH 차수벽높이 0.45 m

FN 기초배면길이(중앙) 2.333 m

FF 기초배면길이(좌측) 2.336 m

FG 기초배면길이(우측) 2.336 m
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 2.707 26,230

m2 2.452 44,694

m2 3.042 38,474

m2 7.786 69,032

sum [A]의 0%

LL730.12410 배수관 날개벽(1련) / 경사=1:1.8, D800, Θ=0~8˚

소계 835,116 [A]

합판거푸집  복잡 537,483 ED001.03000

합판거푸집  간단 109,590 ED001.01000

유로폼  보통 117,038 ED402.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 71,005 EC110.12000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 배수관 날개벽 설치에 소요되는 콘크리트, 거푸집 설치 비용을 포함한다.

② 주재료(콘크리트)의 구입 및 운반비는 제외되어 있다.

소계 0 [B]

부


대


공

합계 835,116 [A+B]

0 요율산출

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LL730.12420

 배수관 날개벽(1련)

 경사=1:1.8, D800, Θ=8~22˚

 개소

 917,851

 69 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LL730.12420 배수관 날개벽(1련) / 경사=1:1.8, D800, Θ=8~22˚

WT1 좌측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

WT2 우측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

H2 우측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

H3 중앙날개벽 벽체높이 1.2 m

LEN3 중앙날개벽 길이 1.339 m

H1 좌측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

LEN1 좌측날개벽 길이 2.333 m

LEN2 우측날개벽 길이 1.929 m

GT 콘크리트 물받이두께 0.15 m

GB 콘크리트 물받이평균폭 2.39 m

B2 우측기초 너비(단부) 0.4 m

B3 중앙기초 너비 0.88 m

T1 기초두께 0.35 m

B1 좌측기초 너비(단부) 0.4 m

WT3 중앙날개벽 벽체하부두께 0.3 m

WT 날개벽 벽체상부두께 0.2 m

D 배수관관경 0.8 m

T 배수관두께 0.1 m

TB 터파기여유폭 0.3 m

TS 터파기경사(1:TS) 0.3

CT 차수벽두께 0.15 m

CB 차수벽폭 3.638 m

GH 콘크리트 물받이길이 1.591 m

CH 차수벽높이 0.45 m

FN 기초배면길이(중앙) 2.209 m

FF 기초배면길이(좌측) 2.614 m

FG 기초배면길이(우측) 2.336 m
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 3.02 26,230

m2 2.506 44,694

m2 3.82 38,474

m2 8.397 69,032

sum [A]의 0%

LL730.12420 배수관 날개벽(1련) / 경사=1:1.8, D800, Θ=8~22˚

소계 917,851 [A]

합판거푸집  복잡 579,662 ED001.03000

합판거푸집  간단 112,003 ED001.01000

유로폼  보통 146,971 ED402.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 79,215 EC110.12000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 배수관 날개벽 설치에 소요되는 콘크리트, 거푸집 설치 비용을 포함한다.

② 주재료(콘크리트)의 구입 및 운반비는 제외되어 있다.

소계 0 [B]

부


대


공

합계 917,851 [A+B]

0 요율산출

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LL730.12430

 배수관 날개벽(1련)

 경사=1:1.8, D800, Θ=22~37˚

 개소

 904,123

 69 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LL730.12430 배수관 날개벽(1련) / 경사=1:1.8, D800, Θ=22~37˚

WT1 좌측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

WT2 우측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

H2 우측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

H3 중앙날개벽 벽체높이 1.2 m

LEN3 중앙날개벽 길이 1.508 m

H1 좌측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

LEN1 좌측날개벽 길이 2.333 m

LEN2 우측날개벽 길이 1.754 m

GT 콘크리트 물받이두께 0.15 m

GB 콘크리트 물받이평균폭 2.275 m

B2 우측기초 너비(단부) 0.4 m

B3 중앙기초 너비 0.88 m

T1 기초두께 0.35 m

B1 좌측기초 너비(단부) 0.4 m

WT3 중앙날개벽 벽체하부두께 0.3 m

WT 날개벽 벽체상부두께 0.2 m

D 배수관관경 0.8 m

T 배수관두께 0.1 m

TB 터파기여유폭 0.3 m

TS 터파기경사(1:TS) 0.3

CT 차수벽두께 0.15 m

CB 차수벽폭 3.277 m

GH 콘크리트 물받이길이 1.591 m

CH 차수벽높이 0.45 m

FN 기초배면길이(중앙) 2.555 m

FF 기초배면길이(좌측) 2.614 m

FG 기초배면길이(우측) 2.323 m
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 2.976 26,230

m2 2.622 44,694

m2 3.441 38,474

m2 8.351 69,032

sum [A]의 0%

LL730.12430 배수관 날개벽(1련) / 경사=1:1.8, D800, Θ=22~37˚

소계 904,123 [A]

합판거푸집  복잡 576,486 ED001.03000

합판거푸집  간단 117,188 ED001.01000

유로폼  보통 132,389 ED402.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 78,060 EC110.12000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 배수관 날개벽 설치에 소요되는 콘크리트, 거푸집 설치 비용을 포함한다.

② 주재료(콘크리트)의 구입 및 운반비는 제외되어 있다.

소계 0 [B]

부


대


공

합계 904,123 [A+B]

0 요율산출

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LL730.12440

 배수관 날개벽(1련)

 경사=1:1.8, D800, Θ=37~52˚

 개소

 1,007,976

 69 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LL730.12440 배수관 날개벽(1련) / 경사=1:1.8, D800, Θ=37~52˚

WT1 좌측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

WT2 우측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

H2 우측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

H3 중앙날개벽 벽체높이 1.2 m

LEN3 중앙날개벽 길이 1.822 m

H1 좌측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

LEN1 좌측날개벽 길이 2.695 m

LEN2 우측날개벽 길이 1.722 m

GT 콘크리트 물받이두께 0.15 m

GB 콘크리트 물받이평균폭 2.721 m

B2 우측기초 너비(단부) 0.4 m

B3 중앙기초 너비 0.88 m

T1 기초두께 0.35 m

B1 좌측기초 너비(단부) 0.4 m

WT3 중앙날개벽 벽체하부두께 0.3 m

WT 날개벽 벽체상부두께 0.2 m

D 배수관관경 0.8 m

T 배수관두께 0.1 m

TB 터파기여유폭 0.3 m

TS 터파기경사(1:TS) 0.3

CT 차수벽두께 0.15 m

CB 차수벽폭 3.864 m

GH 콘크리트 물받이길이 1.599 m

CH 차수벽높이 0.45 m

FN 기초배면길이(중앙) 2.907 m

FF 기초배면길이(좌측) 2.922 m

FG 기초배면길이(우측) 2.389 m
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 3.383 26,230

m2 2.876 44,694

m2 4.057 38,474

m2 9.193 69,032

sum [A]의 0%

LL730.12440 배수관 날개벽(1련) / 경사=1:1.8, D800, Θ=37~52˚

소계 1,007,976 [A]

합판거푸집  복잡 634,611 ED001.03000

합판거푸집  간단 128,540 ED001.01000

유로폼  보통 156,089 ED402.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 88,736 EC110.12000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 배수관 날개벽 설치에 소요되는 콘크리트, 거푸집 설치 비용을 포함한다.

② 주재료(콘크리트)의 구입 및 운반비는 제외되어 있다.

소계 0 [B]

부


대


공

합계 1,007,976 [A+B]

0 요율산출

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LL730.12510

 배수관 날개벽(1련)

 경사=1:1.8, D1000, Θ=0~8˚

 개소

 1,177,324

 69 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LL730.12510 배수관 날개벽(1련) / 경사=1:1.8, D1000, Θ=0~8˚

WT1 좌측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

WT2 우측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

H2 우측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

H3 중앙날개벽 벽체높이 1.45 m

LEN3 중앙날개벽 길이 1.616 m

H1 좌측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

LEN1 좌측날개벽 길이 2.448 m

LEN2 우측날개벽 길이 2.448 m

GT 콘크리트 물받이두께 0.15 m

GB 콘크리트 물받이평균폭 2.551 m

B2 우측기초 너비(단부) 0.4 m

B3 중앙기초 너비 1.01 m

T1 기초두께 0.4 m

B1 좌측기초 너비(단부) 0.4 m

WT3 중앙날개벽 벽체하부두께 0.3 m

WT 날개벽 벽체상부두께 0.2 m

D 배수관관경 1 m

T 배수관두께 0.15 m

TB 터파기여유폭 0.5 m

TS 터파기경사(1:TS) 0.3

CT 차수벽두께 0.15 m

CB 차수벽폭 3.717 m

GH 콘크리트 물받이길이 2.02 m

CH 차수벽높이 0.45 m

FN 기초배면길이(중앙) 2.821 m

FF 기초배면길이(좌측) 2.939 m

FG 기초배면길이(우측) 2.939 m
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 4.154 26,230

m2 3.48 44,694

m2 3.903 38,474

m2 11.048 69,032

sum [A]의 0%

LL730.12510 배수관 날개벽(1련) / 경사=1:1.8, D1000, Θ=0~8˚

소계 1,177,324 [A]

합판거푸집  복잡 762,666 ED001.03000

합판거푸집  간단 155,535 ED001.01000

유로폼  보통 150,164 ED402.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 108,959 EC110.12000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 배수관 날개벽 설치에 소요되는 콘크리트, 거푸집 설치 비용을 포함한다.

② 주재료(콘크리트)의 구입 및 운반비는 제외되어 있다.

소계 0 [B]

부


대


공

합계 1,177,324 [A+B]

0 요율산출

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LL730.12520

 배수관 날개벽(1련)

 경사=1:1.8, D1000, Θ=8~22˚

 개소

 1,295,598

 69 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LL730.12520 배수관 날개벽(1련) / 경사=1:1.8, D1000, Θ=8~22˚

WT1 좌측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

WT2 우측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

H2 우측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

H3 중앙날개벽 벽체높이 1.45 m

LEN3 중앙날개벽 길이 1.649 m

H1 좌측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

LEN1 좌측날개벽 길이 2.969 m

LEN2 우측날개벽 길이 2.448 m

GT 콘크리트 물받이두께 0.15 m

GB 콘크리트 물받이평균폭 3.055 m

B2 우측기초 너비(단부) 0.4 m

B3 중앙기초 너비 1.01 m

T1 기초두께 0.4 m

B1 좌측기초 너비(단부) 0.4 m

WT3 중앙날개벽 벽체하부두께 0.3 m

WT 날개벽 벽체상부두께 0.2 m

D 배수관관경 1 m

T 배수관두께 0.15 m

TB 터파기여유폭 0.5 m

TS 터파기경사(1:TS) 0.3

CT 차수벽두께 0.15 m

CB 차수벽폭 4.658 m

GH 콘크리트 물받이길이 2.041 m

CH 차수벽높이 0.45 m

FN 기초배면길이(중앙) 2.679 m

FF 기초배면길이(좌측) 3.309 m

FG 기초배면길이(우측) 2.939 m
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 4.635 26,230

m2 3.571 44,694

m2 4.891 38,474

m2 11.969 69,032

sum [A]의 0%

LL730.12520 배수관 날개벽(1련) / 경사=1:1.8, D1000, Θ=8~22˚

소계 1,295,598 [A]

합판거푸집  복잡 826,244 ED001.03000

합판거푸집  간단 159,602 ED001.01000

유로폼  보통 188,176 ED402.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 121,576 EC110.12000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 배수관 날개벽 설치에 소요되는 콘크리트, 거푸집 설치 비용을 포함한다.

② 주재료(콘크리트)의 구입 및 운반비는 제외되어 있다.

소계 0 [B]

부


대


공

합계 1,295,598 [A+B]

0 요율산출

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LL730.12530

 배수관 날개벽(1련)

 경사=1:1.8, D1000, Θ=22~37˚

 개소

 1,271,585

 69 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LL730.12530 배수관 날개벽(1련) / 경사=1:1.8, D1000, Θ=22~37˚

WT1 좌측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

WT2 우측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

H2 우측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

H3 중앙날개벽 벽체높이 1.45 m

LEN3 중앙날개벽 길이 1.848 m

H1 좌측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

LEN1 좌측날개벽 길이 2.969 m

LEN2 우측날개벽 길이 2.22 m

GT 콘크리트 물받이두께 0.15 m

GB 콘크리트 물받이평균폭 2.9 m

B2 우측기초 너비(단부) 0.4 m

B3 중앙기초 너비 1.01 m

T1 기초두께 0.4 m

B1 좌측기초 너비(단부) 0.4 m

WT3 중앙날개벽 벽체하부두께 0.3 m

WT 날개벽 벽체상부두께 0.2 m

D 배수관관경 1 m

T 배수관두께 0.15 m

TB 터파기여유폭 0.5 m

TS 터파기경사(1:TS) 0.3

CT 차수벽두께 0.15 m

CB 차수벽폭 4.188 m

GH 콘크리트 물받이길이 2.041 m

CH 차수벽높이 0.45 m

FN 기초배면길이(중앙) 3.088 m

FF 기초배면길이(좌측) 3.309 m

FG 기초배면길이(우측) 2.903 m
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 4.556 26,230

m2 3.72 44,694

m2 4.397 38,474

m2 11.83 69,032

sum [A]의 0%

LL730.12530 배수관 날개벽(1련) / 경사=1:1.8, D1000, Θ=22~37˚

소계 1,271,585 [A]

합판거푸집  복잡 816,649 ED001.03000

합판거푸집  간단 166,262 ED001.01000

유로폼  보통 169,170 ED402.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 119,504 EC110.12000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 배수관 날개벽 설치에 소요되는 콘크리트, 거푸집 설치 비용을 포함한다.

② 주재료(콘크리트)의 구입 및 운반비는 제외되어 있다.

소계 0 [B]

부


대


공

합계 1,271,585 [A+B]

0 요율산출

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LL730.12540

 배수관 날개벽(1련)

 경사=1:1.8, D1000, Θ=37~52˚

 개소

 1,416,492

 69 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LL730.12540 배수관 날개벽(1련) / 경사=1:1.8, D1000, Θ=37~52˚

WT1 좌측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

WT2 우측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

H2 우측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

H3 중앙날개벽 벽체높이 1.45 m

LEN3 중앙날개벽 길이 2.242 m

H1 좌측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

LEN1 좌측날개벽 길이 3.434 m

LEN2 우측날개벽 길이 2.176 m

GT 콘크리트 물받이두께 0.15 m

GB 콘크리트 물받이평균폭 3.464 m

B2 우측기초 너비(단부) 0.4 m

B3 중앙기초 너비 1.01 m

T1 기초두께 0.4 m

B1 좌측기초 너비(단부) 0.4 m

WT3 중앙날개벽 벽체하부두께 0.3 m

WT 날개벽 벽체상부두께 0.2 m

D 배수관관경 1 m

T 배수관두께 0.15 m

TB 터파기여유폭 0.5 m

TS 터파기경사(1:TS) 0.3

CT 차수벽두께 0.15 m

CB 차수벽폭 4.93 m

GH 콘크리트 물받이길이 2.049 m

CH 차수벽높이 0.45 m

FN 기초배면길이(중앙) 3.527 m

FF 기초배면길이(좌측) 3.709 m

FG 기초배면길이(우측) 2.976 m
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 5.18 26,230

m2 4.085 44,694

m2 5.177 38,474

m2 13.021 69,032

sum [A]의 0%

LL730.12540 배수관 날개벽(1련) / 경사=1:1.8, D1000, Θ=37~52˚

소계 1,416,492 [A]

합판거푸집  복잡 898,866 ED001.03000

합판거푸집  간단 182,575 ED001.01000

유로폼  보통 199,180 ED402.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 135,871 EC110.12000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 배수관 날개벽 설치에 소요되는 콘크리트, 거푸집 설치 비용을 포함한다.

② 주재료(콘크리트)의 구입 및 운반비는 제외되어 있다.

소계 0 [B]

부


대


공

합계 1,416,492 [A+B]

0 요율산출

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LL730.12610

 배수관 날개벽(1련)

 경사=1:1.8, D1200, Θ=0~8˚

 개소

 1,535,106

 69 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LL730.12610 배수관 날개벽(1련) / 경사=1:1.8, D1200, Θ=0~8˚

WT1 좌측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

WT2 우측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

H2 우측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

H3 중앙날개벽 벽체높이 1.65 m

LEN3 중앙날개벽 길이 1.816 m

H1 좌측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

LEN1 좌측날개벽 길이 2.864 m

LEN2 우측날개벽 길이 2.864 m

GT 콘크리트 물받이두께 0.15 m

GB 콘크리트 물받이평균폭 2.959 m

B2 우측기초 너비(단부) 0.4 m

B3 중앙기초 너비 1.14 m

T1 기초두께 0.5 m

B1 좌측기초 너비(단부) 0.4 m

WT3 중앙날개벽 벽체하부두께 0.3 m

WT 날개벽 벽체상부두께 0.2 m

D 배수관관경 1.2 m

T 배수관두께 0.15 m

TB 터파기여유폭 0.5 m

TS 터파기경사(1:TS) 0.3

CT 차수벽두께 0.15 m

CB 차수벽폭 4.333 m

GH 콘크리트 물받이길이 2.38 m

CH 차수벽높이 0.45 m

FN 기초배면길이(중앙) 3.218 m

FF 기초배면길이(좌측) 3.441 m

FG 기초배면길이(우측) 3.441 m
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 5.993 26,230

m2 5.05 44,694

m2 4.55 38,474

m2 14.155 69,032

sum [A]의 0%

LL730.12610 배수관 날개벽(1련) / 경사=1:1.8, D1200, Θ=0~8˚

소계 1,535,106 [A]

합판거푸집  복잡 977,148 ED001.03000

합판거푸집  간단 225,705 ED001.01000

유로폼  보통 175,057 ED402.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 157,196 EC110.12000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 배수관 날개벽 설치에 소요되는 콘크리트, 거푸집 설치 비용을 포함한다.

② 주재료(콘크리트)의 구입 및 운반비는 제외되어 있다.

소계 0 [B]

부


대


공

합계 1,535,106 [A+B]

0 요율산출

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LL730.12620

 배수관 날개벽(1련)

 경사=1:1.8, D1200, Θ=8~22˚

 개소

 1,688,429

 69 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LL730.12620 배수관 날개벽(1련) / 경사=1:1.8, D1200, Θ=8~22˚

WT1 좌측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

WT2 우측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

H2 우측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

H3 중앙날개벽 벽체높이 1.65 m

LEN3 중앙날개벽 길이 1.859 m

H1 좌측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

LEN1 좌측날개벽 길이 3.479 m

LEN2 우측날개벽 길이 2.864 m

GT 콘크리트 물받이두께 0.15 m

GB 콘크리트 물받이평균폭 3.549 m

B2 우측기초 너비(단부) 0.4 m

B3 중앙기초 너비 1.14 m

T1 기초두께 0.5 m

B1 좌측기초 너비(단부) 0.4 m

WT3 중앙날개벽 벽체하부두께 0.3 m

WT 날개벽 벽체상부두께 0.2 m

D 배수관관경 1.2 m

T 배수관두께 0.15 m

TB 터파기여유폭 0.5 m

TS 터파기경사(1:TS) 0.3

CT 차수벽두께 0.15 m

CB 차수벽폭 5.436 m

GH 콘크리트 물받이길이 2.401 m

CH 차수벽높이 0.45 m

FN 기초배면길이(중앙) 3.058 m

FF 기초배면길이(좌측) 3.878 m

FG 기초배면길이(우측) 3.441 m
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 6.679 26,230

m2 5.189 44,694

m2 5.708 38,474

m2 15.38 69,032

sum [A]의 0%

LL730.12620 배수관 날개벽(1련) / 경사=1:1.8, D1200, Θ=8~22˚

소계 1,688,429 [A]

합판거푸집  복잡 1,061,712 ED001.03000

합판거푸집  간단 231,917 ED001.01000

유로폼  보통 219,610 ED402.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 175,190 EC110.12000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 배수관 날개벽 설치에 소요되는 콘크리트, 거푸집 설치 비용을 포함한다.

② 주재료(콘크리트)의 구입 및 운반비는 제외되어 있다.

소계 0 [B]

부


대


공

합계 1,688,429 [A+B]

0 요율산출

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LL730.12630

 배수관 날개벽(1련)

 경사=1:1.8, D1200, Θ=22~37˚

 개소

 1,656,149

 69 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LL730.12630 배수관 날개벽(1련) / 경사=1:1.8, D1200, Θ=22~37˚

WT1 좌측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

WT2 우측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

H2 우측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

H3 중앙날개벽 벽체높이 1.65 m

LEN3 중앙날개벽 길이 2.078 m

H1 좌측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

LEN1 좌측날개벽 길이 3.479 m

LEN2 우측날개벽 길이 2.593 m

GT 콘크리트 물받이두께 0.15 m

GB 콘크리트 물받이평균폭 3.358 m

B2 우측기초 너비(단부) 0.4 m

B3 중앙기초 너비 1.14 m

T1 기초두께 0.5 m

B1 좌측기초 너비(단부) 0.4 m

WT3 중앙날개벽 벽체하부두께 0.3 m

WT 날개벽 벽체상부두께 0.2 m

D 배수관관경 1.2 m

T 배수관두께 0.15 m

TB 터파기여유폭 0.5 m

TS 터파기경사(1:TS) 0.3

CT 차수벽두께 0.15 m

CB 차수벽폭 4.874 m

GH 콘크리트 물받이길이 2.401 m

CH 차수벽높이 0.45 m

FN 기초배면길이(중앙) 3.522 m

FF 기초배면길이(좌측) 3.878 m

FG 기초배면길이(우측) 3.393 m
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 6.562 26,230

m2 5.397 44,694

m2 5.118 38,474

m2 15.151 69,032

sum [A]의 0%

LL730.12630 배수관 날개벽(1련) / 경사=1:1.8, D1200, Θ=22~37˚

소계 1,656,149 [A]

합판거푸집  복잡 1,045,904 ED001.03000

합판거푸집  간단 241,214 ED001.01000

유로폼  보통 196,910 ED402.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 172,121 EC110.12000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 배수관 날개벽 설치에 소요되는 콘크리트, 거푸집 설치 비용을 포함한다.

② 주재료(콘크리트)의 구입 및 운반비는 제외되어 있다.

소계 0 [B]

부


대


공

합계 1,656,149 [A+B]

0 요율산출

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LL730.12640

 배수관 날개벽(1련)

 경사=1:1.8, D1200, Θ=37~55˚

 개소

 1,841,627

 69 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LL730.12640 배수관 날개벽(1련) / 경사=1:1.8, D1200, Θ=37~55˚

WT1 좌측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

WT2 우측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

H2 우측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

H3 중앙날개벽 벽체높이 1.65 m

LEN3 중앙날개벽 길이 2.522 m

H1 좌측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

LEN1 좌측날개벽 길이 4.026 m

LEN2 우측날개벽 길이 2.539 m

GT 콘크리트 물받이두께 0.15 m

GB 콘크리트 물받이평균폭 4.002 m

B2 우측기초 너비(단부) 0.4 m

B3 중앙기초 너비 1.14 m

T1 기초두께 0.5 m

B1 좌측기초 너비(단부) 0.4 m

WT3 중앙날개벽 벽체하부두께 0.3 m

WT 날개벽 벽체상부두께 0.2 m

D 배수관관경 1.2 m

T 배수관두께 0.15 m

TB 터파기여유폭 0.5 m

TS 터파기경사(1:TS) 0.3

CT 차수벽두께 0.15 m

CB 차수벽폭 5.726 m

GH 콘크리트 물받이길이 2.409 m

CH 차수벽높이 0.45 m

FN 기초배면길이(중앙) 4.019 m

FF 기초배면길이(좌측) 4.349 m

FG 기초배면길이(우측) 3.477 m

- 403 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 7.449 26,230

m2 5.923 44,694

m2 6.012 38,474

m2 16.662 69,032

sum [A]의 0%

LL730.12640 배수관 날개벽(1련) / 경사=1:1.8, D1200, Θ=37~55˚

소계 1,841,627 [A]

합판거푸집  복잡 1,150,211 ED001.03000

합판거푸집  간단 264,723 ED001.01000

유로폼  보통 231,306 ED402.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 195,387 EC110.12000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 배수관 날개벽 설치에 소요되는 콘크리트, 거푸집 설치 비용을 포함한다.

② 주재료(콘크리트)의 구입 및 운반비는 제외되어 있다.

소계 0 [B]

부


대


공

합계 1,841,627 [A+B]

0 요율산출

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LL730.21110

 배수관 날개벽(2련)

 경사=1:1.5, D300, Θ=0~8˚

 개소

 319,492

 70 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LL730.21110 배수관 날개벽(2련) / 경사=1:1.5, D300, Θ=0~8˚

WT1 좌측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

WT2 우측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

H2 우측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

H3 중앙날개벽 벽체높이 0.65 m

LEN3 중앙날개벽 길이 1.366 m

H1 좌측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

LEN1 좌측날개벽 길이 0.664 m

LEN2 우측날개벽 길이 0.664 m

GT 콘크리트물받이 두께 0.15 m

GB 콘크리트물받이 평균폭 1.409 m

B2 우측기초너비(단부) 0.4 m

B3 중앙기초너비 0.52 m

T1 기초두께 0.22 m

B1 좌측기초너비(단부) 0.4 m

WT3 중앙날개벽 벽체하부두께 0.3 m

WT 날개벽 벽체상부두께 0.2 m

D 배수관관경 0.3 m

T 배수관두께 0.05 m

TB 터파기여유폭 0.3 m

TS 터파기경사(1:TS) 0.3

CT 차수벽두께 0.15 m

CB 차수벽폭 1.683 m

GH 콘크리트물받이 길이 0.475 m

CH 차수벽높이 0.45 m

FN 기초배면길이(중앙) 1.834 m

FF 기초배면길이(좌측) 0.84 m

FG 기초배면길이(우측) 0.84 m
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 0.784 26,230

m2 0.773 44,694

m2 1.767 38,474

m2 2.845 69,032

sum [A]의 0%

LL730.21110 배수관 날개벽(2련) / 경사=1:1.5, D300, Θ=0~8˚

소계 319,492 [A]

합판거푸집  복잡 196,396 ED001.03000

합판거푸집  간단 34,548 ED001.01000

유로폼  보통 67,984 ED402.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 20,564 EC110.12000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 배수관 날개벽 설치에 소요되는 콘크리트, 거푸집 설치 비용을 포함한다.

② 주재료(콘크리트)의 구입 및 운반비는 제외되어 있다.

소계 0 [B]

부


대


공

합계 319,492 [A+B]

0 요율산출

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LL730.21120

 배수관 날개벽(2련)

 경사=1:1.5, D300, Θ=8~22˚

 개소

 341,420

 70 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LL730.21120 배수관 날개벽(2련) / 경사=1:1.5, D300, Θ=8~22˚

WT1 좌측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

WT2 우측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

H2 우측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

H3 중앙날개벽 벽체높이 0.65 m

LEN3 중앙날개벽 길이 1.389 m

H1 좌측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

LEN1 좌측날개벽 길이 0.784 m

LEN2 우측날개벽 길이 0.664 m

GT 콘크리트물받이 두께 0.15 m

GB 콘크리트물받이 평균폭 1.576 m

B2 우측기초너비(단부) 0.4 m

B3 중앙기초너비 0.52 m

T1 기초두께 0.22 m

B1 좌측기초너비(단부) 0.4 m

WT3 중앙날개벽 벽체하부두께 0.3 m

WT 날개벽 벽체상부두께 0.2 m

D 배수관관경 0.3 m

T 배수관두께 0.05 m

TB 터파기여유폭 0.3 m

TS 터파기경사(1:TS) 0.3

CT 차수벽두께 0.15 m

CB 차수벽폭 1.961 m

GH 콘크리트물받이 길이 0.496 m

CH 차수벽높이 0.45 m

FN 기초배면길이(중앙) 1.79 m

FF 기초배면길이(좌측) 0.904 m

FG 기초배면길이(우측) 0.84 m
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 0.848 26,230

m2 0.777 44,694

m2 2.059 38,474

m2 2.973 69,032

sum [A]의 0%

LL730.21120 배수관 날개벽(2련) / 경사=1:1.5, D300, Θ=8~22˚

소계 341,420 [A]

합판거푸집  복잡 205,232 ED001.03000

합판거푸집  간단 34,727 ED001.01000

유로폼  보통 79,218 ED402.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 22,243 EC110.12000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 배수관 날개벽 설치에 소요되는 콘크리트, 거푸집 설치 비용을 포함한다.

② 주재료(콘크리트)의 구입 및 운반비는 제외되어 있다.

소계 0 [B]

부


대


공

합계 341,420 [A+B]

0 요율산출

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LL730.21130

 배수관 날개벽(2련)

 경사=1:1.5, D300, Θ=22~37˚

 개소

 352,291

 70 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LL730.21130 배수관 날개벽(2련) / 경사=1:1.5, D300, Θ=22~37˚

WT1 좌측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

WT2 우측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

H2 우측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

H3 중앙날개벽 벽체높이 0.65 m

LEN3 중앙날개벽 길이 1.558 m

H1 좌측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

LEN1 좌측날개벽 길이 0.784 m

LEN2 우측날개벽 길이 0.621 m

GT 콘크리트물받이 두께 0.15 m

GB 콘크리트물받이 평균폭 1.631 m

B2 우측기초너비(단부) 0.4 m

B3 중앙기초너비 0.52 m

T1 기초두께 0.22 m

B1 좌측기초너비(단부) 0.4 m

WT3 중앙날개벽 벽체하부두께 0.3 m

WT 날개벽 벽체상부두께 0.2 m

D 배수관관경 0.3 m

T 배수관두께 0.05 m

TB 터파기여유폭 0.3 m

TS 터파기경사(1:TS) 0.3

CT 차수벽두께 0.15 m

CB 차수벽폭 1.939 m

GH 콘크리트물받이 길이 0.496 m

CH 차수벽높이 0.45 m

FN 기초배면길이(중앙) 2.04 m

FF 기초배면길이(좌측) 0.904 m

FG 기초배면길이(우측) 0.868 m
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 0.88 26,230

m2 0.839 44,694

m2 2.036 38,474

m2 3.091 69,032

sum [A]의 0%

LL730.21130 배수관 날개벽(2련) / 경사=1:1.5, D300, Θ=22~37˚

소계 352,291 [A]

합판거푸집  복잡 213,378 ED001.03000

합판거푸집  간단 37,498 ED001.01000

유로폼  보통 78,333 ED402.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 23,082 EC110.12000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 배수관 날개벽 설치에 소요되는 콘크리트, 거푸집 설치 비용을 포함한다.

② 주재료(콘크리트)의 구입 및 운반비는 제외되어 있다.

소계 0 [B]

부


대


공

합계 352,291 [A+B]

0 요율산출

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LL730.21140

 배수관 날개벽(2련)

 경사=1:1.5, D300, Θ=37~52˚

 개소

 406,241

 70 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LL730.21140 배수관 날개벽(2련) / 경사=1:1.5, D300, Θ=37~52˚

WT1 좌측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

WT2 우측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

H2 우측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

H3 중앙날개벽 벽체높이 0.65 m

LEN3 중앙날개벽 길이 1.892 m

H1 좌측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

LEN1 좌측날개벽 길이 0.896 m

LEN2 우측날개벽 길이 0.618 m

GT 콘크리트물받이 두께 0.15 m

GB 콘크리트물받이 평균폭 2.006 m

B2 우측기초너비(단부) 0.4 m

B3 중앙기초너비 0.52 m

T1 기초두께 0.22 m

B1 좌측기초너비(단부) 0.4 m

WT3 중앙날개벽 벽체하부두께 0.3 m

WT 날개벽 벽체상부두께 0.2 m

D 배수관관경 0.3 m

T 배수관두께 0.05 m

TB 터파기여유폭 0.3 m

TS 터파기경사(1:TS) 0.3

CT 차수벽두께 0.15 m

CB 차수벽폭 2.363 m

GH 콘크리트물받이 길이 0.504 m

CH 차수벽높이 0.45 m

FN 기초배면길이(중앙) 2.39 m

FF 기초배면길이(좌측) 0.993 m

FG 기초배면길이(우측) 0.91 m
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 1.034 26,230

m2 0.944 44,694

m2 2.481 38,474

m2 3.498 69,032

sum [A]의 0%

LL730.21140 배수관 날개벽(2련) / 경사=1:1.5, D300, Θ=37~52˚

소계 406,241 [A]

합판거푸집  복잡 241,474 ED001.03000

합판거푸집  간단 42,191 ED001.01000

유로폼  보통 95,454 ED402.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 27,122 EC110.12000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 배수관 날개벽 설치에 소요되는 콘크리트, 거푸집 설치 비용을 포함한다.

② 주재료(콘크리트)의 구입 및 운반비는 제외되어 있다.

소계 0 [B]

부


대


공

합계 406,241 [A+B]

0 요율산출

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LL730.21210

 배수관 날개벽(2련)

 경사=1:1.5, D450, Θ=0~8˚

 개소

 465,493

 70 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LL730.21210 배수관 날개벽(2련) / 경사=1:1.5, D450, Θ=0~8˚

WT1 좌측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

WT2 우측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

H2 우측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

H3 중앙날개벽 벽체높이 0.8 m

LEN3 중앙날개벽 길이 1.716 m

H1 좌측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

LEN1 좌측날개벽 길이 0.924 m

LEN2 우측날개벽 길이 0.924 m

GT 콘크리트물받이 두께 0.15 m

GB 콘크리트물받이 평균폭 1.889 m

B2 우측기초너비(단부) 0.4 m

B3 중앙기초너비 0.62 m

T1 기초두께 0.25 m

B1 좌측기초너비(단부) 0.4 m

WT3 중앙날개벽 벽체하부두께 0.3 m

WT 날개벽 벽체상부두께 0.2 m

D 배수관관경 0.45 m

T 배수관두께 0.05 m

TB 터파기여유폭 0.3 m

TS 터파기경사(1:TS) 0.3

CT 차수벽두께 0.15 m

CB 차수벽폭 2.293 m

GH 콘크리트물받이 길이 0.7 m

CH 차수벽높이 0.45 m

FN 기초배면길이(중앙) 2.354 m

FF 기초배면길이(좌측) 1.164 m

FG 기초배면길이(우측) 1.164 m
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 1.271 26,230

m2 1.171 44,694

m2 2.408 38,474

m2 4.16 69,032

sum [A]의 0%

LL730.21210 배수관 날개벽(2련) / 경사=1:1.5, D450, Θ=0~8˚

소계 465,493 [A]

합판거푸집  복잡 287,173 ED001.03000

합판거푸집  간단 52,337 ED001.01000

유로폼  보통 92,645 ED402.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 33,338 EC110.12000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 배수관 날개벽 설치에 소요되는 콘크리트, 거푸집 설치 비용을 포함한다.

② 주재료(콘크리트)의 구입 및 운반비는 제외되어 있다.

소계 0 [B]

부


대


공

합계 465,493 [A+B]

0 요율산출

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LL730.21220

 배수관 날개벽(2련)

 경사=1:1.5, D450, Θ=8~22˚

 개소

 501,044

 70 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LL730.21220 배수관 날개벽(2련) / 경사=1:1.5, D450, Θ=8~22˚

WT1 좌측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

WT2 우측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

H2 우측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

H3 중앙날개벽 벽체높이 0.8 m

LEN3 중앙날개벽 길이 1.759 m

H1 좌측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

LEN1 좌측날개벽 길이 1.103 m

LEN2 우측날개벽 길이 0.924 m

GT 콘크리트물받이 두께 0.15 m

GB 콘크리트물받이 평균폭 2.124 m

B2 우측기초너비(단부) 0.4 m

B3 중앙기초너비 0.62 m

T1 기초두께 0.25 m

B1 좌측기초너비(단부) 0.4 m

WT3 중앙날개벽 벽체하부두께 0.3 m

WT 날개벽 벽체상부두께 0.2 m

D 배수관관경 0.45 m

T 배수관두께 0.05 m

TB 터파기여유폭 0.3 m

TS 터파기경사(1:TS) 0.3

CT 차수벽두께 0.15 m

CB 차수벽폭 2.686 m

GH 콘크리트물받이 길이 0.721 m

CH 차수벽높이 0.45 m

FN 기초배면길이(중앙) 2.305 m

FF 기초배면길이(좌측) 1.265 m

FG 기초배면길이(우측) 1.164 m
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 1.384 26,230

m2 1.184 44,694

m2 2.82 38,474

m2 4.394 69,032

sum [A]의 0%

LL730.21220 배수관 날개벽(2련) / 경사=1:1.5, D450, Θ=8~22˚

소계 501,044 [A]

합판거푸집  복잡 303,327 ED001.03000

합판거푸집  간단 52,918 ED001.01000

유로폼  보통 108,497 ED402.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 36,302 EC110.12000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 배수관 날개벽 설치에 소요되는 콘크리트, 거푸집 설치 비용을 포함한다.

② 주재료(콘크리트)의 구입 및 운반비는 제외되어 있다.

소계 0 [B]

부


대


공

합계 501,044 [A+B]

0 요율산출

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LL730.21230

 배수관 날개벽(2련)

 경사=1:1.5, D450, Θ=22~37˚

 개소

 513,922

 70 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LL730.21230 배수관 날개벽(2련) / 경사=1:1.5, D450, Θ=22~37˚

WT1 좌측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

WT2 우측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

H2 우측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

H3 중앙날개벽 벽체높이 0.8 m

LEN3 중앙날개벽 길이 1.968 m

H1 좌측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

LEN1 좌측날개벽 길이 1.103 m

LEN2 우측날개벽 길이 0.853 m

GT 콘크리트물받이 두께 0.15 m

GB 콘크리트물받이 평균폭 2.183 m

B2 우측기초너비(단부) 0.4 m

B3 중앙기초너비 0.62 m

T1 기초두께 0.25 m

B1 좌측기초너비(단부) 0.4 m

WT3 중앙날개벽 벽체하부두께 0.3 m

WT 날개벽 벽체상부두께 0.2 m

D 배수관관경 0.45 m

T 배수관두께 0.05 m

TB 터파기여유폭 0.3 m

TS 터파기경사(1:TS) 0.3

CT 차수벽두께 0.15 m

CB 차수벽폭 2.634 m

GH 콘크리트물받이 길이 0.721 m

CH 차수벽높이 0.45 m

FN 기초배면길이(중앙) 2.626 m

FF 기초배면길이(좌측) 1.265 m

FG 기초배면길이(우측) 1.192 m
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 1.427 26,230

m2 1.271 44,694

m2 2.766 38,474

m2 4.538 69,032

sum [A]의 0%

LL730.21230 배수관 날개벽(2련) / 경사=1:1.5, D450, Θ=22~37˚

소계 513,922 [A]

합판거푸집  복잡 313,267 ED001.03000

합판거푸집  간단 56,806 ED001.01000

유로폼  보통 106,419 ED402.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 37,430 EC110.12000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 배수관 날개벽 설치에 소요되는 콘크리트, 거푸집 설치 비용을 포함한다.

② 주재료(콘크리트)의 구입 및 운반비는 제외되어 있다.

소계 0 [B]

부


대


공

합계 513,922 [A+B]

0 요율산출

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LL730.21240

 배수관 날개벽(2련)

 경사=1:1.5, D450, Θ=37~52˚

 개소

 589,304

 70 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LL730.21240 배수관 날개벽(2련) / 경사=1:1.5, D450, Θ=37~52˚

WT1 좌측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

WT2 우측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

H2 우측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

H3 중앙날개벽 벽체높이 0.8 m

LEN3 중앙날개벽 길이 2.382 m

H1 좌측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

LEN1 좌측날개벽 길이 1.266 m

LEN2 우측날개벽 길이 0.844 m

GT 콘크리트물받이 두께 0.15 m

GB 콘크리트물받이 평균폭 2.657 m

B2 우측기초너비(단부) 0.4 m

B3 중앙기초너비 0.62 m

T1 기초두께 0.25 m

B1 좌측기초너비(단부) 0.4 m

WT3 중앙날개벽 벽체하부두께 0.3 m

WT 날개벽 벽체상부두께 0.2 m

D 배수관관경 0.45 m

T 배수관두께 0.05 m

TB 터파기여유폭 0.3 m

TS 터파기경사(1:TS) 0.3

CT 차수벽두께 0.15 m

CB 차수벽폭 3.175 m

GH 콘크리트물받이 길이 0.729 m

CH 차수벽높이 0.45 m

FN 기초배면길이(중앙) 3.063 m

FF 기초배면길이(좌측) 1.397 m

FG 기초배면길이(우측) 1.245 m
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 1.664 26,230

m2 1.426 44,694

m2 3.334 38,474

m2 5.123 69,032

sum [A]의 0%

LL730.21240 배수관 날개벽(2련) / 경사=1:1.5, D450, Θ=37~52˚

소계 589,304 [A]

합판거푸집  복잡 353,651 ED001.03000

합판거푸집  간단 63,734 ED001.01000

유로폼  보통 128,272 ED402.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 43,647 EC110.12000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 배수관 날개벽 설치에 소요되는 콘크리트, 거푸집 설치 비용을 포함한다.

② 주재료(콘크리트)의 구입 및 운반비는 제외되어 있다.

소계 0 [B]

부


대


공

합계 589,304 [A+B]

0 요율산출

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LL730.21310

 배수관 날개벽(2련)

 경사=1:1.5, D600, Θ=0~8˚

 개소

 664,138

 70 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LL730.21310 배수관 날개벽(2련) / 경사=1:1.5, D600, Θ=0~8˚

WT1 좌측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

WT2 우측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

H2 우측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

H3 중앙날개벽 벽체높이 1 m

LEN3 중앙날개벽 길이 2.116 m

H1 좌측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

LEN1 좌측날개벽 길이 1.27 m

LEN2 우측날개벽 길이 1.27 m

GT 콘크리트물받이 두께 0.15 m

GB 콘크리트물받이 평균폭 2.462 m

B2 우측기초너비(단부) 0.4 m

B3 중앙기초너비 0.72 m

T1 기초두께 0.3 m

B1 좌측기초너비(단부) 0.4 m

WT3 중앙날개벽 벽체하부두께 0.3 m

WT 날개벽 벽체상부두께 0.2 m

D 배수관관경 0.6 m

T 배수관두께 0.1 m

TB 터파기여유폭 0.3 m

TS 터파기경사(1:TS) 0.3

CT 차수벽두께 0.15 m

CB 차수벽폭 3.039 m

GH 콘크리트물받이 길이 1 m

CH 차수벽높이 0.45 m

FN 기초배면길이(중앙) 2.905 m

FF 기초배면길이(좌측) 1.575 m

FG 기초배면길이(우측) 1.575 m
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 2.034 26,230

m2 1.817 44,694

m2 3.191 38,474

m2 5.893 69,032

sum [A]의 0%

LL730.21310 배수관 날개벽(2련) / 경사=1:1.5, D600, Θ=0~8˚

소계 664,138 [A]

합판거푸집  복잡 406,806 ED001.03000

합판거푸집  간단 81,209 ED001.01000

유로폼  보통 122,771 ED402.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 53,352 EC110.12000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 배수관 날개벽 설치에 소요되는 콘크리트, 거푸집 설치 비용을 포함한다.

② 주재료(콘크리트)의 구입 및 운반비는 제외되어 있다.

소계 0 [B]

부


대


공

합계 664,138 [A+B]

0 요율산출

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LL730.21320

 배수관 날개벽(2련)

 경사=1:1.5, D600, Θ=8~22˚

 개소

 717,522

 70 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LL730.21320 배수관 날개벽(2련) / 경사=1:1.5, D600, Θ=8~22˚

WT1 좌측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

WT2 우측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

H2 우측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

H3 중앙날개벽 벽체높이 1 m

LEN3 중앙날개벽 길이 2.169 m

H1 좌측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

LEN1 좌측날개벽 길이 1.527 m

LEN2 우측날개벽 길이 1.27 m

GT 콘크리트물받이 두께 0.15 m

GB 콘크리트물받이 평균폭 2.77 m

B2 우측기초너비(단부) 0.4 m

B3 중앙기초너비 0.72 m

T1 기초두께 0.3 m

B1 좌측기초너비(단부) 0.4 m

WT3 중앙날개벽 벽체하부두께 0.3 m

WT 날개벽 벽체상부두께 0.2 m

D 배수관관경 0.6 m

T 배수관두께 0.1 m

TB 터파기여유폭 0.3 m

TS 터파기경사(1:TS) 0.3

CT 차수벽두께 0.15 m

CB 차수벽폭 3.569 m

GH 콘크리트물받이 길이 1.021 m

CH 차수벽높이 0.45 m

FN 기초배면길이(중앙) 2.844 m

FF 기초배면길이(좌측) 1.735 m

FG 기초배면길이(우측) 1.575 m
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 2.22 26,230

m2 1.846 44,694

m2 3.747 38,474

m2 6.267 69,032

sum [A]의 0%

LL730.21320 배수관 날개벽(2련) / 경사=1:1.5, D600, Θ=8~22˚

소계 717,522 [A]

합판거푸집  복잡 432,624 ED001.03000

합판거푸집  간단 82,505 ED001.01000

유로폼  보통 144,162 ED402.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 58,231 EC110.12000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 배수관 날개벽 설치에 소요되는 콘크리트, 거푸집 설치 비용을 포함한다.

② 주재료(콘크리트)의 구입 및 운반비는 제외되어 있다.

소계 0 [B]

부


대


공

합계 717,522 [A+B]

0 요율산출

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LL730.21330

 배수관 날개벽(2련)

 경사=1:1.5, D600, Θ=22~37˚

 개소

 730,432

 70 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LL730.21330 배수관 날개벽(2련) / 경사=1:1.5, D600, Θ=22~37˚

WT1 좌측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

WT2 우측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

H2 우측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

H3 중앙날개벽 벽체높이 1 m

LEN3 중앙날개벽 길이 2.428 m

H1 좌측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

LEN1 좌측날개벽 길이 1.527 m

LEN2 우측날개벽 길이 1.164 m

GT 콘크리트물받이 두께 0.15 m

GB 콘크리트물받이 평균폭 2.833 m

B2 우측기초너비(단부) 0.4 m

B3 중앙기초너비 0.72 m

T1 기초두께 0.3 m

B1 좌측기초너비(단부) 0.4 m

WT3 중앙날개벽 벽체하부두께 0.3 m

WT 날개벽 벽체상부두께 0.2 m

D 배수관관경 0.6 m

T 배수관두께 0.1 m

TB 터파기여유폭 0.3 m

TS 터파기경사(1:TS) 0.3

CT 차수벽두께 0.15 m

CB 차수벽폭 3.474 m

GH 콘크리트물받이 길이 1.021 m

CH 차수벽높이 0.45 m

FN 기초배면길이(중앙) 3.241 m

FF 기초배면길이(좌측) 1.735 m

FG 기초배면길이(우측) 1.593 m
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 2.276 26,230

m2 1.971 44,694

m2 3.648 38,474

m2 6.407 69,032

sum [A]의 0%

LL730.21330 배수관 날개벽(2련) / 경사=1:1.5, D600, Θ=22~37˚

소계 730,432 [A]

합판거푸집  복잡 442,288 ED001.03000

합판거푸집  간단 88,092 ED001.01000

유로폼  보통 140,353 ED402.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 59,699 EC110.12000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 배수관 날개벽 설치에 소요되는 콘크리트, 거푸집 설치 비용을 포함한다.

② 주재료(콘크리트)의 구입 및 운반비는 제외되어 있다.

소계 0 [B]

부


대


공

합계 730,432 [A+B]

0 요율산출

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LL730.21340

 배수관 날개벽(2련)

 경사=1:1.5, D600, Θ=37~52˚

 개소

 835,175

 70 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LL730.21340 배수관 날개벽(2련) / 경사=1:1.5, D600, Θ=37~52˚

WT1 좌측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

WT2 우측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

H2 우측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

H3 중앙날개벽 벽체높이 1 m

LEN3 중앙날개벽 길이 2.952 m

H1 좌측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

LEN1 좌측날개벽 길이 1.759 m

LEN2 우측날개벽 길이 1.147 m

GT 콘크리트물받이 두께 0.15 m

GB 콘크리트물받이 평균폭 3.442 m

B2 우측기초너비(단부) 0.4 m

B3 중앙기초너비 0.72 m

T1 기초두께 0.3 m

B1 좌측기초너비(단부) 0.4 m

WT3 중앙날개벽 벽체하부두께 0.3 m

WT 날개벽 벽체상부두께 0.2 m

D 배수관관경 0.6 m

T 배수관두께 0.1 m

TB 터파기여유폭 0.3 m

TS 터파기경사(1:TS) 0.3

CT 차수벽두께 0.15 m

CB 차수벽폭 4.176 m

GH 콘크리트물받이 길이 1.029 m

CH 차수벽높이 0.45 m

FN 기초배면길이(중앙) 3.795 m

FF 기초배면길이(좌측) 1.927 m

FG 기초배면길이(우측) 1.653 m
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 2.652 26,230

m2 2.213 44,694

m2 4.385 38,474

m2 7.214 69,032

sum [A]의 0%

LL730.21340 배수관 날개벽(2련) / 경사=1:1.5, D600, Θ=37~52˚

소계 835,175 [A]

합판거푸집  복잡 497,997 ED001.03000

합판거푸집  간단 98,908 ED001.01000

유로폼  보통 168,708 ED402.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 69,562 EC110.12000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 배수관 날개벽 설치에 소요되는 콘크리트, 거푸집 설치 비용을 포함한다.

② 주재료(콘크리트)의 구입 및 운반비는 제외되어 있다.

소계 0 [B]

부


대


공

합계 835,175 [A+B]

0 요율산출

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LL730.21410

 배수관 날개벽(2련)

 경사=1:1.5, D800, Θ=0~8˚

 개소

 930,195

 69 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LL730.21410 배수관 날개벽(2련) / 경사=1:1.5, D800, Θ=0~8˚

WT1 좌측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

WT2 우측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

H2 우측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

H3 중앙날개벽 벽체높이 1.2 m

LEN3 중앙날개벽 길이 2.566 m

H1 좌측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

LEN1 좌측날개벽 길이 1.617 m

LEN2 우측날개벽 길이 1.617 m

GT 콘크리트물받이 두께 0.15 m

GB 콘크리트물받이 평균폭 3.086 m

B2 우측기초너비(단부) 0.4 m

B3 중앙기초너비 0.88 m

T1 기초두께 0.35 m

B1 좌측기초너비(단부) 0.4 m

WT3 중앙날개벽 벽체하부두께 0.3 m

WT 날개벽 벽체상부두께 0.2 m

D 배수관관경 0.8 m

T 배수관두께 0.1 m

TB 터파기여유폭 0.3 m

TS 터파기경사(1:TS) 0.3

CT 차수벽두께 0.15 m

CB 차수벽폭 3.837 m

GH 콘크리트물받이 길이 1.3 m

CH 차수벽높이 0.45 m

FN 기초배면길이(중앙) 3.623 m

FF 기초배면길이(좌측) 2.031 m

FG 기초배면길이(우측) 2.031 m
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 3.189 26,230

m2 2.69 44,694

m2 4.029 38,474

m2 8.276 69,032

sum [A]의 0%

LL730.21410 배수관 날개벽(2련) / 경사=1:1.5, D800, Θ=0~8˚

소계 930,195 [A]

합판거푸집  복잡 571,309 ED001.03000

합판거푸집  간단 120,227 ED001.01000

유로폼  보통 155,012 ED402.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 83,647 EC110.12000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 배수관 날개벽 설치에 소요되는 콘크리트, 거푸집 설치 비용을 포함한다.

② 주재료(콘크리트)의 구입 및 운반비는 제외되어 있다.

소계 0 [B]

부


대


공

합계 930,195 [A+B]

0 요율산출

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LL730.21420

 배수관 날개벽(2련)

 경사=1:1.5, D800, Θ=8~22˚

 개소

 1,006,619

 70 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LL730.21420 배수관 날개벽(2련) / 경사=1:1.5, D800, Θ=8~22˚

WT1 좌측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

WT2 우측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

H2 우측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

H3 중앙날개벽 벽체높이 1.2 m

LEN3 중앙날개벽 길이 2.639 m

H1 좌측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

LEN1 좌측날개벽 길이 1.951 m

LEN2 우측날개벽 길이 1.617 m

GT 콘크리트물받이 두께 0.15 m

GB 콘크리트물받이 평균폭 3.477 m

B2 우측기초너비(단부) 0.4 m

B3 중앙기초너비 0.88 m

T1 기초두께 0.35 m

B1 좌측기초너비(단부) 0.4 m

WT3 중앙날개벽 벽체하부두께 0.3 m

WT 날개벽 벽체상부두께 0.2 m

D 배수관관경 0.8 m

T 배수관두께 0.1 m

TB 터파기여유폭 0.3 m

TS 터파기경사(1:TS) 0.3

CT 차수벽두께 0.15 m

CB 차수벽폭 4.513 m

GH 콘크리트물받이 길이 1.321 m

CH 차수벽높이 0.45 m

FN 기초배면길이(중앙) 3.541 m

FF 기초배면길이(좌측) 2.235 m

FG 기초배면길이(우측) 2.031 m
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 3.479 26,230

m2 2.732 44,694

m2 4.739 38,474

m2 8.85 69,032

sum [A]의 0%

LL730.21420 배수관 날개벽(2련) / 경사=1:1.5, D800, Θ=8~22˚

소계 1,006,619 [A]

합판거푸집  복잡 610,933 ED001.03000

합판거푸집  간단 122,104 ED001.01000

유로폼  보통 182,328 ED402.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 91,254 EC110.12000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 배수관 날개벽 설치에 소요되는 콘크리트, 거푸집 설치 비용을 포함한다.

② 주재료(콘크리트)의 구입 및 운반비는 제외되어 있다.

소계 0 [B]

부


대


공

합계 1,006,619 [A+B]

0 요율산출

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LL730.21430

 배수관 날개벽(2련)

 경사=1:1.5, D800, Θ=22~37˚

 개소

 1,021,830

 70 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LL730.21430 배수관 날개벽(2련) / 경사=1:1.5, D800, Θ=22~37˚

WT1 좌측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

WT2 우측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

H2 우측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

H3 중앙날개벽 벽체높이 1.2 m

LEN3 중앙날개벽 길이 2.948 m

H1 좌측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

LEN1 좌측날개벽 길이 1.951 m

LEN2 우측날개벽 길이 1.475 m

GT 콘크리트물받이 두께 0.15 m

GB 콘크리트물받이 평균폭 3.544 m

B2 우측기초너비(단부) 0.4 m

B3 중앙기초너비 0.88 m

T1 기초두께 0.35 m

B1 좌측기초너비(단부) 0.4 m

WT3 중앙날개벽 벽체하부두께 0.3 m

WT 날개벽 벽체상부두께 0.2 m

D 배수관관경 0.8 m

T 배수관두께 0.1 m

TB 터파기여유폭 0.3 m

TS 터파기경사(1:TS) 0.3

CT 차수벽두께 0.15 m

CB 차수벽폭 4.375 m

GH 콘크리트물받이 길이 1.321 m

CH 차수벽높이 0.45 m

FN 기초배면길이(중앙) 4.038 m

FF 기초배면길이(좌측) 2.235 m

FG 기초배면길이(우측) 2.057 m
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 3.558 26,230

m2 2.916 44,694

m2 4.594 38,474

m2 9.002 69,032

sum [A]의 0%

LL730.21430 배수관 날개벽(2련) / 경사=1:1.5, D800, Θ=22~37˚

소계 1,021,830 [A]

합판거푸집  복잡 621,426 ED001.03000

합판거푸집  간단 130,328 ED001.01000

유로폼  보통 176,750 ED402.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 93,326 EC110.12000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 배수관 날개벽 설치에 소요되는 콘크리트, 거푸집 설치 비용을 포함한다.

② 주재료(콘크리트)의 구입 및 운반비는 제외되어 있다.

소계 0 [B]

부


대


공

합계 1,021,830 [A+B]

0 요율산출

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LL730.21440

 배수관 날개벽(2련)

 경사=1:1.5, D800, Θ=37~52˚

 개소

 1,164,809

 70 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LL730.21440 배수관 날개벽(2련) / 경사=1:1.5, D800, Θ=37~52˚

WT1 좌측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

WT2 우측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

H2 우측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

H3 중앙날개벽 벽체높이 1.2 m

LEN3 중앙날개벽 길이 3.582 m

H1 좌측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

LEN1 좌측날개벽 길이 2.252 m

LEN2 우측날개벽 길이 1.45 m

GT 콘크리트물받이 두께 0.15 m

GB 콘크리트물받이 평균폭 4.287 m

B2 우측기초너비(단부) 0.4 m

B3 중앙기초너비 0.88 m

T1 기초두께 0.35 m

B1 좌측기초너비(단부) 0.4 m

WT3 중앙날개벽 벽체하부두께 0.3 m

WT 날개벽 벽체상부두께 0.2 m

D 배수관관경 0.8 m

T 배수관두께 0.1 m

TB 터파기여유폭 0.3 m

TS 터파기경사(1:TS) 0.3

CT 차수벽두께 0.15 m

CB 차수벽폭 5.236 m

GH 콘크리트물받이 길이 1.33 m

CH 차수벽높이 0.45 m

FN 기초배면길이(중앙) 4.715 m

FF 기초배면길이(좌측) 2.48 m

FG 기초배면길이(우측) 2.137 m
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 4.139 26,230

m2 3.266 44,694

m2 5.498 38,474

m2 10.122 69,032

sum [A]의 0%

LL730.21440 배수관 날개벽(2련) / 경사=1:1.5, D800, Θ=37~52˚

소계 1,164,809 [A]

합판거푸집  복잡 698,742 ED001.03000

합판거푸집  간단 145,971 ED001.01000

유로폼  보통 211,530 ED402.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 108,566 EC110.12000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 배수관 날개벽 설치에 소요되는 콘크리트, 거푸집 설치 비용을 포함한다.

② 주재료(콘크리트)의 구입 및 운반비는 제외되어 있다.

소계 0 [B]

부


대


공

합계 1,164,809 [A+B]

0 요율산출

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LL730.21510

 배수관 날개벽(2련)

 경사=1:1.5, D1000, Θ=0~8˚

 개소

 1,258,673

 69 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LL730.21510 배수관 날개벽(2련) / 경사=1:1.5, D1000, Θ=0~8˚

WT1 좌측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

WT2 우측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

H2 우측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

H3 중앙날개벽 벽체높이 1.45 m

LEN3 중앙날개벽 길이 3.066 m

H1 좌측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

LEN1 좌측날개벽 길이 2.05 m

LEN2 우측날개벽 길이 2.05 m

GT 콘크리트물받이 두께 0.15 m

GB 콘크리트물받이 평균폭 3.802 m

B2 우측기초너비(단부) 0.4 m

B3 중앙기초너비 1.01 m

T1 기초두께 0.4 m

B1 좌측기초너비(단부) 0.4 m

WT3 중앙날개벽 벽체하부두께 0.3 m

WT 날개벽 벽체상부두께 0.2 m

D 배수관관경 1 m

T 배수관두께 0.15 m

TB 터파기여유폭 0.5 m

TS 터파기경사(1:TS) 0.3

CT 차수벽두께 0.15 m

CB 차수벽폭 4.769 m

GH 콘크리트물받이 길이 1.675 m

CH 차수벽높이 0.45 m

FN 기초배면길이(중앙) 4.317 m

FF 기초배면길이(좌측) 2.55 m

FG 기초배면길이(우측) 2.55 m
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 4.747 26,230

m2 3.767 44,694

m2 5.007 38,474

m2 11.2 69,032

sum [A]의 0%

LL730.21510 배수관 날개벽(2련) / 경사=1:1.5, D1000, Θ=0~8˚

소계 1,258,673 [A]

합판거푸집  복잡 773,158 ED001.03000

합판거푸집  간단 168,362 ED001.01000

유로폼  보통 192,639 ED402.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 124,514 EC110.12000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 배수관 날개벽 설치에 소요되는 콘크리트, 거푸집 설치 비용을 포함한다.

② 주재료(콘크리트)의 구입 및 운반비는 제외되어 있다.

소계 0 [B]

부


대


공

합계 1,258,673 [A+B]

0 요율산출

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LL730.21520

 배수관 날개벽(2련)

 경사=1:1.5, D1000, Θ=8~22˚

 개소

 1,364,043

 70 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LL730.21520 배수관 날개벽(2련) / 경사=1:1.5, D1000, Θ=8~22˚

WT1 좌측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

WT2 우측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

H2 우측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

H3 중앙날개벽 벽체높이 1.45 m

LEN3 중앙날개벽 길이 3.149 m

H1 좌측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

LEN1 좌측날개벽 길이 2.482 m

LEN2 우측날개벽 길이 2.05 m

GT 콘크리트물받이 두께 0.15 m

GB 콘크리트물받이 평균폭 4.283 m

B2 우측기초너비(단부) 0.4 m

B3 중앙기초너비 1.01 m

T1 기초두께 0.4 m

B1 좌측기초너비(단부) 0.4 m

WT3 중앙날개벽 벽체하부두께 0.3 m

WT 날개벽 벽체상부두께 0.2 m

D 배수관관경 1 m

T 배수관두께 0.15 m

TB 터파기여유폭 0.5 m

TS 터파기경사(1:TS) 0.3

CT 차수벽두께 0.15 m

CB 차수벽폭 5.614 m

GH 콘크리트물받이 길이 1.696 m

CH 차수벽높이 0.45 m

FN 기초배면길이(중앙) 4.217 m

FF 기초배면길이(좌측) 2.825 m

FG 기초배면길이(우측) 2.55 m
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 5.179 26,230

m2 3.837 44,694

m2 5.895 38,474

m2 12.022 69,032

sum [A]의 0%

LL730.21520 배수관 날개벽(2련) / 경사=1:1.5, D1000, Θ=8~22˚

소계 1,364,043 [A]

합판거푸집  복잡 829,903 ED001.03000

합판거푸집  간단 171,491 ED001.01000

유로폼  보통 226,804 ED402.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 135,845 EC110.12000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 배수관 날개벽 설치에 소요되는 콘크리트, 거푸집 설치 비용을 포함한다.

② 주재료(콘크리트)의 구입 및 운반비는 제외되어 있다.

소계 0 [B]

부


대


공

합계 1,364,043 [A+B]

0 요율산출

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

- 440 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LL730.21530

 배수관 날개벽(2련)

 경사=1:1.5, D1000, Θ=22~37˚

 개소

 1,379,989

 69 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LL730.21530 배수관 날개벽(2련) / 경사=1:1.5, D1000, Θ=22~37˚

WT1 좌측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

WT2 우측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

H2 우측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

H3 중앙날개벽 벽체높이 1.45 m

LEN3 중앙날개벽 길이 3.528 m

H1 좌측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

LEN1 좌측날개벽 길이 2.482 m

LEN2 우측날개벽 길이 1.863 m

GT 콘크리트물받이 두께 0.15 m

GB 콘크리트물받이 평균폭 4.361 m

B2 우측기초너비(단부) 0.4 m

B3 중앙기초너비 1.01 m

T1 기초두께 0.4 m

B1 좌측기초너비(단부) 0.4 m

WT3 중앙날개벽 벽체하부두께 0.3 m

WT 날개벽 벽체상부두께 0.2 m

D 배수관관경 1 m

T 배수관두께 0.15 m

TB 터파기여유폭 0.5 m

TS 터파기경사(1:TS) 0.3

CT 차수벽두께 0.15 m

CB 차수벽폭 5.43 m

GH 콘크리트물받이 길이 1.696 m

CH 차수벽높이 0.45 m

FN 기초배면길이(중앙) 4.818 m

FF 기초배면길이(좌측) 2.825 m

FG 기초배면길이(우측) 2.563 m
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 5.292 26,230

m2 4.082 44,694

m2 5.702 38,474

m2 12.159 69,032

sum [A]의 0%

LL730.21530 배수관 날개벽(2련) / 경사=1:1.5, D1000, Θ=22~37˚

소계 1,379,989 [A]

합판거푸집  복잡 839,360 ED001.03000

합판거푸집  간단 182,441 ED001.01000

유로폼  보통 219,379 ED402.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 138,809 EC110.12000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 배수관 날개벽 설치에 소요되는 콘크리트, 거푸집 설치 비용을 포함한다.

② 주재료(콘크리트)의 구입 및 운반비는 제외되어 있다.

소계 0 [B]

부


대


공

합계 1,379,989 [A+B]

0 요율산출

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LL730.21540

 배수관 날개벽(2련)

 경사=1:1.5, D1000, Θ=37~52˚

 개소

 1,567,184

 70 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LL730.21540 배수관 날개벽(2련) / 경사=1:1.5, D1000, Θ=37~52˚

WT1 좌측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

WT2 우측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

H2 우측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

H3 중앙날개벽 벽체높이 1.45 m

LEN3 중앙날개벽 길이 4.292 m

H1 좌측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

LEN1 좌측날개벽 길이 2.868 m

LEN2 우측날개벽 길이 1.828 m

GT 콘크리트물받이 두께 0.15 m

GB 콘크리트물받이 평균폭 5.267 m

B2 우측기초너비(단부) 0.4 m

B3 중앙기초너비 1.01 m

T1 기초두께 0.4 m

B1 좌측기초너비(단부) 0.4 m

WT3 중앙날개벽 벽체하부두께 0.3 m

WT 날개벽 벽체상부두께 0.2 m

D 배수관관경 1 m

T 배수관두께 0.15 m

TB 터파기여유폭 0.5 m

TS 터파기경사(1:TS) 0.3

CT 차수벽두께 0.15 m

CB 차수벽폭 6.485 m

GH 콘크리트물받이 길이 1.705 m

CH 차수벽높이 0.45 m

FN 기초배면길이(중앙) 5.632 m

FF 기초배면길이(좌측) 3.145 m

FG 기초배면길이(우측) 2.652 m

- 443 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 6.146 26,230

m2 4.572 44,694

m2 6.809 38,474

m2 13.612 69,032

sum [A]의 0%

LL730.21540 배수관 날개벽(2련) / 경사=1:1.5, D1000, Θ=37~52˚

소계 1,567,184 [A]

합판거푸집  복잡 939,664 ED001.03000

합판거푸집  간단 204,341 ED001.01000

유로폼  보통 261,969 ED402.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 161,210 EC110.12000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 배수관 날개벽 설치에 소요되는 콘크리트, 거푸집 설치 비용을 포함한다.

② 주재료(콘크리트)의 구입 및 운반비는 제외되어 있다.

소계 0 [B]

부


대


공

합계 1,567,184 [A+B]

0 요율산출

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

- 444 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LL730.21610

 배수관 날개벽(2련)

 경사=1:1.5, D1200, Θ=0~8˚

 개소

 1,644,464

 69 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LL730.21610 배수관 날개벽(2련) / 경사=1:1.5, D1200, Θ=0~8˚

WT1 좌측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

WT2 우측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

H2 우측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

H3 중앙날개벽 벽체높이 1.65 m

LEN3 중앙날개벽 길이 3.516 m

H1 좌측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

LEN1 좌측날개벽 길이 2.396 m

LEN2 우측날개벽 길이 2.396 m

GT 콘크리트물받이 두께 0.15 m

GB 콘크리트물받이 평균폭 4.425 m

B2 우측기초너비(단부) 0.4 m

B3 중앙기초너비 1.14 m

T1 기초두께 0.5 m

B1 좌측기초너비(단부) 0.4 m

WT3 중앙날개벽 벽체하부두께 0.3 m

WT 날개벽 벽체상부두께 0.2 m

D 배수관관경 1.2 m

T 배수관두께 0.15 m

TB 터파기여유폭 0.5 m

TS 터파기경사(1:TS) 0.3

CT 차수벽두께 0.15 m

CB 차수벽폭 5.565 m

GH 콘크리트물받이 길이 1.975 m

CH 차수벽높이 0.45 m

FN 기초배면길이(중앙) 4.972 m

FF 기초배면길이(좌측) 2.985 m

FG 기초배면길이(우측) 2.985 m
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 6.914 26,230

m2 5.471 44,694

m2 5.843 38,474

m2 14.396 69,032

sum [A]의 0%

LL730.21610 배수관 날개벽(2련) / 경사=1:1.5, D1200, Θ=0~8˚

소계 1,644,464 [A]

합판거푸집  복잡 993,785 ED001.03000

합판거푸집  간단 244,521 ED001.01000

유로폼  보통 224,804 ED402.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 181,354 EC110.12000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 배수관 날개벽 설치에 소요되는 콘크리트, 거푸집 설치 비용을 포함한다.

② 주재료(콘크리트)의 구입 및 운반비는 제외되어 있다.

소계 0 [B]

부


대


공

합계 1,644,464 [A+B]

0 요율산출

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LL730.21620

 배수관 날개벽(2련)

 경사=1:1.5, D1200, Θ=8~22˚

 개소

 1,781,759

 69 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LL730.21620 배수관 날개벽(2련) / 경사=1:1.5, D1200, Θ=8~22˚

WT1 좌측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

WT2 우측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

H2 우측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

H3 중앙날개벽 벽체높이 1.65 m

LEN3 중앙날개벽 길이 3.619 m

H1 좌측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

LEN1 좌측날개벽 길이 2.906 m

LEN2 우측날개벽 길이 2.396 m

GT 콘크리트물받이 두께 0.15 m

GB 콘크리트물받이 평균폭 4.989 m

B2 우측기초너비(단부) 0.4 m

B3 중앙기초너비 1.14 m

T1 기초두께 0.5 m

B1 좌측기초너비(단부) 0.4 m

WT3 중앙날개벽 벽체하부두께 0.3 m

WT 날개벽 벽체상부두께 0.2 m

D 배수관관경 1.2 m

T 배수관두께 0.15 m

TB 터파기여유폭 0.5 m

TS 터파기경사(1:TS) 0.3

CT 차수벽두께 0.15 m

CB 차수벽폭 6.557 m

GH 콘크리트물받이 길이 1.995 m

CH 차수벽높이 0.45 m

FN 기초배면길이(중앙) 4.862 m

FF 기초배면길이(좌측) 3.311 m

FG 기초배면길이(우측) 2.985 m
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 7.533 26,230

m2 5.579 44,694

m2 6.885 38,474

m2 15.499 69,032

sum [A]의 0%

LL730.21620 배수관 날개벽(2련) / 경사=1:1.5, D1200, Θ=8~22˚

소계 1,781,759 [A]

합판거푸집  복잡 1,069,927 ED001.03000

합판거푸집  간단 249,348 ED001.01000

유로폼  보통 264,893 ED402.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 197,591 EC110.12000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 배수관 날개벽 설치에 소요되는 콘크리트, 거푸집 설치 비용을 포함한다.

② 주재료(콘크리트)의 구입 및 운반비는 제외되어 있다.

소계 0 [B]

부


대


공

합계 1,781,759 [A+B]

0 요율산출

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LL730.21630

 배수관 날개벽(2련)

 경사=1:1.5, D1200, Θ=22~37˚

 개소

 1,802,209

 69 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LL730.21630 배수관 날개벽(2련) / 경사=1:1.5, D1200, Θ=22~37˚

WT1 좌측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

WT2 우측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

H2 우측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

H3 중앙날개벽 벽체높이 1.65 m

LEN3 중앙날개벽 길이 4.048 m

H1 좌측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

LEN1 좌측날개벽 길이 2.906 m

LEN2 우측날개벽 길이 2.173 m

GT 콘크리트물받이 두께 0.15 m

GB 콘크리트물받이 평균폭 5.072 m

B2 우측기초너비(단부) 0.4 m

B3 중앙기초너비 1.14 m

T1 기초두께 0.5 m

B1 좌측기초너비(단부) 0.4 m

WT3 중앙날개벽 벽체하부두께 0.3 m

WT 날개벽 벽체상부두께 0.2 m

D 배수관관경 1.2 m

T 배수관두께 0.15 m

TB 터파기여유폭 0.5 m

TS 터파기경사(1:TS) 0.3

CT 차수벽두께 0.15 m

CB 차수벽폭 6.331 m

GH 콘크리트물받이 길이 1.995 m

CH 차수벽높이 0.45 m

FN 기초배면길이(중앙) 5.55 m

FF 기초배면길이(좌측) 3.311 m

FG 기초배면길이(우측) 2.996 m

- 449 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 7.706 26,230

m2 5.929 44,694

m2 6.648 38,474

m2 15.635 69,032

sum [A]의 0%

LL730.21630 배수관 날개벽(2련) / 경사=1:1.5, D1200, Θ=22~37˚

소계 1,802,209 [A]

합판거푸집  복잡 1,079,315 ED001.03000

합판거푸집  간단 264,991 ED001.01000

유로폼  보통 255,775 ED402.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 202,128 EC110.12000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 배수관 날개벽 설치에 소요되는 콘크리트, 거푸집 설치 비용을 포함한다.

② 주재료(콘크리트)의 구입 및 운반비는 제외되어 있다.

소계 0 [B]

부


대


공

합계 1,802,209 [A+B]

0 요율산출

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LL730.21640

 배수관 날개벽(2련)

 경사=1:1.5, D1200, Θ=37~55˚

 개소

 2,046,172

 69 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LL730.21640 배수관 날개벽(2련) / 경사=1:1.5, D1200, Θ=37~55˚

WT1 좌측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

WT2 우측날개벽 벽체하부두께(단부) 0.225 m

H2 우측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

H3 중앙날개벽 벽체높이 1.65 m

LEN3 중앙날개벽 길이 4.932 m

H1 좌측날개벽 벽체높이(단부) 0.3 m

LEN1 좌측날개벽 길이 3.36 m

LEN2 우측날개벽 길이 2.13 m

GT 콘크리트물받이 두께 0.15 m

GB 콘크리트물받이 평균폭 6.122 m

B2 우측기초너비(단부) 0.4 m

B3 중앙기초너비 1.14 m

T1 기초두께 0.5 m

B1 좌측기초너비(단부) 0.4 m

WT3 중앙날개벽 벽체하부두께 0.3 m

WT 날개벽 벽체상부두께 0.2 m

D 배수관관경 1.2 m

T 배수관두께 0.15 m

TB 터파기여유폭 0.5 m

TS 터파기경사(1:TS) 0.3

CT 차수벽두께 0.15 m

CB 차수벽폭 7.555 m

GH 콘크리트물받이 길이 2.004 m

CH 차수벽높이 0.45 m

FN 기초배면길이(중앙) 6.493 m

FF 기초배면길이(좌측) 3.688 m

FG 기초배면길이(우측) 3.098 m
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8.집수정





구분 단위 수량 단가 비고

m3 8.947 26,230

m2 6.64 44,694

m2 7.933 38,474

m2 17.521 69,032

sum [A]의 0%

LL730.21640 배수관 날개벽(2련) / 경사=1:1.5, D1200, Θ=37~55˚

소계 2,046,172 [A]

합판거푸집  복잡 1,209,510 ED001.03000

합판거푸집  간단 296,768 ED001.01000

유로폼  보통 305,214 ED402.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 234,680 EC110.12000

본


체

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 배수관 날개벽 설치에 소요되는 콘크리트, 거푸집 설치 비용을 포함한다.

② 주재료(콘크리트)의 구입 및 운반비는 제외되어 있다.

소계 0 [B]

부


대


공

합계 2,046,172 [A+B]

0 요율산출
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 노무비율(%)

 LL111.11010

 흙쌓기부집수정

 형식1,D300

 nr(개소)

 757,830

 62 %

LL111.11010 흙쌓기부집수정 / 형식1,D300

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

WT 집수정 너비 800 mm

TK 관두께 30 mm

< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

DO 관 외경 360 mm

DI 관 내경 300 mm

HT 집수정 높이 1600 mm

DOR 외경 반지름 180 mm

H1 기초 두께 200 mm

H2 측구 상부 벽체 높이 170 mm

W1 벽체 너비 1 200 mm

W2 벽체 너비 2 200 mm

B1 집수정 벽체 폭 200 mm

B2 측구 하단 폭 500 mm

H3 측구 높이 280 mm

BD 집수정 폭 1400 mm

B2A 측구 상부 벽체 폭 1 250 mm

B2B 측구 상부 벽체 폭 2 250 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 1.561 26,230

m2 13.752 51,049

sum [A]의 2%

합판거푸집  보통 702,026 ED001.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 40,945 EC110.12000

본


체

LL111.11010 흙쌓기부집수정 / 형식1,D300

14,859 요율산출

계단 철근 설치/도금

소계 742,971 [A]

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 집수정의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 부대작업(계단철근 설치)을 포함한다.

② 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 계단철근

소계 14,859 [B]

부


대


공

합계 757,830 [A+B]

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 제외 : 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법
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LL111.11020 흙쌓기부집수정 / 형식1,D450

< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LL111.11020

 흙쌓기부집수정

 형식1,D450

 nr(개소)

 745,188

 62 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

HT 집수정 높이 1600 mm

DOR 외경 반지름 263 mm

WT 집수정 너비 800 mm

TK 관두께 38 mm

W1 벽체 너비 1 200 mm

W2 벽체 너비 2 200 mm

DO 관 외경 526 mm

DI 관 내경 450 mm

H3 측구 높이 280 mm

BD 집수정 폭 1400 mm

H1 기초 두께 200 mm

H2 측구 상부 벽체 높이 170 mm

B2A 측구 상부 벽체 폭 1 250 mm

B2B 측구 상부 벽체 폭 2 250 mm

B1 집수정 벽체 폭 200 mm

B2 측구 하단 폭 500 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 1.538 26,230

m2 13.521 51,049

sum [A]의 2%

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 40,342 EC110.12000

본


체

LL111.11020 흙쌓기부집수정 / 형식1,D450

합판거푸집  보통 690,234 ED001.02000

14,612 요율산출

계단 철근 설치/도금

소계 730,576 [A]

소계 14,612 [B]

부


대


공

합계 745,188 [A+B]

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 제외 : 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 집수정의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 부대작업(계단철근 설치)을 포함한다.

② 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 계단철근
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 LL111.11030

 흙쌓기부집수정

 형식1,D600

 nr(개소)

 726,834

 62 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LL111.11030 흙쌓기부집수정 / 형식1,D600

WT 집수정 너비 800 mm

TK 관두께 50 mm

< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

DO 관 외경 700 mm

DI 관 내경 600 mm

HT 집수정 높이 1600 mm

DOR 외경 반지름 350 mm

H1 기초 두께 200 mm

H2 측구 상부 벽체 높이 170 mm

W1 벽체 너비 1 200 mm

W2 벽체 너비 2 200 mm

B1 집수정 벽체 폭 200 mm

B2 측구 하단 폭 500 mm

H3 측구 높이 280 mm

BD 집수정 폭 1400 mm

B2A 측구 상부 벽체 폭 1 250 mm

B2B 측구 상부 벽체 폭 2 250 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 1.504 26,230

m2 13.186 51,049

sum [A]의 2%

합판거푸집  보통 673,132 ED001.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 39,450 EC110.12000

본


체

LL111.11030 흙쌓기부집수정 / 형식1,D600

14,252 요율산출

계단 철근 설치/도금

소계 712,582 [A]

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 집수정의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 부대작업(계단철근 설치)을 포함한다.

② 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 계단철근

소계 14,252 [B]

부


대


공

합계 726,834 [A+B]

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 제외 : 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법
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LL111.11040 흙쌓기부집수정 / 형식1,D800

< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LL111.11040

 흙쌓기부집수정

 형식1,D800

 nr(개소)

 1,158,946

 62 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

HT 집수정 높이 2150 mm

DOR 외경 반지름 466 mm

WT 집수정 너비 1200 mm

TK 관두께 66 mm

W1 벽체 너비 1 200 mm

W2 벽체 너비 2 200 mm

DO 관 외경 932 mm

DI 관 내경 800 mm

H3 측구 높이 280 mm

BD 집수정 폭 1400 mm

H1 기초 두께 200 mm

H2 측구 상부 벽체 높이 170 mm

B2A 측구 상부 벽체 폭 1 250 mm

B2B 측구 상부 벽체 폭 2 250 mm

B1 집수정 벽체 폭 200 mm

B2 측구 하단 폭 500 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 2.385 26,230

m2 21.032 51,049

sum [A]의 2%

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 62,559 EC110.12000

본


체

LL111.11040 흙쌓기부집수정 / 형식1,D800

합판거푸집  보통 1,073,663 ED001.02000

22,724 요율산출

계단 철근 설치/도금

소계 1,136,222 [A]

소계 22,724 [B]

부


대


공

합계 1,158,946 [A+B]

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 제외 : 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 집수정의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 부대작업(계단철근 설치)을 포함한다.

② 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 계단철근
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 LL111.11050

 흙쌓기부집수정

 형식1,D1000

 nr(개소)

 1,117,104

 62 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LL111.11050 흙쌓기부집수정 / 형식1,D1000

WT 집수정 너비 1200 mm

TK 관두께 82 mm

< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

DO 관 외경 1164 mm

DI 관 내경 1000 mm

HT 집수정 높이 2150 mm

DOR 외경 반지름 582 mm

H1 기초 두께 200 mm

H2 측구 상부 벽체 높이 170 mm

W1 벽체 너비 1 200 mm

W2 벽체 너비 2 200 mm

B1 집수정 벽체 폭 200 mm

B2 측구 하단 폭 500 mm

H3 측구 높이 280 mm

BD 집수정 폭 1400 mm

B2A 측구 상부 벽체 폭 1 250 mm

B2B 측구 상부 벽체 폭 2 250 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 2.308 26,230

m2 20.268 51,049

sum [A]의 2%

합판거푸집  보통 1,034,661 ED001.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 60,539 EC110.12000

본


체

LL111.11050 흙쌓기부집수정 / 형식1,D1000

21,904 요율산출

계단 철근 설치/도금

소계 1,095,200 [A]

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 집수정의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 부대작업(계단철근 설치)을 포함한다.

② 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 계단철근

소계 21,904 [B]

부


대


공

합계 1,117,104 [A+B]

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 제외 : 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법
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LL111.11060 흙쌓기부집수정 / 형식1,D1200

< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LL111.11060

 흙쌓기부집수정

 형식1,D1200

 nr(개소)

 1,267,121

 62 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

HT 집수정 높이 2150 mm

DOR 외경 반지름 695 mm

WT 집수정 너비 1600 mm

TK 관두께 95 mm

W1 벽체 너비 1 200 mm

W2 벽체 너비 2 200 mm

DO 관 외경 1390 mm

DI 관 내경 1200 mm

H3 측구 높이 280 mm

BD 집수정 폭 1400 mm

H1 기초 두께 200 mm

H2 측구 상부 벽체 높이 170 mm

B2A 측구 상부 벽체 폭 1 250 mm

B2B 측구 상부 벽체 폭 2 250 mm

B1 집수정 벽체 폭 200 mm

B2 측구 하단 폭 500 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 2.674 26,230

m2 22.961 51,049

sum [A]의 2%

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 70,139 EC110.12000

본


체

LL111.11060 흙쌓기부집수정 / 형식1,D1200

합판거푸집  보통 1,172,136 ED001.02000

24,846 요율산출

계단 철근 설치/도금

소계 1,242,275 [A]

소계 24,846 [B]

부


대


공

합계 1,267,121 [A+B]

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 제외 : 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 집수정의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 부대작업(계단철근 설치)을 포함한다.

② 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 계단철근
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 LL121.11040

 흙깍기부집수정

 형식1,흄관 D800

 nr(개소)

 1,066,551

 63 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LL121.11040 흙깍기부집수정 / 형식1,흄관 D800

TK 관두께 66 mm

HT 집수정 높이 2300 mm

< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

DI 관 내경 800 mm

BS 1번부터 n번까지의 계단철근 총 높이 900 mm

DOR 외경 반지름 466 mm

DO 관 외경 932 mm

WT 집수정 너비 1200 mm

W1 벽체 너비 1 200 mm

AS 상부 계단철근까지의 높이 350 mm

DOS 사이드 유공관 외경 200 mm

WO2 벽체 외부 너비 2 100 mm

WI1 벽체 내부 너비 1 90 mm

W2 벽체 너비 2 200 mm

WO1 벽체 외부 너비 1 100 mm

H1 기초 두께 200 mm

H2 상부 벽체 높이 170 mm

WI2 벽체 내부 너비 2 90 mm

WTG 벽체 및 집수정 간 너비 10 mm

HP1 좌측 벽체 높이 1 (횡배수관 아래) 150 mm

HP2 좌측 벽체 높이 2 (횡배수관 위) 788 mm

H3 스틸그레이팅 높이 60 mm

CS 계단철근부터 기초까지의 높이 850 mm

B2 집수정 내부 폭 1000 mm

BTG 벽체 및 스틸그레이팅 간 폭 10 mm

BD 집수정 폭 1400 mm

B1 집수정 벽체 폭 200 mm

BO2 벽체 외부 폭 2 100 mm

BI1 벽체 내부 폭 1 65 mm

BO1A 벽체 외부 폭 1A 75 mm

BO1B 벽체 외부 폭 1B 50 mm

BI2 벽체 내부 폭 2 90 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 2.182 26,230

m2 19.163 51,049

sum [A]의 3%

합판거푸집  보통 978,252 ED001.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 57,234 EC110.12000

본


체

LL121.11040 흙깍기부집수정 / 형식1,흄관 D800

31,065 요율산출

계단 철근 설치/도금

소계 1,035,486 [A]

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 집수정의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 부대작업(계단철근 설치)을 포함한다.

② 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 계단철근

소계 31,065 [B]

부


대


공

합계 1,066,551 [A+B]

스틸그레이팅 설치

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 제외 : 콘크리트, 스틸그레이팅

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법
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LL121.11050 흙깍기부집수정 / 형식1,흄관 D1000

< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LL121.11050

 흙깍기부집수정

 형식1,흄관 D1000

 nr(개소)

 1,075,898

 63 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

DOR 외경 반지름 582 mm

DO 관 외경 1164 mm

TK 관두께 82 mm

HT 집수정 높이 2300 mm

AS 상부 계단철근까지의 높이 350 mm

DOS 사이드 유공관 외경 200 mm

DI 관 내경 1000 mm

BS 1번부터 n번까지의 계단철근 총 높이 900 mm

W2 벽체 너비 2 200 mm

WO1 벽체 외부 너비 1 100 mm

WT 집수정 너비 1200 mm

W1 벽체 너비 1 200 mm

WI2 벽체 내부 너비 2 90 mm

WTG 벽체 및 집수정 간 너비 10 mm

WO2 벽체 외부 너비 2 100 mm

WI1 벽체 내부 너비 1 90 mm

H3 스틸그레이팅 높이 60 mm

CS 계단철근부터 기초까지의 높이 850 mm

H1 기초 두께 200 mm

H2 상부 벽체 높이 170 mm

BD 집수정 폭 1400 mm

B1 집수정 벽체 폭 200 mm

HP1 좌측 벽체 높이 1 (횡배수관 아래) 150 mm

HP2 좌측 벽체 높이 2 (횡배수관 위) 788 mm

BO1A 벽체 외부 폭 1A 75 mm

BO1B 벽체 외부 폭 1B 50 mm

B2 집수정 내부 폭 1000 mm

BTG 벽체 및 스틸그레이팅 간 폭 10 mm

BI2 벽체 내부 폭 2 90 mm

BO2 벽체 외부 폭 2 100 mm

BI1 벽체 내부 폭 1 65 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 2.528 26,230

m2 19.163 51,049

sum [A]의 3%

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 66,309 EC110.12000

본


체

LL121.11050 흙깍기부집수정 / 형식1,흄관 D1000

합판거푸집  보통 978,252 ED001.02000

31,337 요율산출

계단 철근 설치/도금

소계 1,044,561 [A]

소계 31,337 [B]

부


대


공

합계 1,075,898 [A+B]

스틸그레이팅 설치

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 제외 : 콘크리트, 스틸그레이팅

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 집수정의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 부대작업(계단철근 설치)을 포함한다.

② 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 계단철근
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 LL121.11060

 흙깍기부집수정

 형식1,흄관 D1200

 nr(개소)

 1,407,971

 63 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LL121.11060 흙깍기부집수정 / 형식1,흄관 D1200

TK 관두께 95 mm

HT 집수정 높이 2600 mm

< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

DI 관 내경 1200 mm

BS 1번부터 n번까지의 계단철근 총 높이 1200 mm

DOR 외경 반지름 695 mm

DO 관 외경 1390 mm

WT 집수정 너비 1200 mm

W1 벽체 너비 1 200 mm

AS 상부 계단철근까지의 높이 350 mm

DOS 사이드 유공관 외경 200 mm

WO2 벽체 외부 너비 2 100 mm

WI1 벽체 내부 너비 1 90 mm

W2 벽체 너비 2 200 mm

WO1 벽체 외부 너비 1 100 mm

H1 기초 두께 200 mm

H2 상부 벽체 높이 170 mm

WI2 벽체 내부 너비 2 90 mm

WTG 벽체 및 집수정 간 너비 10 mm

HP1 좌측 벽체 높이 1 (횡배수관 아래) 150 mm

HP2 좌측 벽체 높이 2 (횡배수관 위) 788 mm

H3 스틸그레이팅 높이 60 mm

CS 계단철근부터 기초까지의 높이 850 mm

B2 집수정 내부 폭 1000 mm

BTG 벽체 및 스틸그레이팅 간 폭 10 mm

BD 집수정 폭 1400 mm

B1 집수정 벽체 폭 200 mm

BO2 벽체 외부 폭 2 100 mm

BI1 벽체 내부 폭 1 65 mm

BO1A 벽체 외부 폭 1A 75 mm

BO1B 벽체 외부 폭 1B 50 mm

BI2 벽체 내부 폭 2 90 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 2.891 26,230

m2 25.292 51,049

sum [A]의 3%

합판거푸집  보통 1,291,131 ED001.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 75,831 EC110.12000

본


체

LL121.11060 흙깍기부집수정 / 형식1,흄관 D1200

41,009 요율산출

계단 철근 설치/도금

소계 1,366,962 [A]

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 집수정의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 부대작업(계단철근 설치)을 포함한다.

② 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 계단철근

소계 41,009 [B]

부


대


공

합계 1,407,971 [A+B]

스틸그레이팅 설치

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 제외 : 콘크리트, 스틸그레이팅

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법
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LL111.22010 흙쌓기부집수정 / 형식2,D300

< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LL111.22010

 흙쌓기부집수정

 형식2,D300

 nr(개소)

 777,658

 63 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

DOR 외경 반지름 180 mm

DO 관 외경 360 mm

TK 관두께 30 mm

HT 집수정 높이 1600 mm

W1 벽체 너비 1 200 mm

W2 벽체 너비 2 200 mm

DI 관 내경 300 mm

WT 집수정 너비 800 mm

H3 측구 높이 100 mm

BD 집수정 폭 1400 mm

H1 기초 두께 200 mm

H2 측구 상부 벽체 높이 150 mm

B2A 측구 상부 벽체 폭 1 150 mm

B2B 측구 상부 벽체 폭 2 150 mm

B1 집수정 벽체 폭 100 mm

B2 측구 하단 폭 500 mm

T3 상부 벽체 두께 2 100 mm

T1 측구 벽체 및 스틸그레이팅 간 폭 5 mm

T2 상부 벽체 두께 1 95 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 1.582 26,230

m2 13.977 51,049

sum [A]의 3%

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 41,496 EC110.12000

본


체

LL111.22010 흙쌓기부집수정 / 형식2,D300

합판거푸집  보통 713,512 ED001.02000

22,650 요율산출

계단 철근 설치/도금

소계 755,008 [A]

소계 22,650 [B]

부


대


공

합계 777,658 [A+B]

스틸그레이팅 설치

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 제외 : 콘크리트, 스틸그레이팅

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 집수정의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 부대작업(계단철근 설치)을 포함한다.

② 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 계단철근
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 LL111.22020

 흙쌓기부집수정

 형식2,D450

 nr(개소)

 752,122

 63 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LL111.22020 흙쌓기부집수정 / 형식2,D450

TK 관두께 38 mm

HT 집수정 높이 1600 mm

< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

DI 관 내경 450 mm

WT 집수정 너비 800 mm

DOR 외경 반지름 263 mm

DO 관 외경 526 mm

H1 기초 두께 200 mm

H2 측구 상부 벽체 높이 150 mm

W1 벽체 너비 1 200 mm

W2 벽체 너비 2 200 mm

B1 집수정 벽체 폭 100 mm

B2 측구 하단 폭 500 mm

H3 측구 높이 100 mm

BD 집수정 폭 1400 mm

T1 측구 벽체 및 스틸그레이팅 간 폭 5 mm

T2 상부 벽체 두께 1 95 mm

B2A 측구 상부 벽체 폭 1 150 mm

B2B 측구 상부 벽체 폭 2 150 mm

T3 상부 벽체 두께 2 100 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 1.536 26,230

m2 13.515 51,049

sum [A]의 3%

합판거푸집  보통 689,927 ED001.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 40,289 EC110.12000

본


체

LL111.22020 흙쌓기부집수정 / 형식2,D450

21,906 요율산출

계단 철근 설치/도금

소계 730,216 [A]

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 집수정의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 부대작업(계단철근 설치)을 포함한다.

② 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 계단철근

소계 21,906 [B]

부


대


공

합계 752,122 [A+B]

스틸그레이팅 설치

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 제외 : 콘크리트, 스틸그레이팅

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법
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LL111.22030 흙쌓기부집수정 / 형식2,D600

< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LL111.22030

 흙쌓기부집수정

 형식2,D600

 nr(개소)

 688,767

 63 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

DOR 외경 반지름 350 mm

DO 관 외경 700 mm

TK 관두께 50 mm

HT 집수정 높이 1600 mm

W1 벽체 너비 1 200 mm

W2 벽체 너비 2 200 mm

DI 관 내경 600 mm

WT 집수정 너비 800 mm

H3 측구 높이 100 mm

BD 집수정 폭 1400 mm

H1 기초 두께 200 mm

H2 측구 상부 벽체 높이 150 mm

B2A 측구 상부 벽체 폭 1 150 mm

B2B 측구 상부 벽체 폭 2 150 mm

B1 집수정 벽체 폭 100 mm

B2 측구 하단 폭 500 mm

T3 상부 벽체 두께 2 100 mm

T1 측구 벽체 및 스틸그레이팅 간 폭 5 mm

T2 상부 벽체 두께 1 95 mm

- 475 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 1.468 26,230

m2 12.345 51,049

sum [A]의 3%

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 38,506 EC110.12000

본


체

LL111.22030 흙쌓기부집수정 / 형식2,D600

합판거푸집  보통 630,200 ED001.02000

20,061 요율산출

계단 철근 설치/도금

소계 668,706 [A]

소계 20,061 [B]

부


대


공

합계 688,767 [A+B]

스틸그레이팅 설치

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 제외 : 콘크리트, 스틸그레이팅

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 집수정의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 부대작업(계단철근 설치)을 포함한다.

② 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 계단철근
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 LL111.22040

 흙쌓기부집수정

 형식2,D800

 nr(개소)

 1,118,231

 63 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LL111.22040 흙쌓기부집수정 / 형식2,D800

TK 관두께 66 mm

HT 집수정 높이 2150 mm

< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

DI 관 내경 800 mm

WT 집수정 너비 1200 mm

DOR 외경 반지름 466 mm

DO 관 외경 932 mm

H1 기초 두께 200 mm

H2 측구 상부 벽체 높이 150 mm

W1 벽체 너비 1 200 mm

W2 벽체 너비 2 200 mm

B1 집수정 벽체 폭 100 mm

B2 측구 하단 폭 500 mm

H3 측구 높이 100 mm

BD 집수정 폭 1400 mm

T1 측구 벽체 및 스틸그레이팅 간 폭 5 mm

T2 상부 벽체 두께 1 95 mm

B2A 측구 상부 벽체 폭 1 150 mm

B2B 측구 상부 벽체 폭 2 150 mm

T3 상부 벽체 두께 2 100 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 2.281 26,230

m2 20.095 51,049

sum [A]의 3%

합판거푸집  보통 1,025,830 ED001.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 59,831 EC110.12000

본


체

LL111.22040 흙쌓기부집수정 / 형식2,D800

32,570 요율산출

계단 철근 설치/도금

소계 1,085,661 [A]

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 집수정의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 부대작업(계단철근 설치)을 포함한다.

② 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 계단철근

소계 32,570 [B]

부


대


공

합계 1,118,231 [A+B]

스틸그레이팅 설치

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 제외 : 콘크리트, 스틸그레이팅

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법
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LL111.22050 흙쌓기부집수정 / 형식2, D1000

< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LL111.22050

 흙쌓기부집수정

 형식2, D1000

 nr(개소)

 1,076,057

 63 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

DOR 외경 반지름 582 mm

DO 관 외경 1164 mm

TK 관두께 82 mm

HT 집수정 높이 2150 mm

W1 벽체 너비 1 200 mm

W2 벽체 너비 2 200 mm

DI 관 내경 1000 mm

WT 집수정 너비 1200 mm

H3 측구 높이 100 mm

BD 집수정 폭 1400 mm

H1 기초 두께 200 mm

H2 측구 상부 벽체 높이 150 mm

B2A 측구 상부 벽체 폭 1 150 mm

B2B 측구 상부 벽체 폭 2 150 mm

B1 집수정 벽체 폭 100 mm

B2 측구 하단 폭 500 mm

T3 상부 벽체 두께 2 100 mm

T1 측구 벽체 및 스틸그레이팅 간 폭 5 mm

T2 상부 벽체 두께 1 95 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 2.205 26,230

m2 19.332 51,049

sum [A]의 3%

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 57,837 EC110.12000

본


체

LL111.22050 흙쌓기부집수정 / 형식2, D1000

합판거푸집  보통 986,879 ED001.02000

31,341 요율산출

계단 철근 설치/도금

소계 1,044,716 [A]

소계 31,341 [B]

부


대


공

합계 1,076,057 [A+B]

스틸그레이팅 설치

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 제외 : 콘크리트, 스틸그레이팅

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 집수정의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 부대작업(계단철근 설치)을 포함한다.

② 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 계단철근
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 LL111.22060

 흙쌓기부집수정

 형식2, D1200

 nr(개소)

 1,227,302

 63 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LL111.22060 흙쌓기부집수정 / 형식2, D1200

TK 관두께 95 mm

HT 집수정 높이 2150 mm

< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

DI 관 내경 1200 mm

WT 집수정 너비 1600 mm

DOR 외경 반지름 695 mm

DO 관 외경 1390 mm

H1 기초 두께 200 mm

H2 측구 상부 벽체 높이 150 mm

W1 벽체 너비 1 200 mm

W2 벽체 너비 2 200 mm

B1 집수정 벽체 폭 100 mm

B2 측구 하단 폭 500 mm

H3 측구 높이 100 mm

BD 집수정 폭 1400 mm

T1 측구 벽체 및 스틸그레이팅 간 폭 5 mm

T2 상부 벽체 두께 1 95 mm

B2A 측구 상부 벽체 폭 1 150 mm

B2B 측구 상부 벽체 폭 2 150 mm

T3 상부 벽체 두께 2 100 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 2.562 26,230

m2 22.025 51,049

sum [A]의 3%

합판거푸집  보통 1,124,354 ED001.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 67,201 EC110.12000

본


체

LL111.22060 흙쌓기부집수정 / 형식2, D1200

35,747 요율산출

계단 철근 설치/도금

소계 1,191,555 [A]

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 집수정의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 부대작업(계단철근 설치)을 포함한다.

② 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 계단철근

소계 35,747 [B]

부


대


공

합계 1,227,302 [A+B]

스틸그레이팅 설치

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 제외 : 콘크리트, 스틸그레이팅

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법
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LL121.22010 흙깎기부집수정 / 형식2,D300

< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LL121.22010

 흙깎기부집수정

 형식2,D300

 nr(개소)

 345,299

 58 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

DOR 외경 반지름 180 mm

DO 관 외경 360 mm

TK 관두께 30 mm

HT 집수정 높이 1150 mm

W1 벽체 너비 1 150 mm

W2 벽체 너비 2 150 mm

DI 관 내경 300 mm

WT 집수정 너비 700 mm

WI1 벽체 내부 너비 1 65 mm

WI2 벽체 내부 너비 2 65 mm

WO1 벽체 외부 너비 1 75 mm

WO2 벽체 외부 너비 2 75 mm

H2 벽체 높이 1000 mm

H3 스틸그레이팅 높이 62 mm

WTG 벽체 및 집수정 간 너비 10 mm

H1 기초 두께 150 mm

B2 집수정 내부 폭 700 mm

BTG 벽체 및 스틸그레이팅 간 폭 10 mm

BD 집수정 폭 1000 mm

B1 집수정 벽체 폭 150 mm

BI1 벽체 내부 폭 1 65 mm

BI2 벽체 내부 폭 2 65 mm

BO1 벽체 외부 폭 1 75 mm

BO2 벽체 외부 폭 2 75 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 0.604 26,230

m2 5.729 51,049

sum [A]의 12%

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 15,843 EC110.12000

본


체

LL121.22010 흙깎기부집수정 / 형식2,D300

합판거푸집  보통 292,460 ED001.02000

36,996 요율산출

PVC파이프  D300mm

소계 308,303 [A]

소계 36,996 [B]

부


대


공

합계 345,299 [A+B]

계단 철근 설치/도금

스틸그레이팅 설치

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 제외 : 콘크리트, 스틸그레이팅

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 집수정의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 부대작업(계단철근 설치, PVC설치)을 포함한다.

② 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 계단철근, PVC관
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 LL121.22020

 흙깎기부집수정

 형식2,(L)700*(H)200

 nr(개소)

 334,217

 63 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LL121.22020 흙깎기부집수정 / 형식2,(L)700*(H)200

HT 집수정 높이 1150 mm

DO 관 외경 700 mm

< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

W1 벽체 너비 1 150 mm

W2 벽체 너비 2 150 mm

DI 관 내경 200 mm

WT 집수정 너비 700 mm

WI1 벽체 내부 너비 1 65 mm

WI2 벽체 내부 너비 2 65 mm

WO1 벽체 외부 너비 1 75 mm

WO2 벽체 외부 너비 2 75 mm

H2 벽체 높이 1000 mm

H3 스틸그레이팅 높이 62 mm

WTG 벽체 및 집수정 간 너비 10 mm

H1 기초 두께 150 mm

B2 집수정 내부 폭 700 mm

BTG 벽체 및 스틸그레이팅 간 폭 10 mm

BD 집수정 폭 1000 mm

B1 집수정 벽체 폭 150 mm

BI1 벽체 내부 폭 1 65 mm

BI2 벽체 내부 폭 2 65 mm

BO1 벽체 외부 폭 1 75 mm

BO2 벽체 외부 폭 2 75 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 0.594 26,230

m2 5.93 51,049

sum [A]의 5%

합판거푸집  보통 302,721 ED001.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 15,581 EC110.12000

본


체

LL121.22020 흙깎기부집수정 / 형식2,(L)700*(H)200

15,915 요율산출

계단 철근 설치/도금

소계 318,302 [A]

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 집수정의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 부대작업(계단철근 설치)을 포함한다.

② 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 계단철근

소계 15,915 [B]

부


대


공

합계 334,217 [A+B]

스틸그레이팅 설치

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 제외 : 콘크리트, 스틸그레이팅

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법
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LL121.33010 흙깎기부집수정 / 형식3,D200

< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LL121.33010

 흙깎기부집수정

 형식3,D200

 nr(개소)

 353,972

 58 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

WT 집수정 너비 700 mm

W1 벽체 너비 1 150 mm

HT 집수정 높이 1150 mm

DO 관 외경 200 mm

WO2 벽체 외부 너비 2 75 mm

WI1 벽체 내부 너비 1 65 mm

W2 벽체 너비 2 150 mm

WO1 벽체 외부 너비 1 75 mm

H1 기초 두께 150 mm

H2 벽체 높이 1000 mm

WI2 벽체 내부 너비 2 65 mm

WTG 벽체 및 집수정 간 너비 10 mm

B1 집수정 벽체 폭 150 mm

B2 집수정 내부 폭 700 mm

H3 스틸그레이팅 높이 62 mm

BD 집수정 폭 1000 mm

BO2 벽체 외부 폭 2 75 mm

BI1 벽체 내부 폭 1 65 mm

BTG 벽체 및 스틸그레이팅 간 폭 10 mm

BO1 벽체 외부 폭 1 75 mm

BI2 벽체 내부 폭 2 65 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 0.61 26,230

m2 5.769 51,049

sum [A]의 14%

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 16,000 EC110.12000

본


체

LL121.33010 흙깎기부집수정 / 형식3,D200

합판거푸집  보통 294,502 ED001.02000

43,470 요율산출

PVC파이프  D200mm

소계 310,502 [A]

소계 43,470 [B]

부


대


공

합계 353,972 [A+B]

계단 철근 설치/도금

스틸그레이팅 설치

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 제외 : 콘크리트, 스틸그레이팅

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 집수정의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 부대작업(계단철근 설치, PVC설치)을 포함한다.

② 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 계단철근, PVC관
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 LL121.33020

 흙깎기부집수정

 형식3,D250

 nr(개소)

 352,865

 56 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LL121.33020 흙깎기부집수정 / 형식3,D250

HT 집수정 높이 1150 mm

DO 관 외경 250 mm

< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

W2 벽체 너비 2 150 mm

WO1 벽체 외부 너비 1 75 mm

WT 집수정 너비 700 mm

W1 벽체 너비 1 150 mm

WI2 벽체 내부 너비 2 65 mm

WTG 벽체 및 집수정 간 너비 10 mm

WO2 벽체 외부 너비 2 75 mm

WI1 벽체 내부 너비 1 65 mm

H3 스틸그레이팅 높이 62 mm

BD 집수정 폭 1000 mm

H1 기초 두께 150 mm

H2 벽체 높이 1000 mm

BTG 벽체 및 스틸그레이팅 간 폭 10 mm

BO1 벽체 외부 폭 1 75 mm

B1 집수정 벽체 폭 150 mm

B2 집수정 내부 폭 700 mm

BI2 벽체 내부 폭 2 65 mm

BO2 벽체 외부 폭 2 75 mm

BI1 벽체 내부 폭 1 65 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 0.608 26,230

m2 5.751 51,049

sum [A]의 14%

합판거푸집  보통 293,583 ED001.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 15,948 EC110.12000

본


체

LL121.33020 흙깎기부집수정 / 형식3,D250

스틸그레이팅 설치

43,334 요율산출

PVC파이프  D250mm

소계 309,531 [A]

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 집수정의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 부대작업(계단철근 설치, PVC설치)을 포함한다.

② 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 계단철근, PVC관

소계 43,334 [B]

부


대


공

합계 352,865 [A+B]

계단 철근 설치/도금

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 제외 : 콘크리트, 스틸그레이팅

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법
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LL121.44040 흙깎기부집수정 / 형식4,흄관 D800(D600)

< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LL121.44040

 흙깎기부집수정

 형식4,흄관 D800(D600)

 nr(개소)

 1,038,294

 63 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

DIS 사이드 관 내경 600 mm

DIF 정면 관 내경 800 mm

TKS 사이드 관 두께 50 mm

TKF 정면 관 두께 66 mm

DOF 정면 관 외경 932 mm

BS 1번부터 n번까지의 계단철근 총 높이 600 mm

HT 집수정 높이 2700 mm

DOS 사이드 관 외경 700 mm

W1 벽체 너비 1 200 mm

W2 벽체 너비 2 200 mm

AS 상부 계단철근까지의 높이 400 mm

WT 집수정 너비 1300 mm

WI1 벽체 내부 너비 1 90 mm

WI2 벽체 내부 너비 2 90 mm

WO1 벽체 외부 너비 1 100 mm

WO2 벽체 외부 너비 2 100 mm

H3 스틸그레이팅 높이 100 mm

BD 집수정 폭 1100 mm

WTG 벽체 및 집수정 간 너비 10 mm

H1 기초 두께 200 mm

BTG 벽체 및 스틸그레이팅 간 폭 10 mm

BO1 벽체 외부 폭 1 100 mm

B1 집수정 벽체 폭 200 mm

B2 집수정 내부 폭 700 mm

BI2 벽체 내부 폭 2 90 mm

BO2 벽체 외부 폭 2 100 mm

BI1 벽체 내부 폭 1 90 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 2.261 26,230

m2 18.585 51,049

sum [A]의 3%

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 59,306 EC110.12000

본


체

LL121.44040 흙깎기부집수정 / 형식4,흄관 D800(D600)

합판거푸집  보통 948,746 ED001.02000

30,242 요율산출

계단 철근 설치/도금

소계 1,008,052 [A]

소계 30,242 [B]

부


대


공

합계 1,038,294 [A+B]

스틸그레이팅 설치

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 제외 : 콘크리트, 스틸그레이팅

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 집수정의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 부대작업(계단철근 설치)을 포함한다.

② 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 계단철근
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 LL121.44050

 흙깎기부집수정

 형식4,흄관 D1000(D600)

 nr(개소)

 1,211,783

 63 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LL121.44050 흙깎기부집수정 / 형식4,흄관 D1000(D600)

TKS 사이드 관 두께 50 mm

TKF 정면 관 두께 82 mm

< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

HT 집수정 높이 3000 mm

DOS 사이드 관 외경 700 mm

DIS 사이드 관 내경 600 mm

DIF 정면 관 내경 1000 mm

AS 상부 계단철근까지의 높이 400 mm

WT 집수정 너비 1500 mm

DOF 정면 관 외경 1164 mm

BS 1번부터 n번까지의 계단철근 총 높이 900 mm

WO1 벽체 외부 너비 1 100 mm

WO2 벽체 외부 너비 2 100 mm

W1 벽체 너비 1 200 mm

W2 벽체 너비 2 200 mm

WTG 벽체 및 집수정 간 너비 10 mm

H1 기초 두께 200 mm

WI1 벽체 내부 너비 1 90 mm

WI2 벽체 내부 너비 2 90 mm

B1 집수정 벽체 폭 200 mm

B2 집수정 내부 폭 700 mm

H3 스틸그레이팅 높이 100 mm

BD 집수정 폭 1100 mm

BO2 벽체 외부 폭 2 100 mm

BI1 벽체 내부 폭 1 90 mm

BTG 벽체 및 스틸그레이팅 간 폭 10 mm

BO1 벽체 외부 폭 1 100 mm

BI2 벽체 내부 폭 2 90 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 2.696 26,230

m2 21.661 51,049

sum [A]의 3%

합판거푸집  보통 1,105,772 ED001.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 70,716 EC110.12000

본


체

LL121.44050 흙깎기부집수정 / 형식4,흄관 D1000(D600)

35,295 요율산출

계단 철근 설치/도금

소계 1,176,488 [A]

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 집수정의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 부대작업(계단철근 설치)을 포함한다.

② 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 계단철근

소계 35,295 [B]

부


대


공

합계 1,211,783 [A+B]

스틸그레이팅 설치

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 제외 : 콘크리트, 스틸그레이팅

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법
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LL121.44060 흙깎기부집수정 / 형식4,흄관 D1200(D600)

< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LL121.44060

 흙깎기부집수정

 형식4,흄관 D1200(D600)

 nr(개소)

 1,391,419

 63 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

DIS 사이드 관 내경 600 mm

DIF 정면 관 내경 1200 mm

TKS 사이드 관 두께 50 mm

TKF 정면 관 두께 95 mm

DOF 정면 관 외경 1390 mm

BS 1번부터 n번까지의 계단철근 총 높이 900 mm

HT 집수정 높이 3100 mm

DOS 사이드 관 외경 700 mm

W1 벽체 너비 1 200 mm

W2 벽체 너비 2 200 mm

AS 상부 계단철근까지의 높이 500 mm

WT 집수정 너비 1700 mm

WI1 벽체 내부 너비 1 90 mm

WI2 벽체 내부 너비 2 90 mm

WO1 벽체 외부 너비 1 100 mm

WO2 벽체 외부 너비 2 100 mm

H3 스틸그레이팅 높이 100 mm

BD 집수정 폭 1100 mm

WTG 벽체 및 집수정 간 너비 10 mm

H1 기초 두께 200 mm

BTG 벽체 및 스틸그레이팅 간 폭 10 mm

BO1 벽체 외부 폭 1 100 mm

B1 집수정 벽체 폭 200 mm

B2 집수정 내부 폭 700 mm

BI2 벽체 내부 폭 2 90 mm

BO2 벽체 외부 폭 2 100 mm

BI1 벽체 내부 폭 1 90 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 3.014 26,230

m2 24.914 51,049

sum [A]의 3%

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 79,057 EC110.12000

본


체

LL121.44060 흙깎기부집수정 / 형식4,흄관 D1200(D600)

합판거푸집  보통 1,271,835 ED001.02000

40,527 요율산출

계단 철근 설치/도금

소계 1,350,892 [A]

소계 40,527 [B]

부


대


공

합계 1,391,419 [A+B]

스틸그레이팅 설치

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 제외 : 콘크리트, 스틸그레이팅

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 집수정의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 부대작업(계단철근 설치)을 포함한다.

② 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 계단철근
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 LL121.55040

 흙깎기부집수정

 형식5,흄관 D800(D600)

 nr(개소)

 710,379

 63 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LL121.55040 흙깎기부집수정 / 형식5,흄관 D800(D600)

TKS 사이드 관 두께 49 mm

TKF 정면 관 두께 66 mm

< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

HT 집수정 높이 1600 mm

DOS 사이드 관 외경 698 mm

DIS 사이드 관 내경 600 mm

DIF 정면 관 내경 800 mm

WT 집수정 너비 1200 mm

W1 벽체 너비 1 150 mm

DOF 정면 관 외경 932 mm

AS 상부 계단철근까지의 높이 100 mm

WO2 벽체 외부 너비 2 75 mm

WI1 벽체 내부 너비 1 65 mm

W2 벽체 너비 2 150 mm

WO1 벽체 외부 너비 1 75 mm

H1 기초 두께 200 mm

H2 벽체 높이 1525 mm

WI2 벽체 내부 너비 2 65 mm

WTG 벽체 및 집수정 간 너비 10 mm

BD 집수정 폭 1000 mm

B1 집수정 벽체 폭 150 mm

H3L 스틸그레이팅 좌측 벽체 높이 112 mm

H3R 스틸그레이팅 우측 벽체 높이 75 mm

BO1 벽체 외부 폭 1 75 mm

BO2 벽체 외부 폭 2 75 mm

B2 집수정 내부 폭 700 mm

BTG 벽체 및 스틸그레이팅 간 폭 10 mm

BI1 벽체 내부 폭 1 65 mm

BI2 벽체 내부 폭 2 65 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 1.151 26,230

m2 12.789 51,049

sum [A]의 4%

합판거푸집  보통 652,866 ED001.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 30,191 EC110.12000

본


체

LL121.55040 흙깎기부집수정 / 형식5,흄관 D800(D600)

27,322 요율산출

계단 철근 설치/도금

소계 683,057 [A]

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 집수정의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 부대작업(계단철근 설치)을 포함한다.

② 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 계단철근

소계 27,322 [B]

부


대


공

합계 710,379 [A+B]

스틸그레이팅 설치

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 제외 : 콘크리트, 스틸그레이팅

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법
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LL121.55050 흙깎기부집수정 / 형식5,흄관 D1000(D600)

< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LL121.55050

 흙깎기부집수정

 형식5,흄관 D1000(D600)

 nr(개소)

 852,003

 63 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

DIS 사이드 관 내경 600 mm

DIF 정면 관 내경 1000 mm

TKS 사이드 관 두께 49 mm

TKF 정면 관 두께 82 mm

DOF 정면 관 외경 1164 mm

BS 1번부터 n번까지의 계단철근 총 높이 300 mm

HT 집수정 높이 2000 mm

DOS 사이드 관 외경 698 mm

W2 벽체 너비 2 150 mm

WO1 벽체 외부 너비 1 75 mm

WT 집수정 너비 1400 mm

W1 벽체 너비 1 150 mm

WI2 벽체 내부 너비 2 65 mm

WTG 벽체 및 집수정 간 너비 10 mm

WO2 벽체 외부 너비 2 75 mm

WI1 벽체 내부 너비 1 65 mm

H3L 스틸그레이팅 좌측 벽체 높이 112 mm

H3R 스틸그레이팅 우측 벽체 높이 75 mm

H1 기초 두께 200 mm

H2 벽체 높이 1925 mm

B2 집수정 내부 폭 700 mm

BTG 벽체 및 스틸그레이팅 간 폭 10 mm

BD 집수정 폭 1000 mm

B1 집수정 벽체 폭 150 mm

BI1 벽체 내부 폭 1 65 mm

BI2 벽체 내부 폭 2 65 mm

BO1 벽체 외부 폭 1 75 mm

BO2 벽체 외부 폭 2 75 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 1.374 26,230

m2 15.342 51,049

sum [A]의 4%

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 36,040 EC110.12000

본


체

LL121.55050 흙깎기부집수정 / 형식5,흄관 D1000(D600)

합판거푸집  보통 783,194 ED001.02000

32,769 요율산출

계단 철근 설치/도금

소계 819,234 [A]

소계 32,769 [B]

부


대


공

합계 852,003 [A+B]

스틸그레이팅 설치

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 제외 : 콘크리트, 스틸그레이팅

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 집수정의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 부대작업(계단철근 설치)을 포함한다.

② 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 계단철근
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 LL121.55060

 흙깎기부집수정

 형식5,흄관 D1200(D600)

 nr(개소)

 1,003,647

 62 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LL121.55060 흙깎기부집수정 / 형식5,흄관 D1200(D600)

TKS 사이드 관 두께 49 mm

TKF 정면 관 두께 95 mm

< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

HT 집수정 높이 2400 mm

DOS 사이드 관 외경 698 mm

DIS 사이드 관 내경 600 mm

DIF 정면 관 내경 1200 mm

AS 상부 계단철근까지의 높이 200 mm

WT 집수정 너비 1600 mm

DOF 정면 관 외경 1390 mm

BS 1번부터 n번까지의 계단철근 총 높이 300 mm

WO1 벽체 외부 너비 1 75 mm

WO2 벽체 외부 너비 2 75 mm

W1 벽체 너비 1 150 mm

W2 벽체 너비 2 150 mm

WTG 벽체 및 집수정 간 너비 10 mm

H1 기초 두께 200 mm

WI1 벽체 내부 너비 1 65 mm

WI2 벽체 내부 너비 2 65 mm

H3R 스틸그레이팅 우측 벽체 높이 75 mm

BD 집수정 폭 1000 mm

H2 벽체 높이 2325 mm

H3L 스틸그레이팅 좌측 벽체 높이 112 mm

BTG 벽체 및 스틸그레이팅 간 폭 10 mm

BO1 벽체 외부 폭 1 75 mm

B1 집수정 벽체 폭 150 mm

B2 집수정 내부 폭 700 mm

BI2 벽체 내부 폭 2 65 mm

BO2 벽체 외부 폭 2 75 mm

BI1 벽체 내부 폭 1 65 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 1.612 26,230

m2 18.076 51,049

sum [A]의 4%

합판거푸집  보통 922,762 ED001.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 42,283 EC110.12000

본


체

LL121.55060 흙깎기부집수정 / 형식5,흄관 D1200(D600)

38,602 요율산출

계단 철근 설치/도금

소계 965,045 [A]

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 집수정의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 부대작업(계단철근 설치)을 포함한다.

② 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 계단철근

소계 38,602 [B]

부


대


공

합계 1,003,647 [A+B]

스틸그레이팅 설치

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 제외 : 콘크리트, 스틸그레이팅

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법
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9.용수개거





< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 노무비율(%)

 LL310.00909

 용수개거

 (H)0.9m×(B)0.9m

 m

 226,646

 71 %

LL310.00909 용수개거 / (H)0.9m×(B)0.9m

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

BD 용수개거 폭 1200 mm

HC 헌치 길이 150 mm

B2 용수개거 기초 내폭 900 mm

H2 용수개거 벽체 높이 900 mm

HT 용수개거 높이 1050 mm

B1 용수개거 벽체 두께 150 mm

LEN 용수개거 길이 1000 mm

H1 용수개거 기초 두께 150 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 0.473 29,615

m3 0.07 26,230

m2 1.924 51,049

m2 2.1 38,474

ton 0.01723 758,853

sum [A]의 9%

LL310.00909 용수개거 / (H)0.9m×(B)0.9m

소계 207,932 [A]

유로폼  보통 80,795 ED402.02000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 13,075 EE001.30000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 1,836 EC110.12000

합판거푸집  보통 98,218 ED001.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  철근콘크리트 14,008 EC220.12000

본


체

【단가정의】

① 이 단가는 용수개거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 스

   페이셔, 지수재, 수축줄눈, 버팀대, 계단철근 설치)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 스페이셔, 지수재, 수축줄눈, 버팀대, 계단철근

부


대


공

합계 226,646 [A+B]

< 객체단가 정의 및 해설 >

철근가공조립/현장가공  (버팀대)

소계 18,714 [B]

합판거푸집  (버팀대)

강관동바리  (버팀대)

계단 철근 설치/도금

콘크리트 타설/장비사용  철근콘크리트(

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

수축줄눈(용수개거)  (6×50mm)

스 페 이 셔  (벽체용)

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

18,714 요율산출

지수판(용수개거)  (PVC 150×5㎜)

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 노무비율(%)

 LL310.00915

 용수개거

 (H)0.9m×(B)1.5m

 m

 232,990

 71 %

LL310.00915 용수개거 / (H)0.9m×(B)1.5m

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

BD 용수개거 폭 1800 mm

HC 헌치 길이 150 mm

B2 용수개거 기초 내폭 1500 mm

H2 용수개거 벽체 높이 900 mm

HT 용수개거 높이 1050 mm

B1 용수개거 벽체 두께 150 mm

LEN 용수개거 길이 1000 mm

H1 용수개거 기초 두께 150 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 0.563 29,615

m3 0.1 26,230

m2 1.924 51,049

m2 2.1 38,474

ton 0.02035 758,853

sum [A]의 9%

LL310.00915 용수개거 / (H)0.9m×(B)1.5m

소계 213,752 [A]

유로폼  보통 80,795 ED402.02000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 15,443 EE001.30000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 2,623 EC110.12000

합판거푸집  보통 98,218 ED001.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  철근콘크리트 16,673 EC220.12000

본


체

【단가정의】

① 이 단가는 용수개거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 스

   페이셔, 지수재, 수축줄눈, 버팀대, 계단철근 설치)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 스페이셔, 지수재, 수축줄눈, 버팀대, 계단철근

부


대


공

합계 232,990 [A+B]

< 객체단가 정의 및 해설 >

철근가공조립/현장가공  (버팀대)

소계 19,238 [B]

합판거푸집  (버팀대)

강관동바리  (버팀대)

계단 철근 설치/도금

콘크리트 타설/장비사용  철근콘크리트(

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

수축줄눈(용수개거)  (6×50mm)

스 페 이 셔  (벽체용)

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

19,238 요율산출

지수판(용수개거)  (PVC 150×5㎜)

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 노무비율(%)

 LL310.01010

 용수개거

 (H)1.0m×(B)1.0m

 m

 248,676

 71 %

LL310.01010 용수개거 / (H)1.0m×(B)1.0m

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

BD 용수개거 폭 1300 mm

HC 헌치 길이 150 mm

B2 용수개거 기초 내폭 1000 mm

H2 용수개거 벽체 높이 1000 mm

HT 용수개거 높이 1150 mm

B1 용수개거 벽체 두께 150 mm

LEN 용수개거 길이 1000 mm

H1 용수개거 기초 두께 150 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 0.518 29,615

m3 0.075 26,230

m2 2.124 51,049

m2 2.3 38,474

ton 0.01834 758,853

sum [A]의 9%

LL310.01010 용수개거 / (H)1.0m×(B)1.0m

소계 228,143 [A]

유로폼  보통 88,490 ED402.02000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 13,917 EE001.30000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 1,967 EC110.12000

합판거푸집  보통 108,428 ED001.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  철근콘크리트 15,341 EC220.12000

본


체

【단가정의】

① 이 단가는 용수개거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 스

   페이셔, 지수재, 수축줄눈, 버팀대, 계단철근 설치)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 스페이셔, 지수재, 수축줄눈, 버팀대, 계단철근

부


대


공

합계 248,676 [A+B]

< 객체단가 정의 및 해설 >

철근가공조립/현장가공  (버팀대)

소계 20,533 [B]

합판거푸집  (버팀대)

강관동바리  (버팀대)

계단 철근 설치/도금

콘크리트 타설/장비사용  철근콘크리트(

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

수축줄눈(용수개거)  (6×50mm)

스 페 이 셔  (벽체용)

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

20,533 요율산출

지수판(용수개거)  (PVC 150×5㎜)

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 노무비율(%)

 LL310.01015

 용수개거

 (H)1.0m×(B)1.5m

 m

 253,962

 71 %

LL310.01015 용수개거 / (H)1.0m×(B)1.5m

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

BD 용수개거 폭 1800 mm

HC 헌치 길이 150 mm

B2 용수개거 기초 내폭 1500 mm

H2 용수개거 벽체 높이 1000 mm

HT 용수개거 높이 1150 mm

B1 용수개거 벽체 두께 150 mm

LEN 용수개거 길이 1000 mm

H1 용수개거 기초 두께 150 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 0.593 29,615

m3 0.1 26,230

m2 2.124 51,049

m2 2.3 38,474

ton 0.02094 758,853

sum [A]의 9%

LL310.01015 용수개거 / (H)1.0m×(B)1.5m

소계 232,993 [A]

유로폼  보통 88,490 ED402.02000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 15,890 EE001.30000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 2,623 EC110.12000

합판거푸집  보통 108,428 ED001.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  철근콘크리트 17,562 EC220.12000

본


체

【단가정의】

① 이 단가는 용수개거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 스

   페이셔, 지수재, 수축줄눈, 버팀대, 계단철근 설치)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 스페이셔, 지수재, 수축줄눈, 버팀대, 계단철근

부


대


공

합계 253,962 [A+B]

< 객체단가 정의 및 해설 >

철근가공조립/현장가공  (버팀대)

소계 20,969 [B]

합판거푸집  (버팀대)

강관동바리  (버팀대)

계단 철근 설치/도금

콘크리트 타설/장비사용  철근콘크리트(

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

수축줄눈(용수개거)  (6×50mm)

스 페 이 셔  (벽체용)

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

20,969 요율산출

지수판(용수개거)  (PVC 150×5㎜)

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 노무비율(%)

 LL310.01111

 용수개거

 (H)1.1m×(B)1.1m

 m

 279,383

 72 %

LL310.01111 용수개거 / (H)1.1m×(B)1.1m

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

BD 용수개거 폭 1400 mm

HC 헌치 길이 150 mm

B2 용수개거 기초 내폭 1100 mm

H2 용수개거 벽체 높이 1100 mm

HT 용수개거 높이 1300 mm

B1 용수개거 벽체 두께 150 mm

LEN 용수개거 길이 1000 mm

H1 용수개거 기초 두께 200 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 0.633 29,615

m3 0.08 26,230

m2 2.324 51,049

m2 2.6 38,474

ton 0.02214 758,853

sum [A]의 9%

LL310.01111 용수개거 / (H)1.1m×(B)1.1m

소계 256,315 [A]

유로폼  보통 100,032 ED402.02000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 16,801 EE001.30000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 2,098 EC110.12000

합판거푸집  보통 118,638 ED001.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  철근콘크리트 18,746 EC220.12000

본


체

【단가정의】

① 이 단가는 용수개거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 스

   페이셔, 지수재, 수축줄눈, 버팀대, 계단철근 설치)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 스페이셔, 지수재, 수축줄눈, 버팀대, 계단철근

부


대


공

합계 279,383 [A+B]

< 객체단가 정의 및 해설 >

철근가공조립/현장가공  (버팀대)

소계 23,068 [B]

합판거푸집  (버팀대)

강관동바리  (버팀대)

계단 철근 설치/도금

콘크리트 타설/장비사용  철근콘크리트(

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

수축줄눈(용수개거)  (6×50mm)

스 페 이 셔  (벽체용)

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

23,068 요율산출

지수판(용수개거)  (PVC 150×5㎜)

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 노무비율(%)

 LL310.01115

 용수개거

 (H)1.1m×(B)1.5m

 m

 284,258

 72 %

LL310.01115 용수개거 / (H)1.1m×(B)1.5m

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

BD 용수개거 폭 1800 mm

HC 헌치 길이 150 mm

B2 용수개거 기초 내폭 1500 mm

H2 용수개거 벽체 높이 1100 mm

HT 용수개거 높이 1300 mm

B1 용수개거 벽체 두께 150 mm

LEN 용수개거 길이 1000 mm

H1 용수개거 기초 두께 200 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 0.713 29,615

m3 0.1 26,230

m2 2.324 51,049

m2 2.6 38,474

ton 0.02422 758,853

sum [A]의 9%

LL310.01115 용수개거 / (H)1.1m×(B)1.5m

소계 260,787 [A]

유로폼  보통 100,032 ED402.02000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 18,379 EE001.30000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 2,623 EC110.12000

합판거푸집  보통 118,638 ED001.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  철근콘크리트 21,115 EC220.12000

본


체

【단가정의】

① 이 단가는 용수개거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 스

   페이셔, 지수재, 수축줄눈, 버팀대, 계단철근 설치)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 스페이셔, 지수재, 수축줄눈, 버팀대, 계단철근

부


대


공

합계 284,258 [A+B]

< 객체단가 정의 및 해설 >

철근가공조립/현장가공  (버팀대)

소계 23,471 [B]

합판거푸집  (버팀대)

강관동바리  (버팀대)

계단 철근 설치/도금

콘크리트 타설/장비사용  철근콘크리트(

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

수축줄눈(용수개거)  (6×50mm)

스 페 이 셔  (벽체용)

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

23,471 요율산출

지수판(용수개거)  (PVC 150×5㎜)

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 노무비율(%)

 LL310.01212

 용수개거

 (H)1.2m×(B)1.2m

 m

 301,559

 72 %

LL310.01212 용수개거 / (H)1.2m×(B)1.2m

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

BD 용수개거 폭 1500 mm

HC 헌치 길이 150 mm

B2 용수개거 기초 내폭 1200 mm

H2 용수개거 벽체 높이 1200 mm

HT 용수개거 높이 1400 mm

B1 용수개거 벽체 두께 150 mm

LEN 용수개거 길이 1000 mm

H1 용수개거 기초 두께 200 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 0.683 29,615

m3 0.085 26,230

m2 2.524 51,049

m2 2.8 38,474

ton 0.02323 758,853

sum [A]의 9%

LL310.01212 용수개거 / (H)1.2m×(B)1.2m

소계 276,660 [A]

유로폼  보통 107,727 ED402.02000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 17,628 EE001.30000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 2,230 EC110.12000

합판거푸집  보통 128,848 ED001.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  철근콘크리트 20,227 EC220.12000

본


체

【단가정의】

① 이 단가는 용수개거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 스

   페이셔, 지수재, 수축줄눈, 버팀대, 계단철근 설치)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 스페이셔, 지수재, 수축줄눈, 버팀대, 계단철근

부


대


공

합계 301,559 [A+B]

< 객체단가 정의 및 해설 >

철근가공조립/현장가공  (버팀대)

소계 24,899 [B]

합판거푸집  (버팀대)

강관동바리  (버팀대)

계단 철근 설치/도금

콘크리트 타설/장비사용  철근콘크리트(

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

수축줄눈(용수개거)  (6×50mm)

스 페 이 셔  (벽체용)

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

24,899 요율산출

지수판(용수개거)  (PVC 150×5㎜)

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 노무비율(%)

 LL310.01215

 용수개거

 (H)1.2m×(B)1.5m

 m

 305,215

 72 %

LL310.01215 용수개거 / (H)1.2m×(B)1.5m

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

BD 용수개거 폭 1,800 mm

HC 헌치 길이 150 mm

B2 용수개거 기초 내폭 1500 mm

H2 용수개거 벽체 높이 1200 mm

HT 용수개거 높이 1400 mm

B1 용수개거 벽체 두께 150 mm

LEN 용수개거 길이 1,000 mm

H1 용수개거 기초 두께 200 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 0.743 29,615

m3 0.1 26,230

m2 2.524 51,049

m2 2.8 38,474

ton 0.02479 758,853

sum [A]의 9%

LL310.01215 용수개거 / (H)1.2m×(B)1.5m

소계 280,014 [A]

유로폼  보통 107,727 ED402.02000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 18,812 EE001.30000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 2,623 EC110.12000

합판거푸집  보통 128,848 ED001.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  철근콘크리트 22,004 EC220.12000

본


체

【단가정의】

① 이 단가는 용수개거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 스

   페이셔, 지수재, 수축줄눈, 버팀대, 계단철근 설치)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 스페이셔, 지수재, 수축줄눈, 버팀대, 계단철근

부


대


공

합계 305,215 [A+B]

< 객체단가 정의 및 해설 >

철근가공조립/현장가공  (버팀대)

소계 25,201 [B]

합판거푸집  (버팀대)

강관동바리  (버팀대)

계단 철근 설치/도금

콘크리트 타설/장비사용  철근콘크리트(

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

수축줄눈(용수개거)  (6×50mm)

스 페 이 셔  (벽체용)

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

25,201 요율산출

지수판(용수개거)  (PVC 150×5㎜)

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 노무비율(%)

 LL310.01313

 용수개거

 (H)1.3m×(B)1.3m

 m

 326,024

 72 %

LL310.01313 용수개거 / (H)1.3m×(B)1.3m

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

BD 용수개거 폭 1600 mm

HC 헌치 길이 150 mm

B2 용수개거 기초 내폭 1300 mm

H2 용수개거 벽체 높이 1300 mm

HT 용수개거 높이 1500 mm

B1 용수개거 벽체 두께 150 mm

LEN 용수개거 길이 1000 mm

H1 용수개거 기초 두께 200 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 0.733 29,615

m3 0.09 26,230

m2 2.724 51,049

m2 3 38,474

ton 0.02709 758,853

sum [A]의 9%

LL310.01313 용수개거 / (H)1.3m×(B)1.3m

소계 299,105 [A]

유로폼  보통 115,422 ED402.02000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 20,557 EE001.30000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 2,361 EC110.12000

합판거푸집  보통 139,057 ED001.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  철근콘크리트 21,708 EC220.12000

본


체

【단가정의】

① 이 단가는 용수개거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 스

   페이셔, 지수재, 수축줄눈, 버팀대, 계단철근 설치)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 스페이셔, 지수재, 수축줄눈, 버팀대, 계단철근

부


대


공

합계 326,024 [A+B]

< 객체단가 정의 및 해설 >

철근가공조립/현장가공  (버팀대)

소계 26,919 [B]

합판거푸집  (버팀대)

강관동바리  (버팀대)

계단 철근 설치/도금

콘크리트 타설/장비사용  철근콘크리트(

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

수축줄눈(용수개거)  (6×50mm)

스 페 이 셔  (벽체용)

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

26,919 요율산출

지수판(용수개거)  (PVC 150×5㎜)

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 노무비율(%)

 LL310.01315

 용수개거

 (H)1.3m×(B)1.5m

 m

 328,552

 72 %

LL310.01315 용수개거 / (H)1.3m×(B)1.5m

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

BD 용수개거 폭 1,800 mm

HC 헌치 길이 150 mm

B2 용수개거 기초 내폭 1500 mm

H2 용수개거 벽체 높이 1300 mm

HT 용수개거 높이 1500 mm

B1 용수개거 벽체 두께 150 mm

LEN 용수개거 길이 1,000 mm

H1 용수개거 기초 두께 200 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 0.773 29,615

m3 0.1 26,230

m2 2.724 51,049

m2 3 38,474

ton 0.02824 758,853

sum [A]의 9%

LL310.01315 용수개거 / (H)1.3m×(B)1.5m

소계 301,424 [A]

유로폼  보통 115,422 ED402.02000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 21,430 EE001.30000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 2,623 EC110.12000

합판거푸집  보통 139,057 ED001.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  철근콘크리트 22,892 EC220.12000

본


체

【단가정의】

① 이 단가는 용수개거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 스

   페이셔, 지수재, 수축줄눈, 버팀대, 계단철근 설치)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 스페이셔, 지수재, 수축줄눈, 버팀대, 계단철근

부


대


공

합계 328,552 [A+B]

< 객체단가 정의 및 해설 >

철근가공조립/현장가공  (버팀대)

소계 27,128 [B]

합판거푸집  (버팀대)

강관동바리  (버팀대)

계단 철근 설치/도금

콘크리트 타설/장비사용  철근콘크리트(

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

수축줄눈(용수개거)  (6×50mm)

스 페 이 셔  (벽체용)

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

27,128 요율산출

지수판(용수개거)  (PVC 150×5㎜)

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 노무비율(%)

 LL310.01414

 용수개거

 (H)1.4m×(B)1.4m

 m

 355,487

 72 %

LL310.01414 용수개거 / (H)1.4m×(B)1.4m

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

BD 용수개거 폭 1700 mm

HC 헌치 길이 150 mm

B2 용수개거 기초 내폭 1400 mm

H2 용수개거 벽체 높이 1400 mm

HT 용수개거 높이 1600 mm

B1 용수개거 벽체 두께 150 mm

LEN 용수개거 길이 1000 mm

H1 용수개거 기초 두께 200 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 0.783 29,615

m3 0.095 26,230

m2 2.924 51,049

m2 3.2 38,474

ton 0.03699 758,853

sum [A]의 9%

LL310.01414 용수개거 / (H)1.4m×(B)1.4m

소계 326,135 [A]

유로폼  보통 123,117 ED402.02000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 28,070 EE001.30000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 2,492 EC110.12000

합판거푸집  보통 149,267 ED001.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  철근콘크리트 23,189 EC220.12000

본


체

【단가정의】

① 이 단가는 용수개거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 스

   페이셔, 지수재, 수축줄눈, 버팀대, 계단철근 설치)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 스페이셔, 지수재, 수축줄눈, 버팀대, 계단철근

부


대


공

합계 355,487 [A+B]

< 객체단가 정의 및 해설 >

철근가공조립/현장가공  (버팀대)

소계 29,352 [B]

합판거푸집  (버팀대)

강관동바리  (버팀대)

계단 철근 설치/도금

콘크리트 타설/장비사용  철근콘크리트(

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

수축줄눈(용수개거)  (6×50mm)

스 페 이 셔  (벽체용)

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

29,352 요율산출

지수판(용수개거)  (PVC 150×5㎜)

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 노무비율(%)

 LL310.01415

 용수개거

 (H)1.4m×(B)1.5m

 m

 356,888

 72 %

LL310.01415 용수개거 / (H)1.4m×(B)1.5m

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

BD 용수개거 폭 1,800 mm

HC 헌치 길이 150 mm

B2 용수개거 기초 내폭 1500 mm

H2 용수개거 벽체 높이 1400 mm

HT 용수개거 높이 1600 mm

B1 용수개거 벽체 두께 150 mm

LEN 용수개거 길이 1,000 mm

H1 용수개거 기초 두께 200 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 0.803 29,615

m3 0.1 26,230

m2 2.924 51,049

m2 3.2 38,474

ton 0.03773 758,853

sum [A]의 9%

LL310.01415 용수개거 / (H)1.4m×(B)1.5m

소계 327,420 [A]

유로폼  보통 123,117 ED402.02000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 28,632 EE001.30000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 2,623 EC110.12000

합판거푸집  보통 149,267 ED001.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  철근콘크리트 23,781 EC220.12000

본


체

【단가정의】

① 이 단가는 용수개거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 스

   페이셔, 지수재, 수축줄눈, 버팀대, 계단철근 설치)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 스페이셔, 지수재, 수축줄눈, 버팀대, 계단철근

부


대


공

합계 356,888 [A+B]

< 객체단가 정의 및 해설 >

철근가공조립/현장가공  (버팀대)

소계 29,468 [B]

합판거푸집  (버팀대)

강관동바리  (버팀대)

계단 철근 설치/도금

콘크리트 타설/장비사용  철근콘크리트(

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

수축줄눈(용수개거)  (6×50mm)

스 페 이 셔  (벽체용)

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

29,468 요율산출

지수판(용수개거)  (PVC 150×5㎜)

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 노무비율(%)

 LL310.01515

 용수개거

 (H)1.5m×(B)1.5m

 m

 397,364

 73 %

LL310.01515 용수개거 / (H)1.5m×(B)1.5m

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

BD 용수개거 폭 1800 mm

HC 헌치 길이 150 mm

B2 용수개거 기초 내폭 1500 mm

H2 용수개거 벽체 높이 1500 mm

HT 용수개거 높이 1700 mm

B1 용수개거 벽체 두께 150 mm

LEN 용수개거 길이 1000 mm

H1 용수개거 기초 두께 200 mm

- 527 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 0.833 29,615

m3 0.1 26,230

m2 3.124 51,049

m2 3.4 38,474

ton 0.0619 758,853

sum [A]의 9%

LL310.01515 용수개거 / (H)1.5m×(B)1.5m

소계 364,554 [A]

유로폼  보통 130,812 ED402.02000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 46,973 EE001.30000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 2,623 EC110.12000

합판거푸집  보통 159,477 ED001.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  철근콘크리트 24,669 EC220.12000

본


체

【단가정의】

① 이 단가는 용수개거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 스

   페이셔, 지수재, 수축줄눈, 버팀대, 계단철근 설치)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 스페이셔, 지수재, 수축줄눈, 버팀대, 계단철근

부


대


공

합계 397,364 [A+B]

< 객체단가 정의 및 해설 >

철근가공조립/현장가공  (버팀대)

소계 32,810 [B]

합판거푸집  (버팀대)

강관동바리  (버팀대)

계단 철근 설치/도금

콘크리트 타설/장비사용  철근콘크리트(

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

수축줄눈(용수개거)  (6×50mm)

스 페 이 셔  (벽체용)

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

32,810 요율산출

지수판(용수개거)  (PVC 150×5㎜)

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 노무비율(%)

 LL310.01520

 용수개거

 (H)1.5m×(B)2.0m

 m

 407,445

 73 %

LL310.01520 용수개거 / (H)1.5m×(B)2.0m

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

BD 용수개거 폭 2,300 mm

HC 헌치 길이 150 mm

B2 용수개거 기초 내폭 2000 mm

H2 용수개거 벽체 높이 1500 mm

HT 용수개거 높이 1700 mm

B1 용수개거 벽체 두께 150 mm

LEN 용수개거 길이 1,000 mm

H1 용수개거 기초 두께 200 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 0.933 29,615

m3 0.125 26,230

m2 3.124 51,049

m2 3.4 38,474

ton 0.06932 758,853

sum [A]의 9%

LL310.01520 용수개거 / (H)1.5m×(B)2.0m

소계 373,803 [A]

유로폼  보통 130,812 ED402.02000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 52,604 EE001.30000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 3,279 EC110.12000

합판거푸집  보통 159,477 ED001.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  철근콘크리트 27,631 EC220.12000

본


체

【단가정의】

① 이 단가는 용수개거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 스

   페이셔, 지수재, 수축줄눈, 버팀대, 계단철근 설치)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 스페이셔, 지수재, 수축줄눈, 버팀대, 계단철근

부


대


공

합계 407,445 [A+B]

< 객체단가 정의 및 해설 >

철근가공조립/현장가공  (버팀대)

소계 33,642 [B]

합판거푸집  (버팀대)

강관동바리  (버팀대)

계단 철근 설치/도금

콘크리트 타설/장비사용  철근콘크리트(

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

수축줄눈(용수개거)  (6×50mm)

스 페 이 셔  (벽체용)

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

33,642 요율산출

지수판(용수개거)  (PVC 150×5㎜)

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 노무비율(%)

 LL310.01616

 용수개거

 (H)1.6m×(B)1.6m

 m

 429,373

 73 %

LL310.01616 용수개거 / (H)1.6m×(B)1.6m

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

BD 용수개거 폭 1900 mm

HC 헌치 길이 150 mm

B2 용수개거 기초 내폭 1600 mm

H2 용수개거 벽체 높이 1600 mm

HT 용수개거 높이 1800 mm

B1 용수개거 벽체 두께 150 mm

LEN 용수개거 길이 1000 mm

H1 용수개거 기초 두께 200 mm

- 531 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 0.883 29,615

m3 0.105 26,230

m2 3.324 51,049

m2 3.6 38,474

ton 0.07488 758,853

sum [A]의 9%

LL310.01616 용수개거 / (H)1.6m×(B)1.6m

소계 393,920 [A]

유로폼  보통 138,506 ED402.02000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 56,823 EE001.30000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 2,754 EC110.12000

합판거푸집  보통 169,687 ED001.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  철근콘크리트 26,150 EC220.12000

본


체

【단가정의】

① 이 단가는 용수개거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 스

   페이셔, 지수재, 수축줄눈, 버팀대, 계단철근 설치)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 스페이셔, 지수재, 수축줄눈, 버팀대, 계단철근

부


대


공

합계 429,373 [A+B]

< 객체단가 정의 및 해설 >

철근가공조립/현장가공  (버팀대)

소계 35,453 [B]

합판거푸집  (버팀대)

강관동바리  (버팀대)

계단 철근 설치/도금

콘크리트 타설/장비사용  철근콘크리트(

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

수축줄눈(용수개거)  (6×50mm)

스 페 이 셔  (벽체용)

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

35,453 요율산출

지수판(용수개거)  (PVC 150×5㎜)

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 노무비율(%)

 LL310.01620

 용수개거

 (H)1.6m×(B)2.0m

 m

 437,912

 73 %

LL310.01620 용수개거 / (H)1.6m×(B)2.0m

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

BD 용수개거 폭 2,300 mm

HC 헌치 길이 150 mm

B2 용수개거 기초 내폭 2000 mm

H2 용수개거 벽체 높이 1600 mm

HT 용수개거 높이 1800 mm

B1 용수개거 벽체 두께 150 mm

LEN 용수개거 길이 1,000 mm

H1 용수개거 기초 두께 200 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 0.963 29,615

m3 0.125 26,230

m2 3.324 51,049

m2 3.6 38,474

ton 0.08139 758,853

sum [A]의 9%

LL310.01620 용수개거 / (H)1.6m×(B)2.0m

소계 401,754 [A]

유로폼  보통 138,506 ED402.02000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 61,763 EE001.30000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 3,279 EC110.12000

합판거푸집  보통 169,687 ED001.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  철근콘크리트 28,519 EC220.12000

본


체

【단가정의】

① 이 단가는 용수개거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 스

   페이셔, 지수재, 수축줄눈, 버팀대, 계단철근 설치)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 스페이셔, 지수재, 수축줄눈, 버팀대, 계단철근

부


대


공

합계 437,912 [A+B]

< 객체단가 정의 및 해설 >

철근가공조립/현장가공  (버팀대)

소계 36,158 [B]

합판거푸집  (버팀대)

강관동바리  (버팀대)

계단 철근 설치/도금

콘크리트 타설/장비사용  철근콘크리트(

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

수축줄눈(용수개거)  (6×50mm)

스 페 이 셔  (벽체용)

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

36,158 요율산출

지수판(용수개거)  (PVC 150×5㎜)

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 노무비율(%)

 LL310.01717

 용수개거

 (H)1.7m×(B)1.7m

 m

 462,582

 73 %

LL310.01717 용수개거 / (H)1.7m×(B)1.7m

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

BD 용수개거 폭 2000 mm

HC 헌치 길이 150 mm

B2 용수개거 기초 내폭 1700 mm

H2 용수개거 벽체 높이 1700 mm

HT 용수개거 높이 1900 mm

B1 용수개거 벽체 두께 150 mm

LEN 용수개거 길이 1000 mm

H1 용수개거 기초 두께 200 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 0.933 29,615

m3 0.11 26,230

m2 3.524 51,049

m2 3.8 38,474

ton 0.08931 758,853

sum [A]의 9%

LL310.01717 용수개거 / (H)1.7m×(B)1.7m

소계 424,387 [A]

유로폼  보통 146,201 ED402.02000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 67,773 EE001.30000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 2,885 EC110.12000

합판거푸집  보통 179,897 ED001.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  철근콘크리트 27,631 EC220.12000

본


체

【단가정의】

① 이 단가는 용수개거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 스

   페이셔, 지수재, 수축줄눈, 버팀대, 계단철근 설치)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 스페이셔, 지수재, 수축줄눈, 버팀대, 계단철근

부


대


공

합계 462,582 [A+B]

< 객체단가 정의 및 해설 >

철근가공조립/현장가공  (버팀대)

소계 38,195 [B]

합판거푸집  (버팀대)

강관동바리  (버팀대)

계단 철근 설치/도금

콘크리트 타설/장비사용  철근콘크리트(

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

수축줄눈(용수개거)  (6×50mm)

스 페 이 셔  (벽체용)

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

38,195 요율산출

지수판(용수개거)  (PVC 150×5㎜)

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 노무비율(%)

 LL310.01720

 용수개거

 (H)1.7m×(B)2.0m

 m

 469,464

 73 %

LL310.01720 용수개거 / (H)1.7m×(B)2.0m

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

BD 용수개거 폭 2,300 mm

HC 헌치 길이 150 mm

B2 용수개거 기초 내폭 2000 mm

H2 용수개거 벽체 높이 1700 mm

HT 용수개거 높이 1900 mm

B1 용수개거 벽체 두께 150 mm

LEN 용수개거 길이 1,000 mm

H1 용수개거 기초 두께 200 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 0.993 29,615

m3 0.125 26,230

m2 3.524 51,049

m2 3.8 38,474

ton 0.09477 758,853

sum [A]의 9%

LL310.01720 용수개거 / (H)1.7m×(B)2.0m

소계 430,701 [A]

유로폼  보통 146,201 ED402.02000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 71,916 EE001.30000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 3,279 EC110.12000

합판거푸집  보통 179,897 ED001.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  철근콘크리트 29,408 EC220.12000

본


체

【단가정의】

① 이 단가는 용수개거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 스

   페이셔, 지수재, 수축줄눈, 버팀대, 계단철근 설치)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 스페이셔, 지수재, 수축줄눈, 버팀대, 계단철근

부


대


공

합계 469,464 [A+B]

< 객체단가 정의 및 해설 >

철근가공조립/현장가공  (버팀대)

소계 38,763 [B]

합판거푸집  (버팀대)

강관동바리  (버팀대)

계단 철근 설치/도금

콘크리트 타설/장비사용  철근콘크리트(

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

수축줄눈(용수개거)  (6×50mm)

스 페 이 셔  (벽체용)

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

38,763 요율산출

지수판(용수개거)  (PVC 150×5㎜)

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 노무비율(%)

 LL310.01818

 용수개거

 (H)1.8m×(B)1.8m

 m

 499,840

 73 %

LL310.01818 용수개거 / (H)1.8m×(B)1.8m

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

BD 용수개거 폭 2100 mm

HC 헌치 길이 150 mm

B2 용수개거 기초 내폭 1800 mm

H2 용수개거 벽체 높이 1800 mm

HT 용수개거 높이 2050 mm

B1 용수개거 벽체 두께 150 mm

LEN 용수개거 길이 1000 mm

H1 용수개거 기초 두께 250 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 1.088 29,615

m3 0.115 26,230

m2 3.724 51,049

m2 4.1 38,474

ton 0.09947 758,853

sum [A]의 9%

LL310.01818 용수개거 / (H)1.8m×(B)1.8m

소계 458,569 [A]

유로폼  보통 157,743 ED402.02000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 75,483 EE001.30000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 3,016 EC110.12000

합판거푸집  보통 190,106 ED001.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  철근콘크리트 32,221 EC220.12000

본


체

【단가정의】

① 이 단가는 용수개거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 스

   페이셔, 지수재, 수축줄눈, 버팀대, 계단철근 설치)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 스페이셔, 지수재, 수축줄눈, 버팀대, 계단철근

부


대


공

합계 499,840 [A+B]

< 객체단가 정의 및 해설 >

철근가공조립/현장가공  (버팀대)

소계 41,271 [B]

합판거푸집  (버팀대)

강관동바리  (버팀대)

계단 철근 설치/도금

콘크리트 타설/장비사용  철근콘크리트(

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

수축줄눈(용수개거)  (6×50mm)

스 페 이 셔  (벽체용)

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

41,271 요율산출

지수판(용수개거)  (PVC 150×5㎜)

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 노무비율(%)

 LL310.01820

 용수개거

 (H)1.8m×(B)2.0m

 m

 504,512

 74 %

LL310.01820 용수개거 / (H)1.8m×(B)2.0m

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

BD 용수개거 폭 2,300 mm

HC 헌치 길이 150 mm

B2 용수개거 기초 내폭 2000 mm

H2 용수개거 벽체 높이 1800 mm

HT 용수개거 높이 2050 mm

B1 용수개거 벽체 두께 150 mm

LEN 용수개거 길이 1,000 mm

H1 용수개거 기초 두께 250 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 1.138 29,615

m3 0.125 26,230

m2 3.724 51,049

m2 4.1 38,474

ton 0.10282 758,853

sum [A]의 9%

LL310.01820 용수개거 / (H)1.8m×(B)2.0m

소계 462,855 [A]

유로폼  보통 157,743 ED402.02000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 78,025 EE001.30000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 3,279 EC110.12000

합판거푸집  보통 190,106 ED001.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  철근콘크리트 33,702 EC220.12000

본


체

【단가정의】

① 이 단가는 용수개거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 스

   페이셔, 지수재, 수축줄눈, 버팀대, 계단철근 설치)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 스페이셔, 지수재, 수축줄눈, 버팀대, 계단철근

부


대


공

합계 504,512 [A+B]

< 객체단가 정의 및 해설 >

철근가공조립/현장가공  (버팀대)

소계 41,657 [B]

합판거푸집  (버팀대)

강관동바리  (버팀대)

계단 철근 설치/도금

콘크리트 타설/장비사용  철근콘크리트(

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

수축줄눈(용수개거)  (6×50mm)

스 페 이 셔  (벽체용)

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

41,657 요율산출

지수판(용수개거)  (PVC 150×5㎜)

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

- 542 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 노무비율(%)

 LL310.01919

 용수개거

 (H)1.9m×(B)1.9m

 m

 531,310

 74 %

LL310.01919 용수개거 / (H)1.9m×(B)1.9m

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

BD 용수개거 폭 2200 mm

HC 헌치 길이 150 mm

B2 용수개거 기초 내폭 1900 mm

H2 용수개거 벽체 높이 1900 mm

HT 용수개거 높이 2150 mm

B1 용수개거 벽체 두께 150 mm

LEN 용수개거 길이 1000 mm

H1 용수개거 기초 두께 250 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 1.143 29,615

m3 0.12 26,230

m2 3.924 51,049

m2 4.3 38,474

ton 0.1116 758,853

sum [A]의 9%

LL310.01919 용수개거 / (H)1.9m×(B)1.9m

소계 487,440 [A]

유로폼  보통 165,438 ED402.02000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 84,688 EE001.30000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 3,148 EC110.12000

합판거푸집  보통 200,316 ED001.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  철근콘크리트 33,850 EC220.12000

본


체

【단가정의】

① 이 단가는 용수개거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 스

   페이셔, 지수재, 수축줄눈, 버팀대, 계단철근 설치)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 스페이셔, 지수재, 수축줄눈, 버팀대, 계단철근

부


대


공

합계 531,310 [A+B]

< 객체단가 정의 및 해설 >

철근가공조립/현장가공  (버팀대)

소계 43,870 [B]

합판거푸집  (버팀대)

강관동바리  (버팀대)

계단 철근 설치/도금

콘크리트 타설/장비사용  철근콘크리트(

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

수축줄눈(용수개거)  (6×50mm)

스 페 이 셔  (벽체용)

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

43,870 요율산출

지수판(용수개거)  (PVC 150×5㎜)

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 노무비율(%)

 LL310.01920

 용수개거

 (H)1.9m×(B)2.0m

 m

 533,781

 74 %

LL310.01920 용수개거 / (H)1.9m×(B)2.0m

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

BD 용수개거 폭 2,300 mm

HC 헌치 길이 150 mm

B2 용수개거 기초 내폭 2000 mm

H2 용수개거 벽체 높이 1900 mm

HT 용수개거 높이 2150 mm

B1 용수개거 벽체 두께 150 mm

LEN 용수개거 길이 1,000 mm

H1 용수개거 기초 두께 250 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 1.168 29,615

m3 0.125 26,230

m2 3.924 51,049

m2 4.3 38,474

ton 0.11344 758,853

sum [A]의 9%

LL310.01920 용수개거 / (H)1.9m×(B)2.0m

소계 489,707 [A]

유로폼  보통 165,438 ED402.02000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 86,084 EE001.30000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 3,279 EC110.12000

합판거푸집  보통 200,316 ED001.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  철근콘크리트 34,590 EC220.12000

본


체

【단가정의】

① 이 단가는 용수개거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 스

   페이셔, 지수재, 수축줄눈, 버팀대, 계단철근 설치)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 스페이셔, 지수재, 수축줄눈, 버팀대, 계단철근

부


대


공

합계 533,781 [A+B]

< 객체단가 정의 및 해설 >

철근가공조립/현장가공  (버팀대)

소계 44,074 [B]

합판거푸집  (버팀대)

강관동바리  (버팀대)

계단 철근 설치/도금

콘크리트 타설/장비사용  철근콘크리트(

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

수축줄눈(용수개거)  (6×50mm)

스 페 이 셔  (벽체용)

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

44,074 요율산출

지수판(용수개거)  (PVC 150×5㎜)

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 노무비율(%)

 LL310.02020

 용수개거

 (H)2.0m×(B)2.0m

 m

 565,185

 74 %

LL310.02020 용수개거 / (H)2.0m×(B)2.0m

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

BD 용수개거 폭 2300 mm

HC 헌치 길이 150 mm

B2 용수개거 기초 내폭 2000 mm

H2 용수개거 벽체 높이 2000 mm

HT 용수개거 높이 2250 mm

B1 용수개거 벽체 두께 150 mm

LEN 용수개거 길이 1000 mm

H1 용수개거 기초 두께 250 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 1.198 29,615

m3 0.125 26,230

m2 4.124 51,049

m2 4.5 38,474

ton 0.12664 758,853

sum [A]의 9%

LL310.02020 용수개거 / (H)2.0m×(B)2.0m

소계 518,518 [A]

유로폼  보통 173,133 ED402.02000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 96,101 EE001.30000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 3,279 EC110.12000

합판거푸집  보통 210,526 ED001.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  철근콘크리트 35,479 EC220.12000

본


체

【단가정의】

① 이 단가는 용수개거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 스

   페이셔, 지수재, 수축줄눈, 버팀대, 계단철근 설치)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 스페이셔, 지수재, 수축줄눈, 버팀대, 계단철근

부


대


공

합계 565,185 [A+B]

< 객체단가 정의 및 해설 >

철근가공조립/현장가공  (버팀대)

소계 46,667 [B]

합판거푸집  (버팀대)

강관동바리  (버팀대)

계단 철근 설치/도금

콘크리트 타설/장비사용  철근콘크리트(

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

수축줄눈(용수개거)  (6×50mm)

스 페 이 셔  (벽체용)

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

46,667 요율산출

지수판(용수개거)  (PVC 150×5㎜)

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 노무비율(%)

 LL310.02025

 용수개거

 (H)2.0m×(B)2.5m

 m

 578,786

 74 %

LL310.02025 용수개거 / (H)2.0m×(B)2.5m

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

BD 용수개거 폭 2800 mm

HC 헌치 길이 150 mm

B2 용수개거 기초 내폭 2500 mm

H2 용수개거 벽체 높이 2000 mm

HT 용수개거 높이 2250 mm

B1 용수개거 벽체 두께 150 mm

LEN 용수개거 길이 1000 mm

H1 용수개거 기초 두께 250 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 1.323 29,615

m3 0.15 26,230

m2 4.124 51,049

m2 4.5 38,474

ton 0.13734 758,853

sum [A]의 9%

LL310.02025 용수개거 / (H)2.0m×(B)2.5m

소계 530,996 [A]

유로폼  보통 173,133 ED402.02000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 104,221 EE001.30000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 3,935 EC110.12000

합판거푸집  보통 210,526 ED001.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  철근콘크리트 39,181 EC220.12000

본


체

【단가정의】

① 이 단가는 용수개거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 스

   페이셔, 지수재, 수축줄눈, 버팀대, 계단철근 설치)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 스페이셔, 지수재, 수축줄눈, 버팀대, 계단철근

부


대


공

합계 578,786 [A+B]

< 객체단가 정의 및 해설 >

철근가공조립/현장가공  (버팀대)

소계 47,790 [B]

합판거푸집  (버팀대)

강관동바리  (버팀대)

계단 철근 설치/도금

콘크리트 타설/장비사용  철근콘크리트(

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

수축줄눈(용수개거)  (6×50mm)

스 페 이 셔  (벽체용)

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

47,790 요율산출

지수판(용수개거)  (PVC 150×5㎜)

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 노무비율(%)

 LL310.02121

 용수개거

 (H)2.1m×(B)2.1m

 m

 617,227

 74 %

LL310.02121 용수개거 / (H)2.1m×(B)2.1m

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

BD 용수개거 폭 2500 mm

HC 헌치 길이 150 mm

B2 용수개거 기초 내폭 2100 mm

H2 용수개거 벽체 높이 2100 mm

HT 용수개거 높이 2350 mm

B1 용수개거 벽체 두께 200 mm

LEN 용수개거 길이 1000 mm

H1 용수개거 기초 두께 250 mm

- 551 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 1.488 29,615

m3 0.135 26,230

m2 4.324 51,049

m2 4.7 38,474

ton 0.1543 758,853

sum [A]의 9%

LL310.02121 용수개거 / (H)2.1m×(B)2.1m

소계 566,263 [A]

유로폼  보통 180,828 ED402.02000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 117,091 EE001.30000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 3,541 EC110.12000

합판거푸집  보통 220,736 ED001.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  철근콘크리트 44,067 EC220.12000

본


체

【단가정의】

① 이 단가는 용수개거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 스

   페이셔, 지수재, 수축줄눈, 버팀대, 계단철근 설치)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 스페이셔, 지수재, 수축줄눈, 버팀대, 계단철근

부


대


공

합계 617,227 [A+B]

< 객체단가 정의 및 해설 >

철근가공조립/현장가공  (버팀대)

소계 50,964 [B]

합판거푸집  (버팀대)

강관동바리  (버팀대)

계단 철근 설치/도금

콘크리트 타설/장비사용  철근콘크리트(

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

수축줄눈(용수개거)  (6×50mm)

스 페 이 셔  (벽체용)

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

50,964 요율산출

지수판(용수개거)  (PVC 150×5㎜)

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 노무비율(%)

 LL310.02125

 용수개거

 (H)2.1m×(B)2.5m

 m

 628,108

 74 %

LL310.02125 용수개거 / (H)2.1m×(B)2.5m

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

BD 용수개거 폭 2900 mm

HC 헌치 길이 150 mm

B2 용수개거 기초 내폭 2500 mm

H2 용수개거 벽체 높이 2100 mm

HT 용수개거 높이 2350 mm

B1 용수개거 벽체 두께 200 mm

LEN 용수개거 길이 1,000 mm

H1 용수개거 기초 두께 250 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 1.588 29,615

m3 0.155 26,230

m2 4.324 51,049

m2 4.7 38,474

ton 0.16286 758,853

sum [A]의 9%

LL310.02125 용수개거 / (H)2.1m×(B)2.5m

소계 576,246 [A]

유로폼  보통 180,828 ED402.02000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 123,587 EE001.30000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 4,066 EC110.12000

합판거푸집  보통 220,736 ED001.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  철근콘크리트 47,029 EC220.12000

본


체

【단가정의】

① 이 단가는 용수개거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 스

   페이셔, 지수재, 수축줄눈, 버팀대, 계단철근 설치)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 스페이셔, 지수재, 수축줄눈, 버팀대, 계단철근

부


대


공

합계 628,108 [A+B]

< 객체단가 정의 및 해설 >

철근가공조립/현장가공  (버팀대)

소계 51,862 [B]

합판거푸집  (버팀대)

강관동바리  (버팀대)

계단 철근 설치/도금

콘크리트 타설/장비사용  철근콘크리트(

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

수축줄눈(용수개거)  (6×50mm)

스 페 이 셔  (벽체용)

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

51,862 요율산출

지수판(용수개거)  (PVC 150×5㎜)

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 노무비율(%)

 LL310.02222

 용수개거

 (H)2.2m×(B)2.2m

 m

 661,168

 75 %

LL310.02222 용수개거 / (H)2.2m×(B)2.2m

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

BD 용수개거 폭 2600 mm

HC 헌치 길이 150 mm

B2 용수개거 기초 내폭 2200 mm

H2 용수개거 벽체 높이 2200 mm

HT 용수개거 높이 2450 mm

B1 용수개거 벽체 두께 200 mm

LEN 용수개거 길이 1000 mm

H1 용수개거 기초 두께 250 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 1.553 29,615

m3 0.14 26,230

m2 4.524 51,049

m2 4.9 38,474

ton 0.18112 758,853

sum [A]의 9%

LL310.02222 용수개거 / (H)2.2m×(B)2.2m

소계 606,576 [A]

유로폼  보통 188,523 ED402.02000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 137,443 EE001.30000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 3,672 EC110.12000

합판거푸집  보통 230,946 ED001.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  철근콘크리트 45,992 EC220.12000

본


체

【단가정의】

① 이 단가는 용수개거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 스

   페이셔, 지수재, 수축줄눈, 버팀대, 계단철근 설치)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 스페이셔, 지수재, 수축줄눈, 버팀대, 계단철근

부


대


공

합계 661,168 [A+B]

< 객체단가 정의 및 해설 >

철근가공조립/현장가공  (버팀대)

소계 54,592 [B]

합판거푸집  (버팀대)

강관동바리  (버팀대)

계단 철근 설치/도금

콘크리트 타설/장비사용  철근콘크리트(

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

수축줄눈(용수개거)  (6×50mm)

스 페 이 셔  (벽체용)

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

54,592 요율산출

지수판(용수개거)  (PVC 150×5㎜)

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 노무비율(%)

 LL310.02225

 용수개거

 (H)2.2m×(B)2.5m

 m

 669,958

 75 %

LL310.02225 용수개거 / (H)2.2m×(B)2.5m

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

BD 용수개거 폭 2900 mm

HC 헌치 길이 150 mm

B2 용수개거 기초 내폭 2500 mm

H2 용수개거 벽체 높이 2200 mm

HT 용수개거 높이 2450 mm

B1 용수개거 벽체 두께 200 mm

LEN 용수개거 길이 1,000 mm

H1 용수개거 기초 두께 250 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 1.628 29,615

m3 0.155 26,230

m2 4.524 51,049

m2 4.9 38,474

ton 0.1883 758,853

sum [A]의 9%

LL310.02225 용수개거 / (H)2.2m×(B)2.5m

소계 614,640 [A]

유로폼  보통 188,523 ED402.02000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 142,892 EE001.30000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 4,066 EC110.12000

합판거푸집  보통 230,946 ED001.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  철근콘크리트 48,213 EC220.12000

본


체

【단가정의】

① 이 단가는 용수개거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 스

   페이셔, 지수재, 수축줄눈, 버팀대, 계단철근 설치)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 스페이셔, 지수재, 수축줄눈, 버팀대, 계단철근

부


대


공

합계 669,958 [A+B]

< 객체단가 정의 및 해설 >

철근가공조립/현장가공  (버팀대)

소계 55,318 [B]

합판거푸집  (버팀대)

강관동바리  (버팀대)

계단 철근 설치/도금

콘크리트 타설/장비사용  철근콘크리트(

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

수축줄눈(용수개거)  (6×50mm)

스 페 이 셔  (벽체용)

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

55,318 요율산출

지수판(용수개거)  (PVC 150×5㎜)

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 노무비율(%)

 LL310.02323

 용수개거

 (H)2.3m×(B)2.3m

 m

 699,838

 75 %

LL310.02323 용수개거 / (H)2.3m×(B)2.3m

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

BD 용수개거 폭 2700 mm

HC 헌치 길이 150 mm

B2 용수개거 기초 내폭 2300 mm

H2 용수개거 벽체 높이 2300 mm

HT 용수개거 높이 2600 mm

B1 용수개거 벽체 두께 200 mm

LEN 용수개거 길이 1000 mm

H1 용수개거 기초 두께 300 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 1.753 29,615

m3 0.145 26,230

m2 4.724 51,049

m2 5.2 38,474

ton 0.19123 758,853

sum [A]의 9%

LL310.02323 용수개거 / (H)2.3m×(B)2.3m

소계 642,053 [A]

유로폼  보통 200,065 ED402.02000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 145,115 EE001.30000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 3,803 EC110.12000

합판거푸집  보통 241,155 ED001.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  철근콘크리트 51,915 EC220.12000

본


체

【단가정의】

① 이 단가는 용수개거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 스

   페이셔, 지수재, 수축줄눈, 버팀대, 계단철근 설치)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 스페이셔, 지수재, 수축줄눈, 버팀대, 계단철근

부


대


공

합계 699,838 [A+B]

< 객체단가 정의 및 해설 >

철근가공조립/현장가공  (버팀대)

소계 57,785 [B]

합판거푸집  (버팀대)

강관동바리  (버팀대)

계단 철근 설치/도금

콘크리트 타설/장비사용  철근콘크리트(

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

수축줄눈(용수개거)  (6×50mm)

스 페 이 셔  (벽체용)

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

57,785 요율산출

지수판(용수개거)  (PVC 150×5㎜)

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 노무비율(%)

 LL310.02325

 용수개거

 (H)2.3m×(B)2.5m

 m

 706,016

 75 %

LL310.02325 용수개거 / (H)2.3m×(B)2.5m

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

BD 용수개거 폭 2900 mm

HC 헌치 길이 150 mm

B2 용수개거 기초 내폭 2500 mm

H2 용수개거 벽체 높이 2300 mm

HT 용수개거 높이 2600 mm

B1 용수개거 벽체 두께 200 mm

LEN 용수개거 길이 1,000 mm

H1 용수개거 기초 두께 300 mm

- 561 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 1.813 29,615

m3 0.155 26,230

m2 4.724 51,049

m2 5.2 38,474

ton 0.19601 758,853

sum [A]의 9%

LL310.02325 용수개거 / (H)2.3m×(B)2.5m

소계 647,721 [A]

유로폼  보통 200,065 ED402.02000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 148,743 EE001.30000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 4,066 EC110.12000

합판거푸집  보통 241,155 ED001.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  철근콘크리트 53,692 EC220.12000

본


체

【단가정의】

① 이 단가는 용수개거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 스

   페이셔, 지수재, 수축줄눈, 버팀대, 계단철근 설치)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 스페이셔, 지수재, 수축줄눈, 버팀대, 계단철근

부


대


공

합계 706,016 [A+B]

< 객체단가 정의 및 해설 >

철근가공조립/현장가공  (버팀대)

소계 58,295 [B]

합판거푸집  (버팀대)

강관동바리  (버팀대)

계단 철근 설치/도금

콘크리트 타설/장비사용  철근콘크리트(

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

수축줄눈(용수개거)  (6×50mm)

스 페 이 셔  (벽체용)

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

58,295 요율산출

지수판(용수개거)  (PVC 150×5㎜)

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

- 562 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 노무비율(%)

 LL310.02424

 용수개거

 (H)2.4m×(B)2.4m

 m

 728,516

 75 %

LL310.02424 용수개거 / (H)2.4m×(B)2.4m

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

BD 용수개거 폭 2800 mm

HC 헌치 길이 150 mm

B2 용수개거 기초 내폭 2400 mm

H2 용수개거 벽체 높이 2400 mm

HT 용수개거 높이 2700 mm

B1 용수개거 벽체 두께 200 mm

LEN 용수개거 길이 1000 mm

H1 용수개거 기초 두께 300 mm

- 563 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 1.823 29,615

m3 0.15 26,230

m2 4.924 51,049

m2 5.4 38,474

ton 0.1994 758,853

sum [A]의 9%

LL310.02424 용수개거 / (H)2.4m×(B)2.4m

소계 668,363 [A]

유로폼  보통 207,760 ED402.02000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 151,315 EE001.30000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 3,935 EC110.12000

합판거푸집  보통 251,365 ED001.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  철근콘크리트 53,988 EC220.12000

본


체

【단가정의】

① 이 단가는 용수개거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 스

   페이셔, 지수재, 수축줄눈, 버팀대, 계단철근 설치)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 스페이셔, 지수재, 수축줄눈, 버팀대, 계단철근

부


대


공

합계 728,516 [A+B]

< 객체단가 정의 및 해설 >

철근가공조립/현장가공  (버팀대)

소계 60,153 [B]

합판거푸집  (버팀대)

강관동바리  (버팀대)

계단 철근 설치/도금

콘크리트 타설/장비사용  철근콘크리트(

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

수축줄눈(용수개거)  (6×50mm)

스 페 이 셔  (벽체용)

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

60,153 요율산출

지수판(용수개거)  (PVC 150×5㎜)

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 노무비율(%)

 LL310.02425

 용수개거

 (H)2.4m×(B)2.5m

 m

 731,605

 75 %

LL310.02425 용수개거 / (H)2.4m×(B)2.5m

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

BD 용수개거 폭 2,900 mm

HC 헌치 길이 150 mm

B2 용수개거 기초 내폭 2500 mm

H2 용수개거 벽체 높이 2400 mm

HT 용수개거 높이 2700 mm

B1 용수개거 벽체 두께 200 mm

LEN 용수개거 길이 1,000 mm

H1 용수개거 기초 두께 300 mm

- 565 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 1.853 29,615

m3 0.155 26,230

m2 4.924 51,049

m2 5.4 38,474

ton 0.20179 758,853

sum [A]의 9%

LL310.02425 용수개거 / (H)2.4m×(B)2.5m

소계 671,197 [A]

유로폼  보통 207,760 ED402.02000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 153,129 EE001.30000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 4,066 EC110.12000

합판거푸집  보통 251,365 ED001.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  철근콘크리트 54,877 EC220.12000

본


체

【단가정의】

① 이 단가는 용수개거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 스

   페이셔, 지수재, 수축줄눈, 버팀대, 계단철근 설치)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 스페이셔, 지수재, 수축줄눈, 버팀대, 계단철근

부


대


공

합계 731,605 [A+B]

< 객체단가 정의 및 해설 >

철근가공조립/현장가공  (버팀대)

소계 60,408 [B]

합판거푸집  (버팀대)

강관동바리  (버팀대)

계단 철근 설치/도금

콘크리트 타설/장비사용  철근콘크리트(

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

수축줄눈(용수개거)  (6×50mm)

스 페 이 셔  (벽체용)

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

60,408 요율산출

지수판(용수개거)  (PVC 150×5㎜)

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

- 566 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 노무비율(%)

 LL310.02525

 용수개거

 (H)2.5m×(B)2.5m

 m

 782,940

 75 %

LL310.02525 용수개거 / (H)2.5m×(B)2.5m

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

BD 용수개거 폭 2900 mm

HC 헌치 길이 150 mm

B2 용수개거 기초 내폭 2500 mm

H2 용수개거 벽체 높이 2500 mm

HT 용수개거 높이 2800 mm

B1 용수개거 벽체 두께 200 mm

LEN 용수개거 길이 1000 mm

H1 용수개거 기초 두께 300 mm

- 567 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 1.893 29,615

m3 0.155 26,230

m2 5.124 51,049

m2 5.6 38,474

ton 0.2387 758,853

sum [A]의 9%

LL310.02525 용수개거 / (H)2.5m×(B)2.5m

소계 718,294 [A]

유로폼  보통 215,454 ED402.02000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 181,138 EE001.30000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 4,066 EC110.12000

합판거푸집  보통 261,575 ED001.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  철근콘크리트 56,061 EC220.12000

본


체

【단가정의】

① 이 단가는 용수개거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 스

   페이셔, 지수재, 수축줄눈, 버팀대, 계단철근 설치)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 스페이셔, 지수재, 수축줄눈, 버팀대, 계단철근

부


대


공

합계 782,940 [A+B]

< 객체단가 정의 및 해설 >

철근가공조립/현장가공  (버팀대)

소계 64,646 [B]

합판거푸집  (버팀대)

강관동바리  (버팀대)

계단 철근 설치/도금

콘크리트 타설/장비사용  철근콘크리트(

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

수축줄눈(용수개거)  (6×50mm)

스 페 이 셔  (벽체용)

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

64,646 요율산출

지수판(용수개거)  (PVC 150×5㎜)

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 노무비율(%)

 LL310.02530

 용수개거

 (H)2.5m×(B)3.0m

 m

 800,358

 75 %

LL310.02530 용수개거 / (H)2.5m×(B)3.0m

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

BD 용수개거 폭 3,400 mm

HC 헌치 길이 150 mm

B2 용수개거 기초 내폭 3000 mm

H2 용수개거 벽체 높이 2500 mm

HT 용수개거 높이 2800 mm

B1 용수개거 벽체 두께 200 mm

LEN 용수개거 길이 1,000 mm

H1 용수개거 기초 두께 300 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 2.043 29,615

m3 0.18 26,230

m2 5.124 51,049

m2 5.6 38,474

ton 0.25304 758,853

sum [A]의 9%

LL310.02530 용수개거 / (H)2.5m×(B)3.0m

소계 734,273 [A]

유로폼  보통 215,454 ED402.02000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 192,020 EE001.30000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 4,721 EC110.12000

합판거푸집  보통 261,575 ED001.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  철근콘크리트 60,503 EC220.12000

본


체

【단가정의】

① 이 단가는 용수개거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 스

   페이셔, 지수재, 수축줄눈, 버팀대, 계단철근 설치)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 스페이셔, 지수재, 수축줄눈, 버팀대, 계단철근

부


대


공

합계 800,358 [A+B]

< 객체단가 정의 및 해설 >

철근가공조립/현장가공  (버팀대)

소계 66,085 [B]

합판거푸집  (버팀대)

강관동바리  (버팀대)

계단 철근 설치/도금

콘크리트 타설/장비사용  철근콘크리트(

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

수축줄눈(용수개거)  (6×50mm)

스 페 이 셔  (벽체용)

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

66,085 요율산출

지수판(용수개거)  (PVC 150×5㎜)

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 노무비율(%)

 LL310.03030

 용수개거

 (H)3.0m×(B)3.0m

 m

 972,692

 76 %

LL310.03030 용수개거 / (H)3.0m×(B)3.0m

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

BD 용수개거 폭 3400 mm

HC 헌치 길이 150 mm

B2 용수개거 기초 내폭 3000 mm

H2 용수개거 벽체 높이 3000 mm

HT 용수개거 높이 3300 mm

B1 용수개거 벽체 두께 200 mm

LEN 용수개거 길이 1000 mm

H1 용수개거 기초 두께 300 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 2.243 29,615

m3 0.18 26,230

m2 6.124 51,049

m2 6.6 38,474

ton 0.33561 758,853

sum [A]의 9%

LL310.03030 용수개거 / (H)3.0m×(B)3.0m

소계 892,378 [A]

유로폼  보통 253,928 ED402.02000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 254,679 EE001.30000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 4,721 EC110.12000

합판거푸집  보통 312,624 ED001.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  철근콘크리트 66,426 EC220.12000

본


체

【단가정의】

① 이 단가는 용수개거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 스

   페이셔, 지수재, 수축줄눈, 버팀대, 계단철근 설치)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 스페이셔, 지수재, 수축줄눈, 버팀대, 계단철근

부


대


공

합계 972,692 [A+B]

< 객체단가 정의 및 해설 >

철근가공조립/현장가공  (버팀대)

소계 80,314 [B]

합판거푸집  (버팀대)

강관동바리  (버팀대)

계단 철근 설치/도금

콘크리트 타설/장비사용  철근콘크리트(

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

수축줄눈(용수개거)  (6×50mm)

스 페 이 셔  (벽체용)

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

80,314 요율산출

지수판(용수개거)  (PVC 150×5㎜)

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 노무비율(%)

 LL310.03035

 용수개거

 (H)3.0m×(B)3.5m

 m

 990,119

 76 %

LL310.03035 용수개거 / (H)3.0m×(B)3.5m

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

BD 용수개거 폭 3900 mm

HC 헌치 길이 150 mm

B2 용수개거 기초 내폭 3500 mm

H2 용수개거 벽체 높이 3000 mm

HT 용수개거 높이 3300 mm

B1 용수개거 벽체 두께 200 mm

LEN 용수개거 길이 1000 mm

H1 용수개거 기초 두께 300 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 2.393 29,615

m3 0.205 26,230

m2 6.124 51,049

m2 6.6 38,474

ton 0.34996 758,853

sum [A]의 9%

LL310.03035 용수개거 / (H)3.0m×(B)3.5m

소계 908,366 [A]

유로폼  보통 253,928 ED402.02000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 265,568 EE001.30000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 5,377 EC110.12000

합판거푸집  보통 312,624 ED001.02000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

콘크리트 타설/장비사용  철근콘크리트 70,869 EC220.12000

본


체

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

【단가정의】

① 이 단가는 용수개거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 스

   페이셔, 지수재, 수축줄눈, 버팀대, 계단철근 설치)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 스페이셔, 지수재, 수축줄눈, 버팀대, 계단철근

부


대


공

합계 990,119 [A+B]

< 객체단가 정의 및 해설 >

철근가공조립/현장가공  (버팀대)

소계 81,753 [B]

합판거푸집  (버팀대)

강관동바리  (버팀대)

계단 철근 설치/도금

콘크리트 타설/장비사용  철근콘크리트(

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

수축줄눈(용수개거)  (6×50mm)

스 페 이 셔  (벽체용)

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

81,753 요율산출

지수판(용수개거)  (PVC 150×5㎜)
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10.수로암거





< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 노무비율(%)

 LM110.01010

 수로암거(1련)

 (B)2.0m×(H)1.5m,토피:2m이하

 m

 748,769

 68 %

LM110.01010 수로암거(1련) / (B)2.0m×(H)1.5m,토피:2m이하

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

S2 하부 바닥 두께 300 mm

BD 암거 전체폭 2600 mm

S1 상부 바닥 두께 300 mm

H1 암거(련) 높이 1500 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

HT 외벽 외측 높이 2100 mm

T1 외벽 두께 300 mm

HC 헌치 길이 200 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 2.5 22,046

m3 0.28 26,230

ton 0.208 758,853

m2 0.2 44,694

m2 8.966 51,049

sum [A]의 9%

LM110.01010 수로암거(1련) / (B)2.0m×(H)1.5m,토피:2m이하

소계 686,944 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 457,705 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 7,344 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 157,841 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 55,115 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 61,825 [B]

부


대


공

합계 748,769 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

61,825 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 576 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM110.01020

 수로암거(1련)

 (B)2.0m×(H)1.5m,토피:3m이하

 m

 775,239

 69 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM110.01020 수로암거(1련) / (B)2.0m×(H)1.5m,토피:3m이하

S2 하부 바닥 두께 300 mm

BD 암거 전체폭 2600 mm

S1 상부 바닥 두께 300 mm

H1 암거(련) 높이 1500 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

HT 외벽 외측 높이 2100 mm

T1 외벽 두께 300 mm

HC 헌치 길이 200 mm

- 577 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 2.5 22,046

m3 0.28 26,230

ton 0.24 758,853

m2 0.2 44,694

m2 8.966 51,049

sum [A]의 9%

LM110.01020 수로암거(1련) / (B)2.0m×(H)1.5m,토피:3m이하

소계 711,228 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 457,705 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 7,344 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 182,125 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 55,115 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 64,011 [B]

부


대


공

합계 775,239 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

64,011 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 578 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM110.01030

 수로암거(1련)

 (B)2.0m×(H)1.5m,토피:5m이하

 m

 782,272

 68 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM110.01030 수로암거(1련) / (B)2.0m×(H)1.5m,토피:5m이하

S2 하부 바닥 두께 350 mm

BD 암거 전체폭 2600 mm

S1 상부 바닥 두께 300 mm

H1 암거(련) 높이 1500 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

HT 외벽 외측 높이 2150 mm

T1 외벽 두께 300 mm

HC 헌치 길이 200 mm

- 579 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 2.63 22,046

m3 0.28 26,230

ton 0.238 758,853

m2 0.2 44,694

m2 9.066 51,049

sum [A]의 9%

LM110.01030 수로암거(1련) / (B)2.0m×(H)1.5m,토피:5m이하

소계 717,681 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 462,810 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 7,344 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 180,607 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 57,981 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 64,591 [B]

부


대


공

합계 782,272 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

64,591 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 580 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM110.01040

 수로암거(1련)

 (B)2.0m×(H)1.5m,토피:7m이하

 m

 805,849

 69 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM110.01040 수로암거(1련) / (B)2.0m×(H)1.5m,토피:7m이하

S2 하부 바닥 두께 350 mm

BD 암거 전체폭 2600 mm

S1 상부 바닥 두께 350 mm

H1 암거(련) 높이 1500 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

HT 외벽 외측 높이 2200 mm

T1 외벽 두께 300 mm

HC 헌치 길이 200 mm

- 581 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 2.76 22,046

m3 0.28 26,230

ton 0.256 758,853

m2 0.2 44,694

m2 9.166 51,049

sum [A]의 9%

LM110.01040 수로암거(1련) / (B)2.0m×(H)1.5m,토피:7m이하

소계 739,311 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 467,915 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 7,344 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 194,266 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 60,847 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 66,538 [B]

부


대


공

합계 805,849 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

66,538 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 582 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM110.01050

 수로암거(1련)

 (B)2.0m×(H)1.5m,토피:10m이하

 m

 854,247

 69 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM110.01050 수로암거(1련) / (B)2.0m×(H)1.5m,토피:10m이하

S2 하부 바닥 두께 450 mm

BD 암거 전체폭 2600 mm

S1 상부 바닥 두께 400 mm

H1 암거(련) 높이 1500 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

HT 외벽 외측 높이 2350 mm

T1 외벽 두께 300 mm

HC 헌치 길이 200 mm

- 583 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 3.15 22,046

m3 0.28 26,230

ton 0.283 758,853

m2 0.2 44,694

m2 9.466 51,049

sum [A]의 9%

LM110.01050 수로암거(1련) / (B)2.0m×(H)1.5m,토피:10m이하

소계 783,713 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 483,230 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 7,344 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 214,755 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 69,445 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 70,534 [B]

부


대


공

합계 854,247 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

70,534 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 584 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM110.02010

 수로암거(1련)

 (B)2.0m×(H)2.0m,토피:2m이하

 m

 882,982

 67 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM110.02010 수로암거(1련) / (B)2.0m×(H)2.0m,토피:2m이하

S2 하부 바닥 두께 300 mm

BD 암거 전체폭 2600 mm

S1 상부 바닥 두께 300 mm

H1 암거(련) 높이 2000 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

HT 외벽 외측 높이 2600 mm

T1 외벽 두께 300 mm

HC 헌치 길이 200 mm

- 585 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 2.8 22,046

m3 0.28 26,230

ton 0.227 758,853

m2 0.2 44,694

m2 10.966 51,049

sum [A]의 9%

LM110.02010 수로암거(1련) / (B)2.0m×(H)2.0m,토피:2m이하

소계 810,075 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 559,803 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 7,344 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 172,260 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 61,729 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 72,907 [B]

부


대


공

합계 882,982 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

72,907 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 586 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM110.02020

 수로암거(1련)

 (B)2.0m×(H)2.0m,토피:3m이하

 m

 916,068

 68 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM110.02020 수로암거(1련) / (B)2.0m×(H)2.0m,토피:3m이하

S2 하부 바닥 두께 300 mm

BD 암거 전체폭 2600 mm

S1 상부 바닥 두께 300 mm

H1 암거(련) 높이 2000 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

HT 외벽 외측 높이 2600 mm

T1 외벽 두께 300 mm

HC 헌치 길이 200 mm

- 587 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 2.8 22,046

m3 0.28 26,230

ton 0.267 758,853

m2 0.2 44,694

m2 10.966 51,049

sum [A]의 9%

LM110.02020 수로암거(1련) / (B)2.0m×(H)2.0m,토피:3m이하

소계 840,429 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 559,803 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 7,344 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 202,614 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 61,729 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 75,639 [B]

부


대


공

합계 916,068 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

75,639 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 588 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM110.02030

 수로암거(1련)

 (B)2.0m×(H)2.0m,토피:5m이하

 m

 924,339

 68 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM110.02030 수로암거(1련) / (B)2.0m×(H)2.0m,토피:5m이하

S2 하부 바닥 두께 300 mm

BD 암거 전체폭 2600 mm

S1 상부 바닥 두께 300 mm

H1 암거(련) 높이 2000 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

HT 외벽 외측 높이 2600 mm

T1 외벽 두께 300 mm

HC 헌치 길이 200 mm

- 589 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 2.8 22,046

m3 0.28 26,230

ton 0.277 758,853

m2 0.2 44,694

m2 10.966 51,049

sum [A]의 9%

LM110.02030 수로암거(1련) / (B)2.0m×(H)2.0m,토피:5m이하

소계 848,017 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 559,803 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 7,344 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 210,202 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 61,729 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 76,322 [B]

부


대


공

합계 924,339 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

76,322 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 590 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM110.02040

 수로암거(1련)

 (B)2.0m×(H)2.0m,토피:7m이하

 m

 964,466

 68 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM110.02040 수로암거(1련) / (B)2.0m×(H)2.0m,토피:7m이하

S2 하부 바닥 두께 400 mm

BD 암거 전체폭 2600 mm

S1 상부 바닥 두께 350 mm

H1 암거(련) 높이 2000 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

HT 외벽 외측 높이 2750 mm

T1 외벽 두께 300 mm

HC 헌치 길이 200 mm

- 591 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 3.19 22,046

m3 0.28 26,230

ton 0.294 758,853

m2 0.2 44,694

m2 11.266 51,049

sum [A]의 9%

LM110.02040 수로암거(1련) / (B)2.0m×(H)2.0m,토피:7m이하

소계 884,831 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 575,118 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 7,344 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 223,103 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 70,327 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 79,635 [B]

부


대


공

합계 964,466 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

79,635 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 592 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM110.02050

 수로암거(1련)

 (B)2.0m×(H)2.0m,토피:10m이하

 m

 1,015,756

 69 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM110.02050 수로암거(1련) / (B)2.0m×(H)2.0m,토피:10m이하

S2 하부 바닥 두께 450 mm

BD 암거 전체폭 2600 mm

S1 상부 바닥 두께 400 mm

H1 암거(련) 높이 2000 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

HT 외벽 외측 높이 2850 mm

T1 외벽 두께 300 mm

HC 헌치 길이 200 mm

- 593 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 3.45 22,046

m3 0.28 26,230

ton 0.335 758,853

m2 0.2 44,694

m2 11.466 51,049

sum [A]의 9%

LM110.02050 수로암거(1련) / (B)2.0m×(H)2.0m,토피:10m이하

소계 931,886 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 585,328 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 7,344 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 254,216 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 76,059 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 83,870 [B]

부


대


공

합계 1,015,756 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

83,870 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 594 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM110.03010

 수로암거(1련)

 (B)2.5m×(H)2.0m,토피:2m이하

 m

 975,690

 68 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM110.03010 수로암거(1련) / (B)2.5m×(H)2.0m,토피:2m이하

S2 하부 바닥 두께 300 mm

BD 암거 전체폭 3100 mm

S1 상부 바닥 두께 300 mm

H1 암거(련) 높이 2000 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

HT 외벽 외측 높이 2600 mm

T1 외벽 두께 300 mm

HC 헌치 길이 200 mm

- 595 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 3.1 22,046

m3 0.33 26,230

ton 0.295 758,853

m2 0.2 44,694

m2 11.466 51,049

sum [A]의 9%

LM110.03010 수로암거(1련) / (B)2.5m×(H)2.0m,토피:2m이하

소계 895,128 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 585,328 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 8,656 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 223,862 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 68,343 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 80,562 [B]

부


대


공

합계 975,690 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

80,562 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 596 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM110.03020

 수로암거(1련)

 (B)2.5m×(H)2.0m,토피:3m이하

 m

 999,676

 69 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM110.03020 수로암거(1련) / (B)2.5m×(H)2.0m,토피:3m이하

S2 하부 바닥 두께 300 mm

BD 암거 전체폭 3100 mm

S1 상부 바닥 두께 300 mm

H1 암거(련) 높이 2000 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

HT 외벽 외측 높이 2600 mm

T1 외벽 두께 300 mm

HC 헌치 길이 200 mm

- 597 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 3.1 22,046

m3 0.33 26,230

ton 0.324 758,853

m2 0.2 44,694

m2 11.466 51,049

sum [A]의 9%

LM110.03020 수로암거(1련) / (B)2.5m×(H)2.0m,토피:3m이하

소계 917,134 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 585,328 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 8,656 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 245,868 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 68,343 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 82,542 [B]

부


대


공

합계 999,676 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

82,542 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 598 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM110.03030

 수로암거(1련)

 (B)2.5m×(H)2.0m,토피:5m이하

 m

 1,044,086

 69 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM110.03030 수로암거(1련) / (B)2.5m×(H)2.0m,토피:5m이하

S2 하부 바닥 두께 400 mm

BD 암거 전체폭 3100 mm

S1 상부 바닥 두께 350 mm

H1 암거(련) 높이 2000 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

HT 외벽 외측 높이 2750 mm

T1 외벽 두께 300 mm

HC 헌치 길이 200 mm

- 599 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 3.565 22,046

m3 0.33 26,230

ton 0.344 758,853

m2 0.2 44,694

m2 11.766 51,049

sum [A]의 9%

LM110.03030 수로암거(1련) / (B)2.5m×(H)2.0m,토피:5m이하

소계 957,877 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 600,643 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 8,656 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 261,045 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 78,594 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 86,209 [B]

부


대


공

합계 1,044,086 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

86,209 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 600 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM110.03040

 수로암거(1련)

 (B)2.5m×(H)2.0m,토피:7m이하

 m

 1,081,688

 69 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM110.03040 수로암거(1련) / (B)2.5m×(H)2.0m,토피:7m이하

S2 하부 바닥 두께 450 mm

BD 암거 전체폭 3100 mm

S1 상부 바닥 두께 400 mm

H1 암거(련) 높이 2000 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

HT 외벽 외측 높이 2850 mm

T1 외벽 두께 300 mm

HC 헌치 길이 200 mm

- 601 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 3.875 22,046

m3 0.33 26,230

ton 0.367 758,853

m2 0.2 44,694

m2 11.966 51,049

sum [A]의 9%

LM110.03040 수로암거(1련) / (B)2.5m×(H)2.0m,토피:7m이하

소계 992,374 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 610,852 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 8,656 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 278,499 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 85,428 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 89,314 [B]

부


대


공

합계 1,081,688 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

89,314 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 602 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM110.03050

 수로암거(1련)

 (B)2.5m×(H)2.0m,토피:10m이하

 m

 1,158,213

 70 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM110.03050 수로암거(1련) / (B)2.5m×(H)2.0m,토피:10m이하

S2 하부 바닥 두께 500 mm

BD 암거 전체폭 3200 mm

S1 상부 바닥 두께 500 mm

H1 암거(련) 높이 2000 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

HT 외벽 외측 높이 3000 mm

T1 외벽 두께 350 mm

HC 헌치 길이 250 mm

- 603 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 4.663 22,046

m3 0.34 26,230

ton 0.42 758,853

m2 0.2 44,694

m2 12.208 51,049

sum [A]의 9%

LM110.03050 수로암거(1련) / (B)2.5m×(H)2.0m,토피:10m이하

소계 1,062,581 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 623,206 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 8,918 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 318,718 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 102,800 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 95,632 [B]

부


대


공

합계 1,158,213 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

95,632 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 604 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM110.04010

 수로암거(1련)

 (B)2.5m×(H)2.5m,토피:2m이하

 m

 1,117,345

 68 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM110.04010 수로암거(1련) / (B)2.5m×(H)2.5m,토피:2m이하

S2 하부 바닥 두께 300 mm

BD 암거 전체폭 3100 mm

S1 상부 바닥 두께 300 mm

H1 암거(련) 높이 2500 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

HT 외벽 외측 높이 3100 mm

T1 외벽 두께 300 mm

HC 헌치 길이 200 mm

- 605 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 3.4 22,046

m3 0.33 26,230

ton 0.323 758,853

m2 0.2 44,694

m2 13.466 51,049

sum [A]의 9%

LM110.04010 수로암거(1련) / (B)2.5m×(H)2.5m,토피:2m이하

소계 1,025,087 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 687,426 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 8,656 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 245,110 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 74,956 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 92,258 [B]

부


대


공

합계 1,117,345 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

92,258 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 606 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM110.04020

 수로암거(1련)

 (B)2.5m×(H)2.5m,토피:3m이하

 m

 1,152,912

 69 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM110.04020 수로암거(1련) / (B)2.5m×(H)2.5m,토피:3m이하

S2 하부 바닥 두께 300 mm

BD 암거 전체폭 3100 mm

S1 상부 바닥 두께 300 mm

H1 암거(련) 높이 2500 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

HT 외벽 외측 높이 3100 mm

T1 외벽 두께 300 mm

HC 헌치 길이 200 mm

- 607 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 3.4 22,046

m3 0.33 26,230

ton 0.366 758,853

m2 0.2 44,694

m2 13.466 51,049

sum [A]의 9%

LM110.04020 수로암거(1련) / (B)2.5m×(H)2.5m,토피:3m이하

소계 1,057,717 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 687,426 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 8,656 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 277,740 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 74,956 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 95,195 [B]

부


대


공

합계 1,152,912 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

95,195 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 608 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM110.04030

 수로암거(1련)

 (B)2.5m×(H)2.5m,토피:5m이하

 m

 1,201,459

 69 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM110.04030 수로암거(1련) / (B)2.5m×(H)2.5m,토피:5m이하

S2 하부 바닥 두께 400 mm

BD 암거 전체폭 3100 mm

S1 상부 바닥 두께 350 mm

H1 암거(련) 높이 2500 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

HT 외벽 외측 높이 3250 mm

T1 외벽 두께 300 mm

HC 헌치 길이 200 mm

- 609 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 3.865 22,046

m3 0.33 26,230

ton 0.391 758,853

m2 0.2 44,694

m2 13.766 51,049

sum [A]의 9%

LM110.04030 수로암거(1련) / (B)2.5m×(H)2.5m,토피:5m이하

소계 1,102,256 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 702,741 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 8,656 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 296,712 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 85,208 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 99,203 [B]

부


대


공

합계 1,201,459 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

99,203 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 610 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM110.04040

 수로암거(1련)

 (B)2.5m×(H)2.5m,토피:7m이하

 m

 1,241,542

 69 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM110.04040 수로암거(1련) / (B)2.5m×(H)2.5m,토피:7m이하

S2 하부 바닥 두께 450 mm

BD 암거 전체폭 3100 mm

S1 상부 바닥 두께 400 mm

H1 암거(련) 높이 2500 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

HT 외벽 외측 높이 3350 mm

T1 외벽 두께 300 mm

HC 헌치 길이 200 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 4.175 22,046

m3 0.33 26,230

ton 0.417 758,853

m2 0.2 44,694

m2 13.966 51,049

sum [A]의 9%

LM110.04040 수로암거(1련) / (B)2.5m×(H)2.5m,토피:7m이하

소계 1,139,029 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 712,950 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 8,656 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 316,442 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 92,042 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 102,513 [B]

부


대


공

합계 1,241,542 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

102,513 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 612 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM110.04050

 수로암거(1련)

 (B)2.5m×(H)2.5m,토피:10m이하

 m

 1,333,331

 70 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM110.04050 수로암거(1련) / (B)2.5m×(H)2.5m,토피:10m이하

S2 하부 바닥 두께 500 mm

BD 암거 전체폭 3200 mm

S1 상부 바닥 두께 500 mm

H1 암거(련) 높이 2500 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

HT 외벽 외측 높이 3500 mm

T1 외벽 두께 350 mm

HC 헌치 길이 250 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 5.013 22,046

m3 0.34 26,230

ton 0.487 758,853

m2 0.2 44,694

m2 14.208 51,049

sum [A]의 9%

LM110.04050 수로암거(1련) / (B)2.5m×(H)2.5m,토피:10m이하

소계 1,223,239 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 725,304 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 8,918 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 369,561 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 110,517 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 110,092 [B]

부


대


공

합계 1,333,331 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

110,092 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 614 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM110.05010

 수로암거(1련)

 (B)3.0m×(H)2.5m,토피:2m이하

 m

 1,222,421

 69 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM110.05010 수로암거(1련) / (B)3.0m×(H)2.5m,토피:2m이하

S2 하부 바닥 두께 350 mm

BD 암거 전체폭 3600 mm

S1 상부 바닥 두께 300 mm

H1 암거(련) 높이 2500 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

HT 외벽 외측 높이 3150 mm

T1 외벽 두께 300 mm

HC 헌치 길이 200 mm

- 615 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 3.88 22,046

m3 0.38 26,230

ton 0.394 758,853

m2 0.2 44,694

m2 14.066 51,049

sum [A]의 9%

LM110.05010 수로암거(1련) / (B)3.0m×(H)2.5m,토피:2m이하

소계 1,121,487 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 718,055 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 9,967 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 298,988 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 85,538 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 100,934 [B]

부


대


공

합계 1,222,421 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

100,934 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM110.05020

 수로암거(1련)

 (B)3.0m×(H)2.5m,토피:3m이하

 m

 1,243,064

 69 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM110.05020 수로암거(1련) / (B)3.0m×(H)2.5m,토피:3m이하

S2 하부 바닥 두께 350 mm

BD 암거 전체폭 3600 mm

S1 상부 바닥 두께 350 mm

H1 암거(련) 높이 2500 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

HT 외벽 외측 높이 3200 mm

T1 외벽 두께 300 mm

HC 헌치 길이 200 mm

- 617 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 4.06 22,046

m3 0.38 26,230

ton 0.407 758,853

m2 0.2 44,694

m2 14.166 51,049

sum [A]의 9%

LM110.05020 수로암거(1련) / (B)3.0m×(H)2.5m,토피:3m이하

소계 1,140,426 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 723,160 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 9,967 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 308,853 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 89,507 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 102,638 [B]

부


대


공

합계 1,243,064 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

102,638 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 618 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM110.05030

 수로암거(1련)

 (B)3.0m×(H)2.5m,토피:5m이하

 m

 1,303,145

 69 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM110.05030 수로암거(1련) / (B)3.0m×(H)2.5m,토피:5m이하

S2 하부 바닥 두께 450 mm

BD 암거 전체폭 3600 mm

S1 상부 바닥 두께 400 mm

H1 암거(련) 높이 2500 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

HT 외벽 외측 높이 3350 mm

T1 외벽 두께 300 mm

HC 헌치 길이 250 mm

- 619 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 4.623 22,046

m3 0.38 26,230

ton 0.447 758,853

m2 0.2 44,694

m2 14.408 51,049

sum [A]의 9%

LM110.05030 수로암거(1련) / (B)3.0m×(H)2.5m,토피:5m이하

소계 1,195,546 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 735,514 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 9,967 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 339,207 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 101,919 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 107,599 [B]

부


대


공

합계 1,303,145 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

107,599 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 620 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM110.05040

 수로암거(1련)

 (B)3.0m×(H)2.5m,토피:7m이하

 m

 1,412,241

 70 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM110.05040 수로암거(1련) / (B)3.0m×(H)2.5m,토피:7m이하

S2 하부 바닥 두께 550 mm

BD 암거 전체폭 3800 mm

S1 상부 바닥 두께 500 mm

H1 암거(련) 높이 2500 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

HT 외벽 외측 높이 3550 mm

T1 외벽 두께 400 mm

HC 헌치 길이 300 mm

- 621 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 6.08 22,046

m3 0.4 26,230

ton 0.513 758,853

m2 0.2 44,694

m2 14.748 51,049

sum [A]의 9%

LM110.05040 수로암거(1련) / (B)3.0m×(H)2.5m,토피:7m이하

소계 1,295,634 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 752,871 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 10,492 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 389,292 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 134,040 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 116,607 [B]

부


대


공

합계 1,412,241 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

116,607 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 622 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM110.05050

 수로암거(1련)

 (B)3.0m×(H)2.5m,토피:10m이하

 m

 1,535,349

 70 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM110.05050 수로암거(1련) / (B)3.0m×(H)2.5m,토피:10m이하

S2 하부 바닥 두께 600 mm

BD 암거 전체폭 3900 mm

S1 상부 바닥 두께 600 mm

H1 암거(련) 높이 2500 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

HT 외벽 외측 높이 3700 mm

T1 외벽 두께 450 mm

HC 헌치 길이 300 mm

- 623 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 7.02 22,046

m3 0.41 26,230

ton 0.614 758,853

m2 0.2 44,694

m2 15.048 51,049

sum [A]의 9%

LM110.05050 수로암거(1련) / (B)3.0m×(H)2.5m,토피:10m이하

소계 1,408,577 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 768,185 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 10,754 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 465,936 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 154,763 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 126,772 [B]

부


대


공

합계 1,535,349 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

126,772 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 624 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM110.06010

 수로암거(1련)

 (B)3.0m×(H)3.0m,토피:2m이하

 m

 1,369,867

 69 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM110.06010 수로암거(1련) / (B)3.0m×(H)3.0m,토피:2m이하

S2 하부 바닥 두께 350 mm

BD 암거 전체폭 3600 mm

S1 상부 바닥 두께 300 mm

H1 암거(련) 높이 3000 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

HT 외벽 외측 높이 3650 mm

T1 외벽 두께 300 mm

HC 헌치 길이 200 mm

- 625 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 4.18 22,046

m3 0.38 26,230

ton 0.429 758,853

m2 0.2 44,694

m2 16.066 51,049

sum [A]의 9%

LM110.06010 수로암거(1련) / (B)3.0m×(H)3.0m,토피:2m이하

소계 1,256,759 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 820,153 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 9,967 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 325,548 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 92,152 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 113,108 [B]

부


대


공

합계 1,369,867 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

113,108 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 626 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM110.06020

 수로암거(1련)

 (B)3.0m×(H)3.0m,토피:3m이하

 m

 1,401,264

 69 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM110.06020 수로암거(1련) / (B)3.0m×(H)3.0m,토피:3m이하

S2 하부 바닥 두께 350 mm

BD 암거 전체폭 3600 mm

S1 상부 바닥 두께 350 mm

H1 암거(련) 높이 3000 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

HT 외벽 외측 높이 3700 mm

T1 외벽 두께 300 mm

HC 헌치 길이 200 mm

- 627 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 4.36 22,046

m3 0.38 26,230

ton 0.455 758,853

m2 0.2 44,694

m2 16.166 51,049

sum [A]의 9%

LM110.06020 수로암거(1련) / (B)3.0m×(H)3.0m,토피:3m이하

소계 1,285,563 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 825,258 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 9,967 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 345,278 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 96,121 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 115,701 [B]

부


대


공

합계 1,401,264 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

115,701 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 628 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM110.06030

 수로암거(1련)

 (B)3.0m×(H)3.0m,토피:5m이하

 m

 1,517,590

 70 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM110.06030 수로암거(1련) / (B)3.0m×(H)3.0m,토피:5m이하

S2 하부 바닥 두께 450 mm

BD 암거 전체폭 3600 mm

S1 상부 바닥 두께 400 mm

H1 암거(련) 높이 3000 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

HT 외벽 외측 높이 3850 mm

T1 외벽 두께 300 mm

HC 헌치 길이 250 mm

- 629 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 4.923 22,046

m3 0.38 26,230

ton 0.563 758,853

m2 0.2 44,694

m2 16.408 51,049

sum [A]의 9%

LM110.06030 수로암거(1련) / (B)3.0m×(H)3.0m,토피:5m이하

소계 1,392,284 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 837,612 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 9,967 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 427,234 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 108,532 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 125,306 [B]

부


대


공

합계 1,517,590 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

125,306 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 630 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM110.06040

 수로암거(1련)

 (B)3.0m×(H)3.0m,토피:8m이하

 m

 1,610,064

 70 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM110.06040 수로암거(1련) / (B)3.0m×(H)3.0m,토피:8m이하

S2 하부 바닥 두께 550 mm

BD 암거 전체폭 3800 mm

S1 상부 바닥 두께 500 mm

H1 암거(련) 높이 3000 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

HT 외벽 외측 높이 4050 mm

T1 외벽 두께 400 mm

HC 헌치 길이 300 mm

- 631 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 6.48 22,046

m3 0.4 26,230

ton 0.606 758,853

m2 0.2 44,694

m2 16.748 51,049

sum [A]의 9%

LM110.06040 수로암거(1련) / (B)3.0m×(H)3.0m,토피:8m이하

소계 1,477,123 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 854,969 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 10,492 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 459,865 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 142,858 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 132,941 [B]

부


대


공

합계 1,610,064 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

132,941 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 632 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM110.06050

 수로암거(1련)

 (B)3.0m×(H)3.0m,토피:10m이하

 m

 1,745,954

 71 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM110.06050 수로암거(1련) / (B)3.0m×(H)3.0m,토피:10m이하

S2 하부 바닥 두께 600 mm

BD 암거 전체폭 3900 mm

S1 상부 바닥 두께 600 mm

H1 암거(련) 높이 3000 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

HT 외벽 외측 높이 4200 mm

T1 외벽 두께 450 mm

HC 헌치 길이 300 mm

- 633 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 7.47 22,046

m3 0.41 26,230

ton 0.721 758,853

m2 0.2 44,694

m2 17.048 51,049

sum [A]의 9%

LM110.06050 수로암거(1련) / (B)3.0m×(H)3.0m,토피:10m이하

소계 1,601,793 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 870,283 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 10,754 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 547,133 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 164,684 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 144,161 [B]

부


대


공

합계 1,745,954 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

144,161 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 634 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM110.08010

 수로암거(1련)

 (B)3.5m×(H)3.5m,토피:2m이하

 m

 1,667,998

 69 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM110.08010 수로암거(1련) / (B)3.5m×(H)3.5m,토피:2m이하

S2 하부 바닥 두께 400 mm

BD 암거 전체폭 4100 mm

S1 상부 바닥 두께 350 mm

H1 암거(련) 높이 3500 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

HT 외벽 외측 높이 4250 mm

T1 외벽 두께 300 mm

HC 헌치 길이 200 mm

- 635 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 5.215 22,046

m3 0.43 26,230

ton 0.576 758,853

m2 0.2 44,694

m2 18.766 51,049

sum [A]의 9%

LM110.08010 수로암거(1련) / (B)3.5m×(H)3.5m,토피:2m이하

소계 1,530,273 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 957,986 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 11,279 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 437,099 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 114,970 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 137,725 [B]

부


대


공

합계 1,667,998 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

137,725 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 636 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM110.08020

 수로암거(1련)

 (B)3.5m×(H)3.5m,토피:3m이하

 m

 1,724,807

 70 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM110.08020 수로암거(1련) / (B)3.5m×(H)3.5m,토피:3m이하

S2 하부 바닥 두께 400 mm

BD 암거 전체폭 4100 mm

S1 상부 바닥 두께 400 mm

H1 암거(련) 높이 3500 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

HT 외벽 외측 높이 4300 mm

T1 외벽 두께 300 mm

HC 헌치 길이 200 mm

- 637 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 5.42 22,046

m3 0.43 26,230

ton 0.632 758,853

m2 0.2 44,694

m2 18.866 51,049

sum [A]의 9%

LM110.08020 수로암거(1련) / (B)3.5m×(H)3.5m,토피:3m이하

소계 1,582,392 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 963,090 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 11,279 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 479,595 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 119,489 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 142,415 [B]

부


대


공

합계 1,724,807 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

142,415 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 638 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM110.08030

 수로암거(1련)

 (B)3.5m×(H)3.5m,토피:5m이하

 m

 1,841,736

 70 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM110.08030 수로암거(1련) / (B)3.5m×(H)3.5m,토피:5m이하

S2 하부 바닥 두께 500 mm

BD 암거 전체폭 4300 mm

S1 상부 바닥 두께 450 mm

H1 암거(련) 높이 3500 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

HT 외벽 외측 높이 4450 mm

T1 외벽 두께 400 mm

HC 헌치 길이 250 mm

- 639 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 6.948 22,046

m3 0.45 26,230

ton 0.712 758,853

m2 0.2 44,694

m2 19.108 51,049

sum [A]의 9%

LM110.08030 수로암거(1련) / (B)3.5m×(H)3.5m,토피:5m이하

소계 1,689,666 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 975,444 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 11,804 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 540,303 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 153,176 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 152,070 [B]

부


대


공

합계 1,841,736 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

152,070 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 640 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM110.08040

 수로암거(1련)

 (B)3.5m×(H)3.5m,토피:7m이하

 m

 1,943,885

 70 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM110.08040 수로암거(1련) / (B)3.5m×(H)3.5m,토피:7m이하

S2 하부 바닥 두께 600 mm

BD 암거 전체폭 4400 mm

S1 상부 바닥 두께 550 mm

H1 암거(련) 높이 3500 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

HT 외벽 외측 높이 4650 mm

T1 외벽 두께 450 mm

HC 헌치 길이 300 mm

- 641 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 8.3 22,046

m3 0.46 26,230

ton 0.773 758,853

m2 0.2 44,694

m2 19.448 51,049

sum [A]의 9%

LM110.08040 수로암거(1련) / (B)3.5m×(H)3.5m,토피:7m이하

소계 1,783,381 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 992,801 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 12,066 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 586,593 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 182,982 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 160,504 [B]

부


대


공

합계 1,943,885 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

160,504 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 642 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM110.08050

 수로암거(1련)

 (B)3.5m×(H)3.5m,토피:10m이하

 m

 2,193,041

 71 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM110.08050 수로암거(1련) / (B)3.5m×(H)3.5m,토피:10m이하

S2 하부 바닥 두께 750 mm

BD 암거 전체폭 4600 mm

S1 상부 바닥 두께 700 mm

H1 암거(련) 높이 3500 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

HT 외벽 외측 높이 4950 mm

T1 외벽 두께 550 mm

HC 헌치 길이 350 mm

- 643 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 10.643 22,046

m3 0.48 26,230

ton 0.969 758,853

m2 0.2 44,694

m2 19.99 51,049

sum [A]의 9%

LM110.08050 수로암거(1련) / (B)3.5m×(H)3.5m,토피:10m이하

소계 2,011,964 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,020,470 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 12,590 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 735,329 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 234,636 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 181,077 [B]

부


대


공

합계 2,193,041 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

181,077 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 644 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM110.09010

 수로암거(1련)

 (B)4.0m×(H)4.0m,토피:2m이하

 m

 1,991,029

 70 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM110.09010 수로암거(1련) / (B)4.0m×(H)4.0m,토피:2m이하

S2 하부 바닥 두께 450 mm

BD 암거 전체폭 4700 mm

S1 상부 바닥 두께 400 mm

H1 암거(련) 높이 4000 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

HT 외벽 외측 높이 4850 mm

T1 외벽 두께 350 mm

HC 헌치 길이 250 mm

- 645 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 6.858 22,046

m3 0.49 26,230

ton 0.739 758,853

m2 0.2 44,694

m2 21.408 51,049

sum [A]의 9%

LM110.09010 수로암거(1련) / (B)4.0m×(H)4.0m,토피:2m이하

소계 1,826,632 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,092,857 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 12,853 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 560,792 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 151,191 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 164,397 [B]

부


대


공

합계 1,991,029 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

164,397 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 646 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM110.09020

 수로암거(1련)

 (B)4.0m×(H)4.0m,토피:3m이하

 m

 2,016,671

 70 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM110.09020 수로암거(1련) / (B)4.0m×(H)4.0m,토피:3m이하

S2 하부 바닥 두께 450 mm

BD 암거 전체폭 4700 mm

S1 상부 바닥 두께 400 mm

H1 암거(련) 높이 4000 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

HT 외벽 외측 높이 4850 mm

T1 외벽 두께 350 mm

HC 헌치 길이 250 mm

- 647 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 6.858 22,046

m3 0.49 26,230

ton 0.77 758,853

m2 0.2 44,694

m2 21.408 51,049

sum [A]의 9%

LM110.09020 수로암거(1련) / (B)4.0m×(H)4.0m,토피:3m이하

소계 1,850,157 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,092,857 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 12,853 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 584,317 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 151,191 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 166,514 [B]

부


대


공

합계 2,016,671 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

166,514 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 648 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM110.09030

 수로암거(1련)

 (B)4.0m×(H)4.0m,토피:5m이하

 m

 2,183,497

 70 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM110.09030 수로암거(1련) / (B)4.0m×(H)4.0m,토피:5m이하

S2 하부 바닥 두께 600 mm

BD 암거 전체폭 4900 mm

S1 상부 바닥 두께 550 mm

H1 암거(련) 높이 4000 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

HT 외벽 외측 높이 5150 mm

T1 외벽 두께 450 mm

HC 헌치 길이 300 mm

- 649 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 9.325 22,046

m3 0.51 26,230

ton 0.863 758,853

m2 0.2 44,694

m2 21.948 51,049

sum [A]의 9%

LM110.09030 수로암거(1련) / (B)4.0m×(H)4.0m,토피:5m이하

소계 2,003,208 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,120,423 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 13,377 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 654,890 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 205,579 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 180,289 [B]

부


대


공

합계 2,183,497 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

180,289 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 650 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM110.09040

 수로암거(1련)

 (B)4.0m×(H)4.0m,토피:7m이하

 m

 2,412,795

 71 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM110.09040 수로암거(1련) / (B)4.0m×(H)4.0m,토피:7m이하

S2 하부 바닥 두께 700 mm

BD 암거 전체폭 5100 mm

S1 상부 바닥 두께 650 mm

H1 암거(련) 높이 4000 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

HT 외벽 외측 높이 5350 mm

T1 외벽 두께 550 mm

HC 헌치 길이 350 mm

- 651 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 11.408 22,046

m3 0.53 26,230

ton 1.056 758,853

m2 0.2 44,694

m2 22.29 51,049

sum [A]의 9%

LM110.09040 수로암거(1련) / (B)4.0m×(H)4.0m,토피:7m이하

소계 2,213,573 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,137,882 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 13,902 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 801,349 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 251,501 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 199,222 [B]

부


대


공

합계 2,412,795 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

199,222 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 652 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM110.09050

 수로암거(1련)

 (B)4.0m×(H)4.0m,토피:10m이하

 m

 2,629,574

 72 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM110.09050 수로암거(1련) / (B)4.0m×(H)4.0m,토피:10m이하

S2 하부 바닥 두께 850 mm

BD 암거 전체폭 5300 mm

S1 상부 바닥 두께 750 mm

H1 암거(련) 높이 4000 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

HT 외벽 외측 높이 5600 mm

T1 외벽 두께 650 mm

HC 헌치 길이 400 mm

- 653 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 13.84 22,046

m3 0.55 26,230

ton 1.217 758,853

m2 0.2 44,694

m2 22.732 51,049

sum [A]의 9%

LM110.09050 수로암거(1련) / (B)4.0m×(H)4.0m,토피:10m이하

소계 2,412,453 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,160,446 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 14,427 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 923,524 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 305,117 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 217,121 [B]

부


대


공

합계 2,629,574 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

217,121 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 654 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM110.11010

 수로암거(1련)

 (B)4.5m×(H)4.5m,토피:2m이하

 m

 2,324,917

 70 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM110.11010 수로암거(1련) / (B)4.5m×(H)4.5m,토피:2m이하

S2 하부 바닥 두께 550 mm

BD 암거 전체폭 5400 mm

S1 상부 바닥 두께 450 mm

H1 암거(련) 높이 4500 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

HT 외벽 외측 높이 5500 mm

T1 외벽 두께 450 mm

HC 헌치 길이 300 mm

- 655 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 9.54 22,046

m3 0.56 26,230

ton 0.878 758,853

m2 0.2 44,694

m2 24.148 51,049

sum [A]의 9%

LM110.11010 수로암거(1련) / (B)4.5m×(H)4.5m,토피:2m이하

소계 2,132,951 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,232,731 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 14,689 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 666,273 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 210,319 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 191,966 [B]

부


대


공

합계 2,324,917 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

191,966 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 656 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM110.11020

 수로암거(1련)

 (B)4.5m×(H)4.5m,토피:3m이하

 m

 2,410,113

 70 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM110.11020 수로암거(1련) / (B)4.5m×(H)4.5m,토피:3m이하

S2 하부 바닥 두께 550 mm

BD 암거 전체폭 5400 mm

S1 상부 바닥 두께 450 mm

H1 암거(련) 높이 4500 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

HT 외벽 외측 높이 5500 mm

T1 외벽 두께 450 mm

HC 헌치 길이 300 mm

- 657 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 9.54 22,046

m3 0.56 26,230

ton 0.981 758,853

m2 0.2 44,694

m2 24.148 51,049

sum [A]의 9%

LM110.11020 수로암거(1련) / (B)4.5m×(H)4.5m,토피:3m이하

소계 2,211,113 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,232,731 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 14,689 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 744,435 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 210,319 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 199,000 [B]

부


대


공

합계 2,410,113 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

199,000 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 658 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM110.11030

 수로암거(1련)

 (B)4.5m×(H)4.5m,토피:5m이하

 m

 2,675,550

 71 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM110.11030 수로암거(1련) / (B)4.5m×(H)4.5m,토피:5m이하

S2 하부 바닥 두께 650 mm

BD 암거 전체폭 5500 mm

S1 상부 바닥 두께 600 mm

H1 암거(련) 높이 4500 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

HT 외벽 외측 높이 5750 mm

T1 외벽 두께 500 mm

HC 헌치 길이 300 mm

- 659 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 11.465 22,046

m3 0.57 26,230

ton 1.212 758,853

m2 0.2 44,694

m2 24.648 51,049

sum [A]의 9%

LM110.11030 수로암거(1련) / (B)4.5m×(H)4.5m,토피:5m이하

소계 2,454,633 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,258,256 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 14,951 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 919,730 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 252,757 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 220,917 [B]

부


대


공

합계 2,675,550 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

220,917 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 660 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM110.11040

 수로암거(1련)

 (B)4.5m×(H)4.5m,토피:7m이하

 m

 2,851,891

 72 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM110.11040 수로암거(1련) / (B)4.5m×(H)4.5m,토피:7m이하

S2 하부 바닥 두께 800 mm

BD 암거 전체폭 5700 mm

S1 상부 바닥 두께 700 mm

H1 암거(련) 높이 4500 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

HT 외벽 외측 높이 6000 mm

T1 외벽 두께 600 mm

HC 헌치 길이 350 mm

- 661 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 14.073 22,046

m3 0.59 26,230

ton 1.319 758,853

m2 0.2 44,694

m2 25.09 51,049

sum [A]의 9%

LM110.11040 수로암거(1련) / (B)4.5m×(H)4.5m,토피:7m이하

소계 2,616,414 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,280,819 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 15,476 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 1,000,927 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 310,253 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 235,477 [B]

부


대


공

합계 2,851,891 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

235,477 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 662 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM110.11050

 수로암거(1련)

 (B)4.5m×(H)4.5m,토피:10m이하

 m

 3,264,772

 73 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM110.11050 수로암거(1련) / (B)4.5m×(H)4.5m,토피:10m이하

S2 하부 바닥 두께 950 mm

BD 암거 전체폭 6000 mm

S1 상부 바닥 두께 850 mm

H1 암거(련) 높이 4500 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

HT 외벽 외측 높이 6300 mm

T1 외벽 두께 750 mm

HC 헌치 길이 400 mm

- 663 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 17.71 22,046

m3 0.62 26,230

ton 1.675 758,853

m2 0.2 44,694

m2 25.632 51,049

sum [A]의 9%

LM110.11050 수로암거(1련) / (B)4.5m×(H)4.5m,토피:10m이하

소계 2,995,204 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,308,488 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 16,263 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 1,271,079 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 390,435 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 269,568 [B]

부


대


공

합계 3,264,772 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

269,568 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 664 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM120.01010

 수로암거(2련)

 (B)2.0m×(H)1.5m,토피:2m이하

 m

 1,217,994

 69 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM120.01010 수로암거(2련) / (B)2.0m×(H)1.5m,토피:2m이하

H1 암거(련) 높이 1500 mm

S2 하부 바닥 두께 300 mm

HT 외벽 외측 높이 2100 mm

S1 상부 바닥 두께 300 mm

HC 헌치 길이 200 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

T1 외벽 두께 300 mm

T2 내벽 두께 300 mm

BD 암거 전체폭 4900 mm

- 665 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 4.37 22,046

m3 0.51 26,230

ton 0.379 758,853

m2 0.2 44,694

m2 13.732 51,049

sum [A]의 10%

LM120.01010 수로암거(2련) / (B)2.0m×(H)1.5m,토피:2m이하

소계 1,107,267 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 701,005 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 13,377 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 287,605 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 96,341 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 110,727 [B]

부


대


공

합계 1,217,994 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

110,727 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 666 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM120.01020

 수로암거(2련)

 (B)2.0m×(H)1.5m,토피:3m이하

 m

 1,239,697

 69 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM120.01020 수로암거(2련) / (B)2.0m×(H)1.5m,토피:3m이하

H1 암거(련) 높이 1500 mm

S2 하부 바닥 두께 300 mm

HT 외벽 외측 높이 2100 mm

S1 상부 바닥 두께 300 mm

HC 헌치 길이 200 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

T1 외벽 두께 300 mm

T2 내벽 두께 300 mm

BD 암거 전체폭 4900 mm

- 667 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 4.37 22,046

m3 0.51 26,230

ton 0.405 758,853

m2 0.2 44,694

m2 13.732 51,049

sum [A]의 10%

LM120.01020 수로암거(2련) / (B)2.0m×(H)1.5m,토피:3m이하

소계 1,126,997 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 701,005 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 13,377 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 307,335 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 96,341 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 112,700 [B]

부


대


공

합계 1,239,697 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

112,700 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 668 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM120.01030

 수로암거(2련)

 (B)2.0m×(H)1.5m,토피:5m이하

 m

 1,291,063

 69 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM120.01030 수로암거(2련) / (B)2.0m×(H)1.5m,토피:5m이하

H1 암거(련) 높이 1500 mm

S2 하부 바닥 두께 400 mm

HT 외벽 외측 높이 2250 mm

S1 상부 바닥 두께 350 mm

HC 헌치 길이 200 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

T1 외벽 두께 300 mm

T2 내벽 두께 300 mm

BD 암거 전체폭 4900 mm

- 669 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 5.105 22,046

m3 0.51 26,230

ton 0.425 758,853

m2 0.2 44,694

m2 14.032 51,049

sum [A]의 10%

LM120.01030 수로암거(2련) / (B)2.0m×(H)1.5m,토피:5m이하

소계 1,173,694 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 716,320 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 13,377 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 322,513 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 112,545 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 117,369 [B]

부


대


공

합계 1,291,063 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

117,369 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 670 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM120.01040

 수로암거(2련)

 (B)2.0m×(H)1.5m,토피:8m이하

 m

 1,335,879

 69 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM120.01040 수로암거(2련) / (B)2.0m×(H)1.5m,토피:8m이하

H1 암거(련) 높이 1500 mm

S2 하부 바닥 두께 450 mm

HT 외벽 외측 높이 2350 mm

S1 상부 바닥 두께 400 mm

HC 헌치 길이 200 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

T1 외벽 두께 300 mm

T2 내벽 두께 300 mm

BD 암거 전체폭 4900 mm

- 671 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 5.595 22,046

m3 0.51 26,230

ton 0.451 758,853

m2 0.2 44,694

m2 14.232 51,049

sum [A]의 10%

LM120.01040 수로암거(2련) / (B)2.0m×(H)1.5m,토피:8m이하

소계 1,214,435 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 726,529 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 13,377 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 342,243 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 123,347 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 121,444 [B]

부


대


공

합계 1,335,879 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

121,444 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 672 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM120.01050

 수로암거(2련)

 (B)2.0m×(H)1.5m,토피:10m이하

 m

 1,381,247

 70 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM120.01050 수로암거(2련) / (B)2.0m×(H)1.5m,토피:10m이하

H1 암거(련) 높이 1500 mm

S2 하부 바닥 두께 450 mm

HT 외벽 외측 높이 2400 mm

S1 상부 바닥 두께 450 mm

HC 헌치 길이 250 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

T1 외벽 두께 300 mm

T2 내벽 두께 300 mm

BD 암거 전체폭 4900 mm

- 673 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 5.885 22,046

m3 0.51 26,230

ton 0.498 758,853

m2 0.2 44,694

m2 14.216 51,049

sum [A]의 10%

LM120.01050 수로암거(2련) / (B)2.0m×(H)1.5m,토피:10m이하

소계 1,255,679 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 725,713 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 13,377 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 377,909 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 129,741 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 125,568 [B]

부


대


공

합계 1,381,247 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

125,568 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 674 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM120.02010

 수로암거(2련)

 (B)2.0m×(H)2.0m,토피:2m이하

 m

 1,407,386

 68 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM120.02010 수로암거(2련) / (B)2.0m×(H)2.0m,토피:2m이하

H1 암거(련) 높이 2000 mm

S2 하부 바닥 두께 300 mm

HT 외벽 외측 높이 2600 mm

S1 상부 바닥 두께 300 mm

HC 헌치 길이 200 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

T1 외벽 두께 300 mm

T2 내벽 두께 300 mm

BD 암거 전체폭 4900 mm

- 675 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 4.82 22,046

m3 0.51 26,230

ton 0.391 758,853

m2 0.2 44,694

m2 16.732 51,049

sum [A]의 10%

LM120.02010 수로암거(2련) / (B)2.0m×(H)2.0m,토피:2m이하

소계 1,279,442 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 854,152 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 13,377 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 296,712 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 106,262 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 127,944 [B]

부


대


공

합계 1,407,386 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

127,944 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 676 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM120.02020

 수로암거(2련)

 (B)2.0m×(H)2.0m,토피:3m이하

 m

 1,441,609

 68 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM120.02020 수로암거(2련) / (B)2.0m×(H)2.0m,토피:3m이하

H1 암거(련) 높이 2000 mm

S2 하부 바닥 두께 300 mm

HT 외벽 외측 높이 2600 mm

S1 상부 바닥 두께 300 mm

HC 헌치 길이 200 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

T1 외벽 두께 300 mm

T2 내벽 두께 300 mm

BD 암거 전체폭 4900 mm

- 677 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 4.82 22,046

m3 0.51 26,230

ton 0.432 758,853

m2 0.2 44,694

m2 16.732 51,049

sum [A]의 10%

LM120.02020 수로암거(2련) / (B)2.0m×(H)2.0m,토피:3m이하

소계 1,310,554 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 854,152 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 13,377 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 327,824 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 106,262 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 131,055 [B]

부


대


공

합계 1,441,609 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

131,055 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 678 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM120.02030

 수로암거(2련)

 (B)2.0m×(H)2.0m,토피:5m이하

 m

 1,492,141

 68 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM120.02030 수로암거(2련) / (B)2.0m×(H)2.0m,토피:5m이하

H1 암거(련) 높이 2000 mm

S2 하부 바닥 두께 400 mm

HT 외벽 외측 높이 2750 mm

S1 상부 바닥 두께 350 mm

HC 헌치 길이 200 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

T1 외벽 두께 300 mm

T2 내벽 두께 300 mm

BD 암거 전체폭 4900 mm

- 679 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 5.555 22,046

m3 0.51 26,230

ton 0.451 758,853

m2 0.2 44,694

m2 17.032 51,049

sum [A]의 10%

LM120.02030 수로암거(2련) / (B)2.0m×(H)2.0m,토피:5m이하

소계 1,356,492 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 869,467 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 13,377 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 342,243 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 122,466 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 135,649 [B]

부


대


공

합계 1,492,141 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

135,649 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 680 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM120.02040

 수로암거(2련)

 (B)2.0m×(H)2.0m,토피:8m이하

 m

 1,565,337

 69 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM120.02040 수로암거(2련) / (B)2.0m×(H)2.0m,토피:8m이하

H1 암거(련) 높이 2000 mm

S2 하부 바닥 두께 450 mm

HT 외벽 외측 높이 2850 mm

S1 상부 바닥 두께 400 mm

HC 헌치 길이 200 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

T1 외벽 두께 300 mm

T2 내벽 두께 300 mm

BD 암거 전체폭 4900 mm

- 681 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 6.045 22,046

m3 0.51 26,230

ton 0.511 758,853

m2 0.2 44,694

m2 17.232 51,049

sum [A]의 10%

LM120.02040 수로암거(2련) / (B)2.0m×(H)2.0m,토피:8m이하

소계 1,423,034 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 879,676 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 13,377 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 387,774 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 133,268 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 142,303 [B]

부


대


공

합계 1,565,337 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

142,303 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 682 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM120.02050

 수로암거(2련)

 (B)2.0m×(H)2.0m,토피:10m이하

 m

 1,602,357

 69 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM120.02050 수로암거(2련) / (B)2.0m×(H)2.0m,토피:10m이하

H1 암거(련) 높이 2000 mm

S2 하부 바닥 두께 450 mm

HT 외벽 외측 높이 2900 mm

S1 상부 바닥 두께 450 mm

HC 헌치 길이 250 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

T1 외벽 두께 300 mm

T2 내벽 두께 300 mm

BD 암거 전체폭 4900 mm

- 683 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 6.335 22,046

m3 0.51 26,230

ton 0.548 758,853

m2 0.2 44,694

m2 17.216 51,049

sum [A]의 10%

LM120.02050 수로암거(2련) / (B)2.0m×(H)2.0m,토피:10m이하

소계 1,456,688 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 878,860 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 13,377 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 415,851 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 139,661 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 145,669 [B]

부


대


공

합계 1,602,357 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

145,669 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 684 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM120.03010

 수로암거(2련)

 (B)2.5m×(H)2.0m,토피:2m이하

 m

 1,543,579

 68 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM120.03010 수로암거(2련) / (B)2.5m×(H)2.0m,토피:2m이하

H1 암거(련) 높이 2000 mm

S2 하부 바닥 두께 300 mm

HT 외벽 외측 높이 2600 mm

S1 상부 바닥 두께 300 mm

HC 헌치 길이 200 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

T1 외벽 두께 300 mm

T2 내벽 두께 300 mm

BD 암거 전체폭 5900 mm

- 685 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 5.42 22,046

m3 0.61 26,230

ton 0.466 758,853

m2 0.2 44,694

m2 17.732 51,049

sum [A]의 10%

LM120.03010 수로암거(2련) / (B)2.5m×(H)2.0m,토피:2m이하

소계 1,403,254 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 905,201 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 16,000 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 353,625 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 119,489 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 140,325 [B]

부


대


공

합계 1,543,579 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

140,325 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 686 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM120.03020

 수로암거(2련)

 (B)2.5m×(H)2.0m,토피:3m이하

 m

 1,592,243

 69 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM120.03020 수로암거(2련) / (B)2.5m×(H)2.0m,토피:3m이하

H1 암거(련) 높이 2000 mm

S2 하부 바닥 두께 350 mm

HT 외벽 외측 높이 2650 mm

S1 상부 바닥 두께 300 mm

HC 헌치 길이 200 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

T1 외벽 두께 300 mm

T2 내벽 두께 300 mm

BD 암거 전체폭 5900 mm

- 687 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 5.715 22,046

m3 0.61 26,230

ton 0.509 758,853

m2 0.2 44,694

m2 17.832 51,049

sum [A]의 10%

LM120.03020 수로암거(2련) / (B)2.5m×(H)2.0m,토피:3m이하

소계 1,447,494 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 910,306 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 16,000 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 386,256 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 125,993 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 144,749 [B]

부


대


공

합계 1,592,243 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

144,749 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 688 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM120.03030

 수로암거(2련)

 (B)2.5m×(H)2.0m,토피:5m이하

 m

 1,670,031

 69 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM120.03030 수로암거(2련) / (B)2.5m×(H)2.0m,토피:5m이하

H1 암거(련) 높이 2000 mm

S2 하부 바닥 두께 450 mm

HT 외벽 외측 높이 2850 mm

S1 상부 바닥 두께 400 mm

HC 헌치 길이 200 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

T1 외벽 두께 300 mm

T2 내벽 두께 300 mm

BD 암거 전체폭 5900 mm

- 689 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 6.895 22,046

m3 0.61 26,230

ton 0.541 758,853

m2 0.2 44,694

m2 18.232 51,049

sum [A]의 10%

LM120.03030 수로암거(2련) / (B)2.5m×(H)2.0m,토피:5m이하

소계 1,518,210 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 930,725 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 16,000 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 410,539 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 152,007 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 151,821 [B]

부


대


공

합계 1,670,031 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

151,821 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 690 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM120.03040

 수로암거(2련)

 (B)2.5m×(H)2.0m,토피:8m이하

 m

 1,798,129

 70 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM120.03040 수로암거(2련) / (B)2.5m×(H)2.0m,토피:8m이하

H1 암거(련) 높이 2000 mm

S2 하부 바닥 두께 500 mm

HT 외벽 외측 높이 3000 mm

S1 상부 바닥 두께 500 mm

HC 헌치 길이 250 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

T1 외벽 두께 350 mm

T2 내벽 두께 300 mm

BD 암거 전체폭 6000 mm

- 691 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 8.125 22,046

m3 0.62 26,230

ton 0.646 758,853

m2 0.2 44,694

m2 18.416 51,049

sum [A]의 10%

LM120.03040 수로암거(2련) / (B)2.5m×(H)2.0m,토피:8m이하

소계 1,634,663 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 940,118 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 16,263 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 490,219 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 179,124 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 163,466 [B]

부


대


공

합계 1,798,129 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

163,466 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 692 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM120.03050

 수로암거(2련)

 (B)2.5m×(H)2.0m,토피:10m이하

 m

 1,964,288

 70 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM120.03050 수로암거(2련) / (B)2.5m×(H)2.0m,토피:10m이하

H1 암거(련) 높이 2000 mm

S2 하부 바닥 두께 600 mm

HT 외벽 외측 높이 3200 mm

S1 상부 바닥 두께 600 mm

HC 헌치 길이 250 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

T1 외벽 두께 450 mm

T2 내벽 두께 300 mm

BD 암거 전체폭 6200 mm

- 693 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 9.965 22,046

m3 0.64 26,230

ton 0.764 758,853

m2 0.2 44,694

m2 18.816 51,049

sum [A]의 10%

LM120.03050 수로암거(2련) / (B)2.5m×(H)2.0m,토피:10m이하

소계 1,785,716 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 960,538 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 16,787 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 579,764 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 219,688 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 178,572 [B]

부


대


공

합계 1,964,288 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

178,572 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 694 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM120.04010

 수로암거(2련)

 (B)2.5m×(H)2.5m,토피:2m이하

 m

 1,749,667

 68 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM120.04010 수로암거(2련) / (B)2.5m×(H)2.5m,토피:2m이하

H1 암거(련) 높이 2500 mm

S2 하부 바닥 두께 300 mm

HT 외벽 외측 높이 3100 mm

S1 상부 바닥 두께 300 mm

HC 헌치 길이 200 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

T1 외벽 두께 300 mm

T2 내벽 두께 300 mm

BD 암거 전체폭 5900 mm

- 695 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 5.87 22,046

m3 0.61 26,230

ton 0.498 758,853

m2 0.2 44,694

m2 20.732 51,049

sum [A]의 10%

LM120.04010 수로암거(2련) / (B)2.5m×(H)2.5m,토피:2m이하

소계 1,590,606 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,058,348 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 16,000 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 377,909 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 129,410 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 159,061 [B]

부


대


공

합계 1,749,667 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

159,061 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 696 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM120.04020

 수로암거(2련)

 (B)2.5m×(H)2.5m,토피:3m이하

 m

 1,804,173

 68 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM120.04020 수로암거(2련) / (B)2.5m×(H)2.5m,토피:3m이하

H1 암거(련) 높이 2500 mm

S2 하부 바닥 두께 350 mm

HT 외벽 외측 높이 3150 mm

S1 상부 바닥 두께 300 mm

HC 헌치 길이 200 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

T1 외벽 두께 300 mm

T2 내벽 두께 300 mm

BD 암거 전체폭 5900 mm

- 697 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 6.165 22,046

m3 0.61 26,230

ton 0.548 758,853

m2 0.2 44,694

m2 20.832 51,049

sum [A]의 10%

LM120.04020 수로암거(2련) / (B)2.5m×(H)2.5m,토피:3m이하

소계 1,640,157 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,063,453 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 16,000 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 415,851 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 135,914 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 164,016 [B]

부


대


공

합계 1,804,173 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

164,016 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 698 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM120.04030

 수로암거(2련)

 (B)2.5m×(H)2.5m,토피:5m이하

 m

 1,915,351

 69 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM120.04030 수로암거(2련) / (B)2.5m×(H)2.5m,토피:5m이하

H1 암거(련) 높이 2500 mm

S2 하부 바닥 두께 450 mm

HT 외벽 외측 높이 3350 mm

S1 상부 바닥 두께 400 mm

HC 헌치 길이 200 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

T1 외벽 두께 300 mm

T2 내벽 두께 300 mm

BD 암거 전체폭 5900 mm

- 699 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 7.345 22,046

m3 0.61 26,230

ton 0.62 758,853

m2 0.2 44,694

m2 21.232 51,049

sum [A]의 10%

LM120.04030 수로암거(2련) / (B)2.5m×(H)2.5m,토피:5m이하

소계 1,741,228 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,083,872 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 16,000 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 470,489 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 161,928 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 174,123 [B]

부


대


공

합계 1,915,351 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

174,123 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 700 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM120.04040

 수로암거(2련)

 (B)2.5m×(H)2.5m,토피:8m이하

 m

 2,048,835

 70 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM120.04040 수로암거(2련) / (B)2.5m×(H)2.5m,토피:8m이하

H1 암거(련) 높이 2500 mm

S2 하부 바닥 두께 500 mm

HT 외벽 외측 높이 3500 mm

S1 상부 바닥 두께 500 mm

HC 헌치 길이 250 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

T1 외벽 두께 350 mm

T2 내벽 두께 300 mm

BD 암거 전체폭 6000 mm

- 701 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 8.625 22,046

m3 0.62 26,230

ton 0.73 758,853

m2 0.2 44,694

m2 21.416 51,049

sum [A]의 10%

LM120.04040 수로암거(2련) / (B)2.5m×(H)2.5m,토피:8m이하

소계 1,862,577 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,093,265 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 16,263 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 553,963 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 190,147 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 186,258 [B]

부


대


공

합계 2,048,835 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

186,258 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 702 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM120.04050

 수로암거(2련)

 (B)2.5m×(H)2.5m,토피:10m이하

 m

 2,196,153

 70 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM120.04050 수로암거(2련) / (B)2.5m×(H)2.5m,토피:10m이하

H1 암거(련) 높이 2500 mm

S2 하부 바닥 두께 600 mm

HT 외벽 외측 높이 3700 mm

S1 상부 바닥 두께 600 mm

HC 헌치 길이 300 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

T1 외벽 두께 450 mm

T2 내벽 두께 300 mm

BD 암거 전체폭 6200 mm

- 703 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 10.62 22,046

m3 0.64 26,230

ton 0.829 758,853

m2 0.2 44,694

m2 21.696 51,049

sum [A]의 10%

LM120.04050 수로암거(2련) / (B)2.5m×(H)2.5m,토피:10m이하

소계 1,996,503 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,107,559 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 16,787 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 629,089 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 234,129 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 199,650 [B]

부


대


공

합계 2,196,153 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

199,650 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 704 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM120.05010

 수로암거(2련)

 (B)3.0m×(H)2.5m,토피:2m이하

 m

 1,963,074

 69 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM120.05010 수로암거(2련) / (B)3.0m×(H)2.5m,토피:2m이하

H1 암거(련) 높이 2500 mm

S2 하부 바닥 두께 350 mm

HT 외벽 외측 높이 3200 mm

S1 상부 바닥 두께 350 mm

HC 헌치 길이 200 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

T1 외벽 두께 300 mm

T2 내벽 두께 300 mm

BD 암거 전체폭 6900 mm

- 705 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 7.16 22,046

m3 0.71 26,230

ton 0.632 758,853

m2 0.2 44,694

m2 21.932 51,049

sum [A]의 10%

LM120.05010 수로암거(2련) / (B)3.0m×(H)2.5m,토피:2m이하

소계 1,784,613 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,119,607 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 18,623 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 479,595 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 157,849 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 178,461 [B]

부


대


공

합계 1,963,074 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

178,461 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 706 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM120.05020

 수로암거(2련)

 (B)3.0m×(H)2.5m,토피:3m이하

 m

 1,964,535

 69 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM120.05020 수로암거(2련) / (B)3.0m×(H)2.5m,토피:3m이하

H1 암거(련) 높이 2500 mm

S2 하부 바닥 두께 400 mm

HT 외벽 외측 높이 3250 mm

S1 상부 바닥 두께 350 mm

HC 헌치 길이 200 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

T1 외벽 두께 300 mm

T2 내벽 두께 300 mm

BD 암거 전체폭 6900 mm

- 707 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 7.505 22,046

m3 0.71 26,230

ton 0.617 758,853

m2 0.2 44,694

m2 22.032 51,049

sum [A]의 10%

LM120.05020 수로암거(2련) / (B)3.0m×(H)2.5m,토피:3m이하

소계 1,785,941 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,124,712 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 18,623 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 468,212 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 165,455 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 178,594 [B]

부


대


공

합계 1,964,535 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

178,594 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 708 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM120.05030

 수로암거(2련)

 (B)3.0m×(H)2.5m,토피:5m이하

 m

 2,138,803

 69 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM120.05030 수로암거(2련) / (B)3.0m×(H)2.5m,토피:5m이하

H1 암거(련) 높이 2500 mm

S2 하부 바닥 두께 500 mm

HT 외벽 외측 높이 3500 mm

S1 상부 바닥 두께 500 mm

HC 헌치 길이 250 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

T1 외벽 두께 350 mm

T2 내벽 두께 300 mm

BD 암거 전체폭 7000 mm

- 709 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 9.625 22,046

m3 0.72 26,230

ton 0.738 758,853

m2 0.2 44,694

m2 22.416 51,049

sum [A]의 10%

LM120.05030 수로암거(2련) / (B)3.0m×(H)2.5m,토피:5m이하

소계 1,944,366 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,144,314 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 18,886 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 560,034 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 212,193 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 194,437 [B]

부


대


공

합계 2,138,803 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

194,437 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 710 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM120.05040

 수로암거(2련)

 (B)3.0m×(H)2.5m,토피:7m이하

 m

 2,336,047

 70 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM120.05040 수로암거(2련) / (B)3.0m×(H)2.5m,토피:7m이하

H1 암거(련) 높이 2500 mm

S2 하부 바닥 두께 600 mm

HT 외벽 외측 높이 3700 mm

S1 상부 바닥 두께 600 mm

HC 헌치 길이 300 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

T1 외벽 두께 450 mm

T2 내벽 두께 300 mm

BD 암거 전체폭 7200 mm

- 711 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 11.82 22,046

m3 0.74 26,230

ton 0.891 758,853

m2 0.2 44,694

m2 22.696 51,049

sum [A]의 10%

LM120.05040 수로암거(2련) / (B)3.0m×(H)2.5m,토피:7m이하

소계 2,123,679 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,158,608 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 19,410 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 676,138 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 260,584 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 212,368 [B]

부


대


공

합계 2,336,047 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

212,368 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 712 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM120.05050

 수로암거(2련)

 (B)3.0m×(H)2.5m,토피:10m이하

 m

 2,573,827

 71 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM120.05050 수로암거(2련) / (B)3.0m×(H)2.5m,토피:10m이하

H1 암거(련) 높이 2500 mm

S2 하부 바닥 두께 700 mm

HT 외벽 외측 높이 3900 mm

S1 상부 바닥 두께 700 mm

HC 헌치 길이 350 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

T1 외벽 두께 550 mm

T2 내벽 두께 400 mm

BD 암거 전체폭 7500 mm

- 713 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 14.495 22,046

m3 0.77 26,230

ton 1.078 758,853

m2 0.2 44,694

m2 22.98 51,049

sum [A]의 10%

LM120.05050 수로암거(2련) / (B)3.0m×(H)2.5m,토피:10m이하

소계 2,339,843 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,173,106 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 20,197 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 818,044 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 319,557 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 233,984 [B]

부


대


공

합계 2,573,827 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

233,984 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 714 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM120.06010

 수로암거(2련)

 (B)3.0m×(H)3.0m,토피:2m이하

 m

 2,166,657

 68 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM120.06010 수로암거(2련) / (B)3.0m×(H)3.0m,토피:2m이하

H1 암거(련) 높이 3000 mm

S2 하부 바닥 두께 350 mm

HT 외벽 외측 높이 3700 mm

S1 상부 바닥 두께 350 mm

HC 헌치 길이 200 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

T1 외벽 두께 300 mm

T2 내벽 두께 300 mm

BD 암거 전체폭 6900 mm

- 715 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 7.61 22,046

m3 0.71 26,230

ton 0.661 758,853

m2 0.2 44,694

m2 24.932 51,049

sum [A]의 10%

LM120.06010 수로암거(2련) / (B)3.0m×(H)3.0m,토피:2m이하

소계 1,969,688 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,272,754 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 18,623 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 501,602 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 167,770 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 196,969 [B]

부


대


공

합계 2,166,657 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

196,969 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 716 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM120.06020

 수로암거(2련)

 (B)3.0m×(H)3.0m,토피:3m이하

 m

 2,230,723

 69 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM120.06020 수로암거(2련) / (B)3.0m×(H)3.0m,토피:3m이하

H1 암거(련) 높이 3000 mm

S2 하부 바닥 두께 400 mm

HT 외벽 외측 높이 3750 mm

S1 상부 바닥 두께 350 mm

HC 헌치 길이 200 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

T1 외벽 두께 300 mm

T2 내벽 두께 300 mm

BD 암거 전체폭 6900 mm

- 717 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 7.955 22,046

m3 0.71 26,230

ton 0.721 758,853

m2 0.2 44,694

m2 25.032 51,049

sum [A]의 10%

LM120.06020 수로암거(2련) / (B)3.0m×(H)3.0m,토피:3m이하

소계 2,027,930 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,277,859 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 18,623 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 547,133 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 175,376 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 202,793 [B]

부


대


공

합계 2,230,723 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

202,793 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 718 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM120.06030

 수로암거(2련)

 (B)3.0m×(H)3.0m,토피:5m이하

 m

 2,382,917

 69 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM120.06030 수로암거(2련) / (B)3.0m×(H)3.0m,토피:5m이하

H1 암거(련) 높이 3000 mm

S2 하부 바닥 두께 500 mm

HT 외벽 외측 높이 3950 mm

S1 상부 바닥 두께 450 mm

HC 헌치 길이 250 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

T1 외벽 두께 350 mm

T2 내벽 두께 300 mm

BD 암거 전체폭 7000 mm

- 719 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 9.775 22,046

m3 0.72 26,230

ton 0.831 758,853

m2 0.2 44,694

m2 25.316 51,049

sum [A]의 10%

LM120.06030 수로암거(2련) / (B)3.0m×(H)3.0m,토피:5m이하

소계 2,166,288 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,292,356 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 18,886 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 630,607 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 215,500 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 216,629 [B]

부


대


공

합계 2,382,917 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

216,629 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 720 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM120.06040

 수로암거(2련)

 (B)3.0m×(H)3.0m,토피:7m이하

 m

 2,517,235

 70 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM120.06040 수로암거(2련) / (B)3.0m×(H)3.0m,토피:7m이하

H1 암거(련) 높이 3000 mm

S2 하부 바닥 두께 600 mm

HT 외벽 외측 높이 4150 mm

S1 상부 바닥 두께 550 mm

HC 헌치 길이 300 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

T1 외벽 두께 450 mm

T2 내벽 두께 300 mm

BD 암거 전체폭 7200 mm

- 721 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 12.06 22,046

m3 0.74 26,230

ton 0.906 758,853

m2 0.2 44,694

m2 25.596 51,049

sum [A]의 10%

LM120.06040 수로암거(2련) / (B)3.0m×(H)3.0m,토피:7m이하

소계 2,288,395 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,306,650 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 19,410 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 687,521 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 265,875 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 228,840 [B]

부


대


공

합계 2,517,235 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

228,840 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 722 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM120.06050

 수로암거(2련)

 (B)3.0m×(H)3.0m,토피:10m이하

 m

 2,821,412

 71 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM120.06050 수로암거(2련) / (B)3.0m×(H)3.0m,토피:10m이하

H1 암거(련) 높이 3000 mm

S2 하부 바닥 두께 700 mm

HT 외벽 외측 높이 4400 mm

S1 상부 바닥 두께 700 mm

HC 헌치 길이 350 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

T1 외벽 두께 550 mm

T2 내벽 두께 400 mm

BD 암거 전체폭 7500 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 15.245 22,046

m3 0.77 26,230

ton 1.151 758,853

m2 0.2 44,694

m2 25.98 51,049

sum [A]의 10%

LM120.06050 수로암거(2련) / (B)3.0m×(H)3.0m,토피:10m이하

소계 2,564,920 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,326,253 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 20,197 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 873,440 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 336,091 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 256,492 [B]

부


대


공

합계 2,821,412 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

256,492 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 724 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM120.07010

 수로암거(2련)

 (B)3.5m×(H)3.0m,토피:2m이하

 m

 2,419,974

 69 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM120.07010 수로암거(2련) / (B)3.5m×(H)3.0m,토피:2m이하

H1 암거(련) 높이 3000 mm

S2 하부 바닥 두께 400 mm

HT 외벽 외측 높이 3800 mm

S1 상부 바닥 두께 400 mm

HC 헌치 길이 200 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

T1 외벽 두께 300 mm

T2 내벽 두께 300 mm

BD 암거 전체폭 7900 mm

- 725 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 9.1 22,046

m3 0.81 26,230

ton 0.837 758,853

m2 0.2 44,694

m2 26.132 51,049

sum [A]의 10%

LM120.07010 수로암거(2련) / (B)3.5m×(H)3.0m,토피:2m이하

소계 2,199,976 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,334,012 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 21,246 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 635,160 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 200,619 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 219,998 [B]

부


대


공

합계 2,419,974 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

219,998 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 726 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM120.07020

 수로암거(2련)

 (B)3.5m×(H)3.0m,토피:3m이하

 m

 2,453,363

 70 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM120.07020 수로암거(2련) / (B)3.5m×(H)3.0m,토피:3m이하

H1 암거(련) 높이 3000 mm

S2 하부 바닥 두께 400 mm

HT 외벽 외측 높이 3800 mm

S1 상부 바닥 두께 400 mm

HC 헌치 길이 200 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

T1 외벽 두께 300 mm

T2 내벽 두께 300 mm

BD 암거 전체폭 7900 mm

- 727 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 9.1 22,046

m3 0.81 26,230

ton 0.877 758,853

m2 0.2 44,694

m2 26.132 51,049

sum [A]의 10%

LM120.07020 수로암거(2련) / (B)3.5m×(H)3.0m,토피:3m이하

소계 2,230,330 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,334,012 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 21,246 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 665,514 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 200,619 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 223,033 [B]

부


대


공

합계 2,453,363 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

223,033 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 728 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM120.07030

 수로암거(2련)

 (B)3.5m×(H)3.0m,토피:5m이하

 m

 2,614,266

 70 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM120.07030 수로암거(2련) / (B)3.5m×(H)3.0m,토피:5m이하

H1 암거(련) 높이 3000 mm

S2 하부 바닥 두께 550 mm

HT 외벽 외측 높이 4100 mm

S1 상부 바닥 두께 550 mm

HC 헌치 길이 300 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

T1 외벽 두께 400 mm

T2 내벽 두께 300 mm

BD 암거 전체폭 8100 mm

- 729 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 12.39 22,046

m3 0.83 26,230

ton 0.949 758,853

m2 0.2 44,694

m2 26.496 51,049

sum [A]의 10%

LM120.07030 수로암거(2련) / (B)3.5m×(H)3.0m,토피:5m이하

소계 2,376,605 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,352,594 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 21,771 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 720,151 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 273,150 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 237,661 [B]

부


대


공

합계 2,614,266 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

237,661 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 730 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM120.07040

 수로암거(2련)

 (B)3.5m×(H)3.0m,토피:7m이하

 m

 2,966,094

 71 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM120.07040 수로암거(2련) / (B)3.5m×(H)3.0m,토피:7m이하

H1 암거(련) 높이 3000 mm

S2 하부 바닥 두께 700 mm

HT 외벽 외측 높이 4350 mm

S1 상부 바닥 두께 650 mm

HC 헌치 길이 350 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

T1 외벽 두께 550 mm

T2 내벽 두께 400 mm

BD 암거 전체폭 8500 mm

- 731 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 16.22 22,046

m3 0.87 26,230

ton 1.232 758,853

m2 0.2 44,694

m2 26.88 51,049

sum [A]의 10%

LM120.07040 수로암거(2련) / (B)3.5m×(H)3.0m,토피:7m이하

소계 2,696,449 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,372,197 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 22,820 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 934,907 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 357,586 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 269,645 [B]

부


대


공

합계 2,966,094 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

269,645 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 732 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM120.07050

 수로암거(2련)

 (B)3.5m×(H)3.0m,토피:10m이하

 m

 3,220,940

 71 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM120.07050 수로암거(2련) / (B)3.5m×(H)3.0m,토피:10m이하

H1 암거(련) 높이 3000 mm

S2 하부 바닥 두께 850 mm

HT 외벽 외측 높이 4650 mm

S1 상부 바닥 두께 800 mm

HC 헌치 길이 350 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

T1 외벽 두께 600 mm

T2 내벽 두께 400 mm

BD 암거 전체폭 8600 mm

- 733 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 19.235 22,046

m3 0.88 26,230

ton 1.409 758,853

m2 0.2 44,694

m2 27.48 51,049

sum [A]의 10%

LM120.07050 수로암거(2련) / (B)3.5m×(H)3.0m,토피:10m이하

소계 2,928,127 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,402,827 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 23,082 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 1,069,224 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 424,055 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 292,813 [B]

부


대


공

합계 3,220,940 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

292,813 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 734 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM120.08010

 수로암거(2련)

 (B)3.5m×(H)3.5m,토피:2m이하

 m

 2,686,160

 69 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM120.08010 수로암거(2련) / (B)3.5m×(H)3.5m,토피:2m이하

H1 암거(련) 높이 3500 mm

S2 하부 바닥 두께 400 mm

HT 외벽 외측 높이 4300 mm

S1 상부 바닥 두께 400 mm

HC 헌치 길이 200 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

T1 외벽 두께 300 mm

T2 내벽 두께 300 mm

BD 암거 전체폭 7900 mm

- 735 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 9.55 22,046

m3 0.81 26,230

ton 0.941 758,853

m2 0.2 44,694

m2 29.132 51,049

sum [A]의 10%

LM120.08010 수로암거(2련) / (B)3.5m×(H)3.5m,토피:2m이하

소계 2,441,964 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,487,159 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 21,246 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 714,081 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 210,539 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 244,196 [B]

부


대


공

합계 2,686,160 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

244,196 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 736 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM120.08020

 수로암거(2련)

 (B)3.5m×(H)3.5m,토피:3m이하

 m

 2,747,931

 70 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM120.08020 수로암거(2련) / (B)3.5m×(H)3.5m,토피:3m이하

H1 암거(련) 높이 3500 mm

S2 하부 바닥 두께 400 mm

HT 외벽 외측 높이 4300 mm

S1 상부 바닥 두께 400 mm

HC 헌치 길이 200 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

T1 외벽 두께 300 mm

T2 내벽 두께 300 mm

BD 암거 전체폭 7900 mm

- 737 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 9.55 22,046

m3 0.81 26,230

ton 1.015 758,853

m2 0.2 44,694

m2 29.132 51,049

sum [A]의 10%

LM120.08020 수로암거(2련) / (B)3.5m×(H)3.5m,토피:3m이하

소계 2,498,119 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,487,159 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 21,246 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 770,236 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 210,539 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 249,812 [B]

부


대


공

합계 2,747,931 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

249,812 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 738 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM120.08030

 수로암거(2련)

 (B)3.5m×(H)3.5m,토피:5m이하

 m

 2,873,696

 70 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM120.08030 수로암거(2련) / (B)3.5m×(H)3.5m,토피:5m이하

H1 암거(련) 높이 3500 mm

S2 하부 바닥 두께 550 mm

HT 외벽 외측 높이 4600 mm

S1 상부 바닥 두께 550 mm

HC 헌치 길이 300 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

T1 외벽 두께 400 mm

T2 내벽 두께 300 mm

BD 암거 전체폭 8100 mm

- 739 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 12.94 22,046

m3 0.83 26,230

ton 1.042 758,853

m2 0.2 44,694

m2 29.496 51,049

sum [A]의 10%

LM120.08030 수로암거(2련) / (B)3.5m×(H)3.5m,토피:5m이하

소계 2,612,451 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,505,741 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 21,771 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 790,725 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 285,275 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 261,245 [B]

부


대


공

합계 2,873,696 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

261,245 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 740 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM120.08040

 수로암거(2련)

 (B)3.5m×(H)3.5m,토피:7m이하

 m

 3,328,402

 71 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM120.08040 수로암거(2련) / (B)3.5m×(H)3.5m,토피:7m이하

H1 암거(련) 높이 3500 mm

S2 하부 바닥 두께 650 mm

HT 외벽 외측 높이 4800 mm

S1 상부 바닥 두께 650 mm

HC 헌치 길이 300 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

T1 외벽 두께 500 mm

T2 내벽 두께 350 mm

BD 암거 전체폭 8350 mm

- 741 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 15.761 22,046

m3 0.855 26,230

ton 1.477 758,853

m2 0.2 44,694

m2 29.896 51,049

sum [A]의 10%

LM120.08040 수로암거(2련) / (B)3.5m×(H)3.5m,토피:7m이하

소계 3,025,820 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,526,161 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 22,427 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 1,120,826 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 347,467 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 302,582 [B]

부


대


공

합계 3,328,402 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

302,582 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 742 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM120.08050

 수로암거(2련)

 (B)3.5m×(H)3.5m,토피:10m이하

 m

 3,532,343

 71 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM120.08050 수로암거(2련) / (B)3.5m×(H)3.5m,토피:10m이하

H1 암거(련) 높이 3500 mm

S2 하부 바닥 두께 850 mm

HT 외벽 외측 높이 5150 mm

S1 상부 바닥 두께 800 mm

HC 헌치 길이 350 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

T1 외벽 두께 600 mm

T2 내벽 두께 400 mm

BD 암거 전체폭 8600 mm

- 743 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 20.035 22,046

m3 0.88 26,230

ton 1.557 758,853

m2 0.2 44,694

m2 30.48 51,049

sum [A]의 10%

LM120.08050 수로암거(2련) / (B)3.5m×(H)3.5m,토피:10m이하

소계 3,211,221 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,555,974 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 23,082 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 1,181,534 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 441,692 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 321,122 [B]

부


대


공

합계 3,532,343 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

321,122 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 744 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM120.09010

 수로암거(2련)

 (B)4.0m×(H)4.0m,토피:2m이하

 m

 3,072,414

 69 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM120.09010 수로암거(2련) / (B)4.0m×(H)4.0m,토피:2m이하

H1 암거(련) 높이 4000 mm

S2 하부 바닥 두께 500 mm

HT 외벽 외측 높이 5000 mm

S1 상부 바닥 두께 500 mm

HC 헌치 길이 250 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

T1 외벽 두께 400 mm

T2 내벽 두께 300 mm

BD 암거 전체폭 9100 mm

- 745 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 13.625 22,046

m3 0.93 26,230

ton 0.993 758,853

m2 0.2 44,694

m2 33.416 51,049

sum [A]의 10%

LM120.09010 수로암거(2련) / (B)4.0m×(H)4.0m,토피:2m이하

소계 2,793,104 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,705,853 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 24,394 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 753,541 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 300,377 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 279,310 [B]

부


대


공

합계 3,072,414 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

279,310 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 746 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM120.09020

 수로암거(2련)

 (B)4.0m×(H)4.0m,토피:3m이하

 m

 3,188,444

 70 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM120.09020 수로암거(2련) / (B)4.0m×(H)4.0m,토피:3m이하

H1 암거(련) 높이 4000 mm

S2 하부 바닥 두께 500 mm

HT 외벽 외측 높이 5000 mm

S1 상부 바닥 두께 500 mm

HC 헌치 길이 250 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

T1 외벽 두께 400 mm

T2 내벽 두께 300 mm

BD 암거 전체폭 9100 mm

- 747 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 13.625 22,046

m3 0.93 26,230

ton 1.132 758,853

m2 0.2 44,694

m2 33.416 51,049

sum [A]의 10%

LM120.09020 수로암거(2련) / (B)4.0m×(H)4.0m,토피:3m이하

소계 2,898,585 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,705,853 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 24,394 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 859,022 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 300,377 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 289,859 [B]

부


대


공

합계 3,188,444 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

289,859 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 748 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM120.09030

 수로암거(2련)

 (B)4.0m×(H)4.0m,토피:5m이하

 m

 3,628,006

 71 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM120.09030 수로암거(2련) / (B)4.0m×(H)4.0m,토피:5m이하

H1 암거(련) 높이 4000 mm

S2 하부 바닥 두께 650 mm

HT 외벽 외측 높이 5300 mm

S1 상부 바닥 두께 650 mm

HC 헌치 길이 300 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

T1 외벽 두께 500 mm

T2 내벽 두께 350 mm

BD 암거 전체폭 9350 mm

- 749 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 17.736 22,046

m3 0.955 26,230

ton 1.506 758,853

m2 0.2 44,694

m2 33.896 51,049

sum [A]의 10%

LM120.09030 수로암거(2련) / (B)4.0m×(H)4.0m,토피:5m이하

소계 3,298,187 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,730,357 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 25,050 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 1,142,833 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 391,008 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 329,819 [B]

부


대


공

합계 3,628,006 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

329,819 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 750 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM120.09040

 수로암거(2련)

 (B)4.0m×(H)4.0m,토피:8m이하

 m

 3,995,830

 71 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM120.09040 수로암거(2련) / (B)4.0m×(H)4.0m,토피:8m이하

H1 암거(련) 높이 4000 mm

S2 하부 바닥 두께 850 mm

HT 외벽 외측 높이 5650 mm

S1 상부 바닥 두께 800 mm

HC 헌치 길이 400 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

T1 외벽 두께 650 mm

T2 내벽 두께 450 mm

BD 암거 전체폭 9750 mm

- 751 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 23.408 22,046

m3 0.995 26,230

ton 1.749 758,853

m2 0.2 44,694

m2 34.364 51,049

sum [A]의 10%

LM120.09040 수로암거(2련) / (B)4.0m×(H)4.0m,토피:8m이하

소계 3,632,573 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,754,248 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 26,099 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 1,327,234 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 516,053 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 363,257 [B]

부


대


공

합계 3,995,830 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

363,257 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 752 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM120.09050

 수로암거(2련)

 (B)4.0m×(H)4.0m,토피:10m이하

 m

 4,219,665

 72 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM120.09050 수로암거(2련) / (B)4.0m×(H)4.0m,토피:10m이하

H1 암거(련) 높이 4000 mm

S2 하부 바닥 두께 950 mm

HT 외벽 외측 높이 5900 mm

S1 상부 바닥 두께 950 mm

HC 헌치 길이 400 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

T1 외벽 두께 750 mm

T2 내벽 두께 500 mm

BD 암거 전체폭 10000 mm

- 753 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 27.32 22,046

m3 1.02 26,230

ton 1.869 758,853

m2 0.2 44,694

m2 34.864 51,049

sum [A]의 10%

LM120.09050 수로암거(2련) / (B)4.0m×(H)4.0m,토피:10m이하

소계 3,836,059 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,779,772 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 26,755 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 1,418,296 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 602,297 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 383,606 [B]

부


대


공

합계 4,219,665 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

383,606 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 754 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM130.01010

 수로암거(3련)

 (B)2.0m×(H)1.5m,토피:2m이하

 m

 1,668,662

 69 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM130.01010 수로암거(3련) / (B)2.0m×(H)1.5m,토피:2m이하

H1 암거(련) 높이 1500 mm

S2 하부 바닥 두께 300 mm

HT 외벽 외측 높이 2100 mm

S1 상부 바닥 두께 300 mm

HC 헌치 길이 200 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

T1 외벽 두께 300 mm

T2 내벽 두께 300 mm

BD 암거 전체폭 7200 mm

- 755 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 6.24 22,046

m3 0.74 26,230

ton 0.536 758,853

m2 0.2 44,694

m2 18.498 51,049

sum [A]의 10%

LM130.01010 수로암거(3련) / (B)2.0m×(H)1.5m,토피:2m이하

소계 1,516,965 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 944,304 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 19,410 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 406,745 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 137,567 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 151,697 [B]

부


대


공

합계 1,668,662 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

151,697 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 756 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM130.01020

 수로암거(3련)

 (B)2.0m×(H)1.5m,토피:3m이하

 m

 1,717,077

 69 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM130.01020 수로암거(3련) / (B)2.0m×(H)1.5m,토피:3m이하

H1 암거(련) 높이 1500 mm

S2 하부 바닥 두께 300 mm

HT 외벽 외측 높이 2100 mm

S1 상부 바닥 두께 300 mm

HC 헌치 길이 200 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

T1 외벽 두께 300 mm

T2 내벽 두께 300 mm

BD 암거 전체폭 7200 mm

- 757 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 6.24 22,046

m3 0.74 26,230

ton 0.594 758,853

m2 0.2 44,694

m2 18.498 51,049

sum [A]의 10%

LM130.01020 수로암거(3련) / (B)2.0m×(H)1.5m,토피:3m이하

소계 1,560,979 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 944,304 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 19,410 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 450,759 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 137,567 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 156,098 [B]

부


대


공

합계 1,717,077 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

156,098 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 758 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM130.01030

 수로암거(3련)

 (B)2.0m×(H)1.5m,토피:5m이하

 m

 1,786,826

 69 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM130.01030 수로암거(3련) / (B)2.0m×(H)1.5m,토피:5m이하

H1 암거(련) 높이 1500 mm

S2 하부 바닥 두께 400 mm

HT 외벽 외측 높이 2250 mm

S1 상부 바닥 두께 350 mm

HC 헌치 길이 200 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

T1 외벽 두께 300 mm

T2 내벽 두께 300 mm

BD 암거 전체폭 7200 mm

- 759 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 7.32 22,046

m3 0.74 26,230

ton 0.626 758,853

m2 0.2 44,694

m2 18.798 51,049

sum [A]의 10%

LM130.01030 수로암거(3련) / (B)2.0m×(H)1.5m,토피:5m이하

소계 1,624,387 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 959,619 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 19,410 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 475,042 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 161,377 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 162,439 [B]

부


대


공

합계 1,786,826 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

162,439 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 760 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM130.01040

 수로암거(3련)

 (B)2.0m×(H)1.5m,토피:7m이하

 m

 1,827,203

 70 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM130.01040 수로암거(3련) / (B)2.0m×(H)1.5m,토피:7m이하

H1 암거(련) 높이 1500 mm

S2 하부 바닥 두께 450 mm

HT 외벽 외측 높이 2350 mm

S1 상부 바닥 두께 400 mm

HC 헌치 길이 200 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

T1 외벽 두께 300 mm

T2 내벽 두께 300 mm

BD 암거 전체폭 7200 mm

- 761 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 8.04 22,046

m3 0.74 26,230

ton 0.64 758,853

m2 0.2 44,694

m2 18.998 51,049

sum [A]의 10%

LM130.01040 수로암거(3련) / (B)2.0m×(H)1.5m,토피:7m이하

소계 1,661,094 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 969,829 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 19,410 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 485,666 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 177,250 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 166,109 [B]

부


대


공

합계 1,827,203 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

166,109 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 762 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM130.01050

 수로암거(3련)

 (B)2.0m×(H)1.5m,토피:10m이하

 m

 1,908,554

 70 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM130.01050 수로암거(3련) / (B)2.0m×(H)1.5m,토피:10m이하

H1 암거(련) 높이 1500 mm

S2 하부 바닥 두께 450 mm

HT 외벽 외측 높이 2400 mm

S1 상부 바닥 두께 450 mm

HC 헌치 길이 250 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

T1 외벽 두께 300 mm

T2 내벽 두께 300 mm

BD 암거 전체폭 7200 mm

- 763 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 8.468 22,046

m3 0.74 26,230

ton 0.73 758,853

m2 0.2 44,694

m2 18.924 51,049

sum [A]의 10%

LM130.01050 수로암거(3련) / (B)2.0m×(H)1.5m,토피:10m이하

소계 1,735,049 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 966,051 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 19,410 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 553,963 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 186,686 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 173,505 [B]

부


대


공

합계 1,908,554 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

173,505 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 764 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM130.02020

 수로암거(3련)

 (B)2.5m×(H)2.0m,토피:3m이하

 m

 2,218,855

 69 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM130.02020 수로암거(3련) / (B)2.5m×(H)2.0m,토피:3m이하

H1 암거(련) 높이 2000 mm

S2 하부 바닥 두께 350 mm

HT 외벽 외측 높이 2650 mm

S1 상부 바닥 두께 300 mm

HC 헌치 길이 200 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

T1 외벽 두께 300 mm

T2 내벽 두께 300 mm

BD 암거 전체폭 8700 mm

- 765 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 8.175 22,046

m3 0.89 26,230

ton 0.757 758,853

m2 0.2 44,694

m2 24.098 51,049

sum [A]의 10%

LM130.02020 수로암거(3련) / (B)2.5m×(H)2.0m,토피:3m이하

소계 2,017,141 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,230,179 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 23,345 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 574,452 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 180,226 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 201,714 [B]

부


대


공

합계 2,218,855 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

201,714 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 766 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM130.02030

 수로암거(3련)

 (B)2.5m×(H)2.0m,토피:6m이하

 m

 2,387,323

 70 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM130.02030 수로암거(3련) / (B)2.5m×(H)2.0m,토피:6m이하

H1 암거(련) 높이 2000 mm

S2 하부 바닥 두께 450 mm

HT 외벽 외측 높이 2900 mm

S1 상부 바닥 두께 450 mm

HC 헌치 길이 200 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

T1 외벽 두께 300 mm

T2 내벽 두께 300 mm

BD 암거 전체폭 8700 mm

- 767 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 10.35 22,046

m3 0.89 26,230

ton 0.862 758,853

m2 0.2 44,694

m2 24.598 51,049

sum [A]의 10%

LM130.02030 수로암거(3련) / (B)2.5m×(H)2.0m,토피:6m이하

소계 2,170,294 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,255,703 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 23,345 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 654,131 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 228,176 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 217,029 [B]

부


대


공

합계 2,387,323 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

217,029 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 768 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM130.02040

 수로암거(3련)

 (B)2.5m×(H)2.0m,토피:8m이하

 m

 2,472,518

 70 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM130.02040 수로암거(3련) / (B)2.5m×(H)2.0m,토피:8m이하

H1 암거(련) 높이 2000 mm

S2 하부 바닥 두께 500 mm

HT 외벽 외측 높이 3000 mm

S1 상부 바닥 두께 500 mm

HC 헌치 길이 250 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

T1 외벽 두께 350 mm

T2 내벽 두께 300 mm

BD 암거 전체폭 8800 mm

- 769 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 11.588 22,046

m3 0.9 26,230

ton 0.926 758,853

m2 0.2 44,694

m2 24.624 51,049

sum [A]의 10%

LM130.02040 수로암거(3련) / (B)2.5m×(H)2.0m,토피:8m이하

소계 2,247,744 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,257,031 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 23,607 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 702,698 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 255,469 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 224,774 [B]

부


대


공

합계 2,472,518 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

224,774 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 770 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM130.02050

 수로암거(3련)

 (B)2.5m×(H)2.0m,토피:10m이하

 m

 2,563,209

 70 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM130.02050 수로암거(3련) / (B)2.5m×(H)2.0m,토피:10m이하

H1 암거(련) 높이 2000 mm

S2 하부 바닥 두께 550 mm

HT 외벽 외측 높이 3100 mm

S1 상부 바닥 두께 550 mm

HC 헌치 길이 300 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

T1 외벽 두께 400 mm

T2 내벽 두께 300 mm

BD 암거 전체폭 8900 mm

- 771 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 12.86 22,046

m3 0.91 26,230

ton 0.996 758,853

m2 0.2 44,694

m2 24.644 51,049

sum [A]의 10%

LM130.02050 수로암거(3련) / (B)2.5m×(H)2.0m,토피:10m이하

소계 2,330,190 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,258,052 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 23,869 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 755,818 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 283,512 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 233,019 [B]

부


대


공

합계 2,563,209 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

233,019 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 772 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM130.04010

 수로암거(3련)

 (B)2.5m×(H)2.5m,토피:2m이하

 m

 2,147,597

 69 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM130.04010 수로암거(3련) / (B)2.5m×(H)2.5m,토피:2m이하

H1 암거(련) 높이 2000 mm

S2 하부 바닥 두께 300 mm

HT 외벽 외측 높이 2600 mm

S1 상부 바닥 두께 300 mm

HC 헌치 길이 200 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

T1 외벽 두께 300 mm

T2 내벽 두께 300 mm

BD 암거 전체폭 8700 mm

- 773 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 7.74 22,046

m3 0.89 26,230

ton 0.691 758,853

m2 0.2 44,694

m2 23.998 51,049

sum [A]의 10%

LM130.04010 수로암거(3련) / (B)2.5m×(H)2.5m,토피:2m이하

소계 1,952,361 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,225,074 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 23,345 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 524,367 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 170,636 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 195,236 [B]

부


대


공

합계 2,147,597 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

195,236 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 774 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM130.05010

 수로암거(3련)

 (B)3.0m×(H)2.5m,토피:2m이하

 m

 2,695,888

 69 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM130.05010 수로암거(3련) / (B)3.0m×(H)2.5m,토피:2m이하

H1 암거(련) 높이 2500 mm

S2 하부 바닥 두께 350 mm

HT 외벽 외측 높이 3200 mm

S1 상부 바닥 두께 350 mm

HC 헌치 길이 200 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

T1 외벽 두께 300 mm

T2 내벽 두께 300 mm

BD 암거 전체폭 10200 mm

- 775 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 10.26 22,046

m3 1.04 26,230

ton 0.886 758,853

m2 0.2 44,694

m2 29.698 51,049

sum [A]의 10%

LM130.05010 수로암거(3련) / (B)3.0m×(H)2.5m,토피:2m이하

소계 2,450,807 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,516,053 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 27,279 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 672,344 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 226,192 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 245,081 [B]

부


대


공

합계 2,695,888 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

245,081 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 776 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM130.05020

 수로암거(3련)

 (B)3.0m×(H)2.5m,토피:3m이하

 m

 2,769,798

 69 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM130.05020 수로암거(3련) / (B)3.0m×(H)2.5m,토피:3m이하

H1 암거(련) 높이 2500 mm

S2 하부 바닥 두께 400 mm

HT 외벽 외측 높이 3250 mm

S1 상부 바닥 두께 350 mm

HC 헌치 길이 200 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

T1 외벽 두께 300 mm

T2 내벽 두께 300 mm

BD 암거 전체폭 10200 mm

- 777 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 10.77 22,046

m3 1.04 26,230

ton 0.953 758,853

m2 0.2 44,694

m2 29.798 51,049

sum [A]의 10%

LM130.05020 수로암거(3련) / (B)3.0m×(H)2.5m,토피:3m이하

소계 2,517,998 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,521,158 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 27,279 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 723,187 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 237,435 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 251,800 [B]

부


대


공

합계 2,769,798 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

251,800 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 778 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM130.05030

 수로암거(3련)

 (B)3.0m×(H)2.5m,토피:5m이하

 m

 2,926,646

 70 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM130.05030 수로암거(3련) / (B)3.0m×(H)2.5m,토피:5m이하

H1 암거(련) 높이 2500 mm

S2 하부 바닥 두께 450 mm

HT 외벽 외측 높이 3400 mm

S1 상부 바닥 두께 450 mm

HC 헌치 길이 250 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

T1 외벽 두께 300 mm

T2 내벽 두께 300 mm

BD 암거 전체폭 10200 mm

- 779 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 12.368 22,046

m3 1.04 26,230

ton 1.086 758,853

m2 0.2 44,694

m2 29.924 51,049

sum [A]의 10%

LM130.05030 수로암거(3련) / (B)3.0m×(H)2.5m,토피:5m이하

소계 2,660,587 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,527,590 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 27,279 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 824,114 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 272,665 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 266,059 [B]

부


대


공

합계 2,926,646 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

266,059 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 780 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM130.05040

 수로암거(3련)

 (B)3.0m×(H)2.5m,토피:7m이하

 m

 3,044,392

 70 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM130.05040 수로암거(3련) / (B)3.0m×(H)2.5m,토피:7m이하

H1 암거(련) 높이 2500 mm

S2 하부 바닥 두께 550 mm

HT 외벽 외측 높이 3600 mm

S1 상부 바닥 두께 550 mm

HC 헌치 길이 300 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

T1 외벽 두께 400 mm

T2 내벽 두께 300 mm

BD 암거 전체폭 10400 mm

- 781 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 15.21 22,046

m3 1.06 26,230

ton 1.129 758,853

m2 0.2 44,694

m2 30.144 51,049

sum [A]의 10%

LM130.05040 수로암거(3련) / (B)3.0m×(H)2.5m,토피:7m이하

소계 2,767,629 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,538,821 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 27,804 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 856,745 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 335,320 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 276,763 [B]

부


대


공

합계 3,044,392 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

276,763 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 782 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM130.05050

 수로암거(3련)

 (B)3.0m×(H)2.5m,토피:10m이하

 m

 3,541,498

 71 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM130.05050 수로암거(3련) / (B)3.0m×(H)2.5m,토피:10m이하

H1 암거(련) 높이 2500 mm

S2 하부 바닥 두께 700 mm

HT 외벽 외측 높이 3900 mm

S1 상부 바닥 두께 700 mm

HC 헌치 길이 350 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

T1 외벽 두께 550 mm

T2 내벽 두께 400 mm

BD 암거 전체폭 10900 mm

- 783 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 20.378 22,046

m3 1.11 26,230

ton 1.544 758,853

m2 0.2 44,694

m2 30.57 51,049

sum [A]의 10%

LM130.05050 수로암거(3련) / (B)3.0m×(H)2.5m,토피:10m이하

소계 3,219,544 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,560,568 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 29,115 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 1,171,669 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 449,253 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 321,954 [B]

부


대


공

합계 3,541,498 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

321,954 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 784 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM130.06010

 수로암거(3련)

 (B)3.0m×(H)3.0m,토피:2m이하

 m

 2,985,973

 69 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM130.06010 수로암거(3련) / (B)3.0m×(H)3.0m,토피:2m이하

H1 암거(련) 높이 3000 mm

S2 하부 바닥 두께 350 mm

HT 외벽 외측 높이 3700 mm

S1 상부 바닥 두께 350 mm

HC 헌치 길이 200 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

T1 외벽 두께 300 mm

T2 내벽 두께 300 mm

BD 암거 전체폭 10200 mm

- 785 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 10.86 22,046

m3 1.04 26,230

ton 0.947 758,853

m2 0.2 44,694

m2 33.698 51,049

sum [A]의 10%

LM130.06010 수로암거(3련) / (B)3.0m×(H)3.0m,토피:2m이하

소계 2,714,521 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,720,249 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 27,279 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 718,634 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 239,420 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 271,452 [B]

부


대


공

합계 2,985,973 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

271,452 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 786 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM130.06020

 수로암거(3련)

 (B)3.0m×(H)3.0m,토피:3m이하

 m

 3,065,726

 69 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM130.06020 수로암거(3련) / (B)3.0m×(H)3.0m,토피:3m이하

H1 암거(련) 높이 3000 mm

S2 하부 바닥 두께 400 mm

HT 외벽 외측 높이 3750 mm

S1 상부 바닥 두께 350 mm

HC 헌치 길이 200 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

T1 외벽 두께 300 mm

T2 내벽 두께 300 mm

BD 암거 전체폭 10200 mm

- 787 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 11.37 22,046

m3 1.04 26,230

ton 1.021 758,853

m2 0.2 44,694

m2 33.798 51,049

sum [A]의 10%

LM130.06020 수로암거(3련) / (B)3.0m×(H)3.0m,토피:3m이하

소계 2,787,024 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,725,354 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 27,279 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 774,789 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 250,663 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 278,702 [B]

부


대


공

합계 3,065,726 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

278,702 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 788 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM130.06030

 수로암거(3련)

 (B)3.0m×(H)3.0m,토피:5m이하

 m

 3,259,868

 70 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM130.06030 수로암거(3련) / (B)3.0m×(H)3.0m,토피:5m이하

H1 암거(련) 높이 3000 mm

S2 하부 바닥 두께 450 mm

HT 외벽 외측 높이 3900 mm

S1 상부 바닥 두께 450 mm

HC 헌치 길이 250 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

T1 외벽 두께 350 mm

T2 내벽 두께 300 mm

BD 암거 전체폭 10300 mm

- 789 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 13.358 22,046

m3 1.05 26,230

ton 1.187 758,853

m2 0.2 44,694

m2 33.924 51,049

sum [A]의 10%

LM130.06030 수로암거(3련) / (B)3.0m×(H)3.0m,토피:5m이하

소계 2,963,516 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,731,786 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 27,542 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 900,759 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 294,490 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 296,352 [B]

부


대


공

합계 3,259,868 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

296,352 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 790 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM130.06040

 수로암거(3련)

 (B)3.0m×(H)3.0m,토피:7m이하

 m

 3,456,269

 70 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM130.06040 수로암거(3련) / (B)3.0m×(H)3.0m,토피:7m이하

H1 암거(련) 높이 3000 mm

S2 하부 바닥 두께 550 mm

HT 외벽 외측 높이 4100 mm

S1 상부 바닥 두께 550 mm

HC 헌치 길이 300 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

T1 외벽 두께 400 mm

T2 내벽 두께 300 mm

BD 암거 전체폭 10400 mm

- 791 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 15.91 22,046

m3 1.06 26,230

ton 1.333 758,853

m2 0.2 44,694

m2 34.144 51,049

sum [A]의 10%

LM130.06040 수로암거(3련) / (B)3.0m×(H)3.0m,토피:7m이하

소계 3,142,063 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,743,017 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 27,804 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 1,011,551 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 350,752 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 314,206 [B]

부


대


공

합계 3,456,269 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

314,206 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 792 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM130.06050

 수로암거(3련)

 (B)3.0m×(H)3.0m,토피:10m이하

 m

 3,867,618

 71 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM130.06050 수로암거(3련) / (B)3.0m×(H)3.0m,토피:10m이하

H1 암거(련) 높이 3000 mm

S2 하부 바닥 두께 700 mm

HT 외벽 외측 높이 4400 mm

S1 상부 바닥 두께 700 mm

HC 헌치 길이 350 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

T1 외벽 두께 550 mm

T2 내벽 두께 400 mm

BD 암거 전체폭 10900 mm

- 793 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 21.328 22,046

m3 1.11 26,230

ton 1.638 758,853

m2 0.2 44,694

m2 34.57 51,049

sum [A]의 10%

LM130.06050 수로암거(3련) / (B)3.0m×(H)3.0m,토피:10m이하

소계 3,516,016 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,764,764 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 29,115 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 1,243,001 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 470,197 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 351,602 [B]

부


대


공

합계 3,867,618 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

351,602 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 794 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM130.07010

 수로암거(3련)

 (B)3.5m×(H)3.0m,토피:2m이하

 m

 3,309,887

 69 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM130.07010 수로암거(3련) / (B)3.5m×(H)3.0m,토피:2m이하

H1 암거(련) 높이 3000 mm

S2 하부 바닥 두께 400 mm

HT 외벽 외측 높이 3800 mm

S1 상부 바닥 두께 400 mm

HC 헌치 길이 200 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

T1 외벽 두께 300 mm

T2 내벽 두께 300 mm

BD 암거 전체폭 11700 mm

- 795 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 13.08 22,046

m3 1.19 26,230

ton 1.151 758,853

m2 0.2 44,694

m2 35.398 51,049

sum [A]의 10%

LM130.07010 수로암거(3련) / (B)3.5m×(H)3.0m,토피:2m이하

소계 3,008,988 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,807,033 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 31,214 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 873,440 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 288,362 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 300,899 [B]

부


대


공

합계 3,309,887 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

300,899 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 796 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM130.07020

 수로암거(3련)

 (B)3.5m×(H)3.0m,토피:3m이하

 m

 3,377,501

 70 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM130.07020 수로암거(3련) / (B)3.5m×(H)3.0m,토피:3m이하

H1 암거(련) 높이 3000 mm

S2 하부 바닥 두께 400 mm

HT 외벽 외측 높이 3800 mm

S1 상부 바닥 두께 400 mm

HC 헌치 길이 200 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

T1 외벽 두께 300 mm

T2 내벽 두께 300 mm

BD 암거 전체폭 11700 mm

- 797 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 13.08 22,046

m3 1.19 26,230

ton 1.232 758,853

m2 0.2 44,694

m2 35.398 51,049

sum [A]의 10%

LM130.07020 수로암거(3련) / (B)3.5m×(H)3.0m,토피:3m이하

소계 3,070,455 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,807,033 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 31,214 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 934,907 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 288,362 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 307,046 [B]

부


대


공

합계 3,377,501 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

307,046 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 798 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM130.07030

 수로암거(3련)

 (B)3.5m×(H)3.0m,토피:5m이하

 m

 3,568,982

 70 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM130.07030 수로암거(3련) / (B)3.5m×(H)3.0m,토피:5m이하

H1 암거(련) 높이 3000 mm

S2 하부 바닥 두께 550 mm

HT 외벽 외측 높이 4100 mm

S1 상부 바닥 두께 550 mm

HC 헌치 길이 300 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

T1 외벽 두께 400 mm

T2 내벽 두께 300 mm

BD 암거 전체폭 11900 mm

- 799 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 17.56 22,046

m3 1.21 26,230

ton 1.314 758,853

m2 0.2 44,694

m2 35.644 51,049

sum [A]의 10%

LM130.07030 수로암거(3련) / (B)3.5m×(H)3.0m,토피:5m이하

소계 3,244,529 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,819,591 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 31,738 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 997,133 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 387,128 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 324,453 [B]

부


대


공

합계 3,568,982 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

324,453 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 800 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM130.07040

 수로암거(3련)

 (B)3.5m×(H)3.0m,토피:7m이하

 m

 3,972,632

 71 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM130.07040 수로암거(3련) / (B)3.5m×(H)3.0m,토피:7m이하

H1 암거(련) 높이 3000 mm

S2 하부 바닥 두께 650 mm

HT 외벽 외측 높이 4300 mm

S1 상부 바닥 두께 650 mm

HC 헌치 길이 300 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

T1 외벽 두께 500 mm

T2 내벽 두께 350 mm

BD 암거 전체폭 12200 mm

- 801 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 21.23 22,046

m3 1.24 26,230

ton 1.663 758,853

m2 0.2 44,694

m2 36.044 51,049

sum [A]의 10%

LM130.07040 수로암거(3련) / (B)3.5m×(H)3.0m,토피:7m이하

소계 3,611,484 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,840,010 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 32,525 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 1,261,973 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 468,037 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 361,148 [B]

부


대


공

합계 3,972,632 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

361,148 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 802 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM130.07050

 수로암거(3련)

 (B)3.5m×(H)3.0m,토피:10m이하

 m

 4,458,322

 72 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM130.07050 수로암거(3련) / (B)3.5m×(H)3.0m,토피:10m이하

H1 암거(련) 높이 3000 mm

S2 하부 바닥 두께 850 mm

HT 외벽 외측 높이 4650 mm

S1 상부 바닥 두께 800 mm

HC 헌치 길이 350 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

T1 외벽 두께 600 mm

T2 내벽 두께 400 mm

BD 암거 전체폭 12500 mm

- 803 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 26.993 22,046

m3 1.27 26,230

ton 2.041 758,853

m2 0.2 44,694

m2 36.57 51,049

sum [A]의 10%

LM130.07050 수로암거(3련) / (B)3.5m×(H)3.0m,토피:10m이하

소계 4,053,020 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,866,862 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 33,312 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 1,548,819 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 595,088 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 405,302 [B]

부


대


공

합계 4,458,322 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

405,302 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 804 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM130.08010

 수로암거(3련)

 (B)3.5m×(H)3.5m,토피:2m이하

 m

 3,602,475

 69 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM130.08010 수로암거(3련) / (B)3.5m×(H)3.5m,토피:2m이하

H1 암거(련) 높이 3500 mm

S2 하부 바닥 두께 400 mm

HT 외벽 외측 높이 4300 mm

S1 상부 바닥 두께 400 mm

HC 헌치 길이 200 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

T1 외벽 두께 300 mm

T2 내벽 두께 300 mm

BD 암거 전체폭 11700 mm

- 805 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 13.68 22,046

m3 1.19 26,230

ton 1.215 758,853

m2 0.2 44,694

m2 39.398 51,049

sum [A]의 10%

LM130.08010 수로암거(3련) / (B)3.5m×(H)3.5m,토피:2m이하

소계 3,274,977 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 2,011,229 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 31,214 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 922,006 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 301,589 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 327,498 [B]

부


대


공

합계 3,602,475 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

327,498 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 806 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM130.08020

 수로암거(3련)

 (B)3.5m×(H)3.5m,토피:3m이하

 m

 3,720,174

 70 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM130.08020 수로암거(3련) / (B)3.5m×(H)3.5m,토피:3m이하

H1 암거(련) 높이 3500 mm

S2 하부 바닥 두께 400 mm

HT 외벽 외측 높이 4300 mm

S1 상부 바닥 두께 400 mm

HC 헌치 길이 200 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

T1 외벽 두께 300 mm

T2 내벽 두께 300 mm

BD 암거 전체폭 11700 mm

- 807 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 13.68 22,046

m3 1.19 26,230

ton 1.356 758,853

m2 0.2 44,694

m2 39.398 51,049

sum [A]의 10%

LM130.08020 수로암거(3련) / (B)3.5m×(H)3.5m,토피:3m이하

소계 3,381,976 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 2,011,229 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 31,214 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 1,029,005 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 301,589 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 338,198 [B]

부


대


공

합계 3,720,174 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

338,198 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 808 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM130.08030

 수로암거(3련)

 (B)3.5m×(H)3.5m,토피:5m이하

 m

 3,909,071

 70 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM130.08030 수로암거(3련) / (B)3.5m×(H)3.5m,토피:5m이하

H1 암거(련) 높이 3500 mm

S2 하부 바닥 두께 550 mm

HT 외벽 외측 높이 4600 mm

S1 상부 바닥 두께 550 mm

HC 헌치 길이 300 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

T1 외벽 두께 400 mm

T2 내벽 두께 300 mm

BD 암거 전체폭 11900 mm

- 809 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 18.26 22,046

m3 1.21 26,230

ton 1.432 758,853

m2 0.2 44,694

m2 39.644 51,049

sum [A]의 10%

LM130.08030 수로암거(3련) / (B)3.5m×(H)3.5m,토피:5m이하

소계 3,553,701 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 2,023,787 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 31,738 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 1,086,677 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 402,560 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 355,370 [B]

부


대


공

합계 3,909,071 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

355,370 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 810 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM130.08040

 수로암거(3련)

 (B)3.5m×(H)3.5m,토피:7m이하

 m

 4,378,965

 71 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM130.08040 수로암거(3련) / (B)3.5m×(H)3.5m,토피:7m이하

H1 암거(련) 높이 3500 mm

S2 하부 바닥 두께 650 mm

HT 외벽 외측 높이 4800 mm

S1 상부 바닥 두께 650 mm

HC 헌치 길이 300 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

T1 외벽 두께 500 mm

T2 내벽 두께 350 mm

BD 암거 전체폭 12200 mm

- 811 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 22.08 22,046

m3 1.24 26,230

ton 1.856 758,853

m2 0.2 44,694

m2 40.044 51,049

sum [A]의 10%

LM130.08040 수로암거(3련) / (B)3.5m×(H)3.5m,토피:7m이하

소계 3,980,877 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 2,044,206 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 32,525 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 1,408,431 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 486,776 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 398,088 [B]

부


대


공

합계 4,378,965 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

398,088 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 812 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM130.08050

 수로암거(3련)

 (B)3.5m×(H)3.5m,토피:10m이하

 m

 4,785,653

 72 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM130.08050 수로암거(3련) / (B)3.5m×(H)3.5m,토피:10m이하

H1 암거(련) 높이 3500 mm

S2 하부 바닥 두께 850 mm

HT 외벽 외측 높이 5150 mm

S1 상부 바닥 두께 800 mm

HC 헌치 길이 350 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

T1 외벽 두께 600 mm

T2 내벽 두께 400 mm

BD 암거 전체폭 12500 mm

- 813 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 27.993 22,046

m3 1.27 26,230

ton 2.135 758,853

m2 0.2 44,694

m2 40.57 51,049

sum [A]의 10%

LM130.08050 수로암거(3련) / (B)3.5m×(H)3.5m,토피:10m이하

소계 4,350,594 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 2,071,058 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 33,312 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 1,620,151 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 617,134 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 435,059 [B]

부


대


공

합계 4,785,653 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

435,059 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 814 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM130.09010

 수로암거(3련)

 (B)4.0m×(H)4.0m,토피:2m이하

 m

 4,201,570

 69 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM130.09010 수로암거(3련) / (B)4.0m×(H)4.0m,토피:2m이하

H1 암거(련) 높이 4000 mm

S2 하부 바닥 두께 450 mm

HT 외벽 외측 높이 4900 mm

S1 상부 바닥 두께 450 mm

HC 헌치 길이 250 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

T1 외벽 두께 400 mm

T2 내벽 두께 300 mm

BD 암거 전체폭 13400 mm

- 815 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 17.848 22,046

m3 1.36 26,230

ton 1.434 758,853

m2 0.2 44,694

m2 44.924 51,049

sum [A]의 10%

LM130.09010 수로암거(3련) / (B)4.0m×(H)4.0m,토피:2m이하

소계 3,819,609 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 2,293,325 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 35,673 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 1,088,195 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 393,477 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 381,961 [B]

부


대


공

합계 4,201,570 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

381,961 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 816 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM130.09020

 수로암거(3련)

 (B)4.0m×(H)4.0m,토피:3m이하

 m

 4,298,400

 70 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM130.09020 수로암거(3련) / (B)4.0m×(H)4.0m,토피:3m이하

H1 암거(련) 높이 4000 mm

S2 하부 바닥 두께 450 mm

HT 외벽 외측 높이 4900 mm

S1 상부 바닥 두께 450 mm

HC 헌치 길이 250 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

T1 외벽 두께 400 mm

T2 내벽 두께 300 mm

BD 암거 전체폭 13400 mm

- 817 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 17.848 22,046

m3 1.36 26,230

ton 1.55 758,853

m2 0.2 44,694

m2 44.924 51,049

sum [A]의 10%

LM130.09020 수로암거(3련) / (B)4.0m×(H)4.0m,토피:3m이하

소계 3,907,636 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 2,293,325 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 35,673 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 1,176,222 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 393,477 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 390,764 [B]

부


대


공

합계 4,298,400 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

390,764 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 818 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM130.09030

 수로암거(3련)

 (B)4.0m×(H)4.0m,토피:5m이하

 m

 4,873,352

 71 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM130.09030 수로암거(3련) / (B)4.0m×(H)4.0m,토피:5m이하

H1 암거(련) 높이 4000 mm

S2 하부 바닥 두께 600 mm

HT 외벽 외측 높이 5200 mm

S1 상부 바닥 두께 600 mm

HC 헌치 길이 300 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

T1 외벽 두께 500 mm

T2 내벽 두께 350 mm

BD 암거 전체폭 13700 mm

- 819 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 23.51 22,046

m3 1.39 26,230

ton 2.045 758,853

m2 0.2 44,694

m2 45.344 51,049

sum [A]의 10%

LM130.09030 수로암거(3련) / (B)4.0m×(H)4.0m,토피:5m이하

소계 4,430,320 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 2,314,766 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 36,460 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 1,551,854 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 518,301 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 443,032 [B]

부


대


공

합계 4,873,352 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

443,032 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 820 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM130.09040

 수로암거(3련)

 (B)4.0m×(H)4.0m,토피:7m이하

 m

 5,211,051

 71 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM130.09040 수로암거(3련) / (B)4.0m×(H)4.0m,토피:7m이하

H1 암거(련) 높이 4000 mm

S2 하부 바닥 두께 750 mm

HT 외벽 외측 높이 5500 mm

S1 상부 바닥 두께 750 mm

HC 헌치 길이 350 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

T1 외벽 두께 550 mm

T2 내벽 두께 400 mm

BD 암거 전체폭 13900 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 28.818 22,046

m3 1.41 26,230

ton 2.266 758,853

m2 0.2 44,694

m2 45.77 51,049

sum [A]의 10%

LM130.09040 수로암거(3련) / (B)4.0m×(H)4.0m,토피:7m이하

소계 4,737,319 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 2,336,513 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 36,984 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 1,719,561 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 635,322 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 473,732 [B]

부


대


공

합계 5,211,051 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

473,732 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 822 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM130.09050

 수로암거(3련)

 (B)4.0m×(H)4.0m,토피:10m이하

 m

 5,866,351

 72 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM130.09050 수로암거(3련) / (B)4.0m×(H)4.0m,토피:10m이하

H1 암거(련) 높이 4000 mm

S2 하부 바닥 두께 900 mm

HT 외벽 외측 높이 5800 mm

S1 상부 바닥 두께 900 mm

HC 헌치 길이 400 mm

CVL 암거 길이 1000 mm

T1 외벽 두께 700 mm

T2 내벽 두께 500 mm

BD 암거 전체폭 14400 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 36 22,046

m3 1.46 26,230

ton 2.812 758,853

m2 0.2 44,694

m2 46.196 51,049

sum [A]의 10%

LM130.09050 수로암거(3련) / (B)4.0m×(H)4.0m,토피:10m이하

소계 5,333,046 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 2,358,260 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 38,296 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 2,133,895 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 793,656 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 수로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 533,305 [B]

부


대


공

합계 5,866,351 [A+B]

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

533,305 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 824 -



11.통로암거





< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM141.05010

 통로암거(1련)

 (B)3.0m×(H)2.5m,토피:2m이하

 m

 1,313,505

 70 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM141.05010 통로암거(1련) / (B)3.0m×(H)2.5m,토피:2m이하

S2 하부 바닥 두께 350 mm

BD 암거 전체폭 3,600 mm

S1 상부 바닥 두께 300 mm

H1 암거(련) 높이 2,500 mm

CVL 암거 길이 1,000 mm

HT 외벽 외측 높이 3,150 mm

T1 외벽 두께 300 mm

HC 헌치 길이 200 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 3.88 22,046

m3 0.38 26,230

ton 0.383 758,853

m2 0.2 44,694

m2 14.066 51,049

sum [A]의 18%

LM141.05010 통로암거(1련) / (B)3.0m×(H)2.5m,토피:2m이하

소계 1,113,140 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 718,055 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 9,967 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 290,641 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 85,538 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 통로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 200,365 [B]

부


대


공

합계 1,313,505 [A+B]

아스팔트코팅  2회

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

200,365 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 826 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM141.05020

 통로암거(1련)

 (B)3.0m×(H)2.5m,토피:3m이하

 m

 1,334,062

 70 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM141.05020 통로암거(1련) / (B)3.0m×(H)2.5m,토피:3m이하

S2 하부 바닥 두께 350 mm

BD 암거 전체폭 3,600 mm

S1 상부 바닥 두께 350 mm

H1 암거(련) 높이 2,500 mm

CVL 암거 길이 1,000 mm

HT 외벽 외측 높이 3,200 mm

T1 외벽 두께 300 mm

HC 헌치 길이 200 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 4.06 22,046

m3 0.38 26,230

ton 0.394 758,853

m2 0.2 44,694

m2 14.166 51,049

sum [A]의 18%

LM141.05020 통로암거(1련) / (B)3.0m×(H)2.5m,토피:3m이하

소계 1,130,561 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 723,160 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 9,967 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 298,988 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 89,507 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 통로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 203,501 [B]

부


대


공

합계 1,334,062 [A+B]

아스팔트코팅  2회

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

203,501 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 828 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM141.05030

 통로암거(1련)

 (B)3.0m×(H)2.5m,토피:5m이하

 m

 1,391,940

 70 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM141.05030 통로암거(1련) / (B)3.0m×(H)2.5m,토피:5m이하

S2 하부 바닥 두께 450 mm

BD 암거 전체폭 3,600 mm

S1 상부 바닥 두께 400 mm

H1 암거(련) 높이 2,500 mm

CVL 암거 길이 1,000 mm

HT 외벽 외측 높이 3,350 mm

T1 외벽 두께 300 mm

HC 헌치 길이 250 mm

- 829 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 4.623 22,046

m3 0.38 26,230

ton 0.426 758,853

m2 0.2 44,694

m2 14.408 51,049

sum [A]의 18%

LM141.05030 통로암거(1련) / (B)3.0m×(H)2.5m,토피:5m이하

소계 1,179,610 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 735,514 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 9,967 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 323,271 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 101,919 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 통로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 212,330 [B]

부


대


공

합계 1,391,940 [A+B]

아스팔트코팅  2회

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

212,330 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 830 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM141.05040

 통로암거(1련)

 (B)3.0m×(H)2.5m,토피:8m이하

 m

 1,518,102

 71 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM141.05040 통로암거(1련) / (B)3.0m×(H)2.5m,토피:8m이하

S2 하부 바닥 두께 550 mm

BD 암거 전체폭 3,800 mm

S1 상부 바닥 두께 500 mm

H1 암거(련) 높이 2,500 mm

CVL 암거 길이 1,000 mm

HT 외벽 외측 높이 3,550 mm

T1 외벽 두께 400 mm

HC 헌치 길이 300 mm

- 831 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 6.08 22,046

m3 0.4 26,230

ton 0.501 758,853

m2 0.2 44,694

m2 14.748 51,049

sum [A]의 18%

LM141.05040 통로암거(1련) / (B)3.0m×(H)2.5m,토피:8m이하

소계 1,286,527 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 752,871 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 10,492 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 380,185 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 134,040 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 통로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 231,575 [B]

부


대


공

합계 1,518,102 [A+B]

아스팔트코팅  2회

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

231,575 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 832 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM141.05050

 통로암거(1련)

 (B)3.0m×(H)2.5m,토피:10m이하

 m

 1,640,630

 71 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM141.05050 통로암거(1련) / (B)3.0m×(H)2.5m,토피:10m이하

S2 하부 바닥 두께 600 mm

BD 암거 전체폭 3,900 mm

S1 상부 바닥 두께 600 mm

H1 암거(련) 높이 2,500 mm

CVL 암거 길이 1,000 mm

HT 외벽 외측 높이 3,700 mm

T1 외벽 두께 450 mm

HC 헌치 길이 300 mm

- 833 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 7.02 22,046

m3 0.41 26,230

ton 0.59 758,853

m2 0.2 44,694

m2 15.048 51,049

sum [A]의 18%

LM141.05050 통로암거(1련) / (B)3.0m×(H)2.5m,토피:10m이하

소계 1,390,364 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 768,185 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 10,754 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 447,723 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 154,763 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 통로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 250,266 [B]

부


대


공

합계 1,640,630 [A+B]

아스팔트코팅  2회

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

250,266 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 834 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM141.06010

 통로암거(1련)

 (B)3.0m×(H)3.0m,토피:2m이하

 m

 1,467,752

 70 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM141.06010 통로암거(1련) / (B)3.0m×(H)3.0m,토피:2m이하

S2 하부 바닥 두께 350 mm

BD 암거 전체폭 3,600 mm

S1 상부 바닥 두께 300 mm

H1 암거(련) 높이 3,000 mm

CVL 암거 길이 1,000 mm

HT 외벽 외측 높이 3,650 mm

T1 외벽 두께 300 mm

HC 헌치 길이 200 mm

- 835 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 4.18 22,046

m3 0.38 26,230

ton 0.412 758,853

m2 0.2 44,694

m2 16.066 51,049

sum [A]의 18%

LM141.06010 통로암거(1련) / (B)3.0m×(H)3.0m,토피:2m이하

소계 1,243,858 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 820,153 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 9,967 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 312,647 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 92,152 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 통로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 223,894 [B]

부


대


공

합계 1,467,752 [A+B]

아스팔트코팅  2회

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

223,894 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 836 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM141.06020

 통로암거(1련)

 (B)3.0m×(H)3.0m,토피:3m이하

 m

 1,493,683

 70 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM141.06020 통로암거(1련) / (B)3.0m×(H)3.0m,토피:3m이하

S2 하부 바닥 두께 350 mm

BD 암거 전체폭 3,600 mm

S1 상부 바닥 두께 350 mm

H1 암거(련) 높이 3,000 mm

CVL 암거 길이 1,000 mm

HT 외벽 외측 높이 3,700 mm

T1 외벽 두께 300 mm

HC 헌치 길이 200 mm

- 837 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 4.36 22,046

m3 0.38 26,230

ton 0.429 758,853

m2 0.2 44,694

m2 16.166 51,049

sum [A]의 18%

LM141.06020 통로암거(1련) / (B)3.0m×(H)3.0m,토피:3m이하

소계 1,265,833 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 825,258 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 9,967 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 325,548 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 96,121 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 통로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 227,850 [B]

부


대


공

합계 1,493,683 [A+B]

아스팔트코팅  2회

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

227,850 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 838 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM141.06030

 통로암거(1련)

 (B)3.0m×(H)3.0m,토피:5m이하

 m

 1,584,273

 70 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM141.06030 통로암거(1련) / (B)3.0m×(H)3.0m,토피:5m이하

S2 하부 바닥 두께 450 mm

BD 암거 전체폭 3,700 mm

S1 상부 바닥 두께 400 mm

H1 암거(련) 높이 3,000 mm

CVL 암거 길이 1,000 mm

HT 외벽 외측 높이 3,850 mm

T1 외벽 두께 350 mm

HC 헌치 길이 250 mm

- 839 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 5.308 22,046

m3 0.39 26,230

ton 0.486 758,853

m2 0.2 44,694

m2 16.408 51,049

sum [A]의 18%

LM141.06030 통로암거(1련) / (B)3.0m×(H)3.0m,토피:5m이하

소계 1,342,604 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 837,612 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 10,230 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 368,803 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 117,020 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 통로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 241,669 [B]

부


대


공

합계 1,584,273 [A+B]

아스팔트코팅  2회

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

241,669 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 840 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM141.06040

 통로암거(1련)

 (B)3.0m×(H)3.0m,토피:8m이하

 m

 1,725,992

 71 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM141.06040 통로암거(1련) / (B)3.0m×(H)3.0m,토피:8m이하

S2 하부 바닥 두께 550 mm

BD 암거 전체폭 3,800 mm

S1 상부 바닥 두께 500 mm

H1 암거(련) 높이 3,000 mm

CVL 암거 길이 1,000 mm

HT 외벽 외측 높이 4,050 mm

T1 외벽 두께 400 mm

HC 헌치 길이 300 mm

- 841 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 6.48 22,046

m3 0.4 26,230

ton 0.587 758,853

m2 0.2 44,694

m2 16.748 51,049

sum [A]의 18%

LM141.06040 통로암거(1련) / (B)3.0m×(H)3.0m,토피:8m이하

소계 1,462,705 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 854,969 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 10,492 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 445,447 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 142,858 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 통로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 263,287 [B]

부


대


공

합계 1,725,992 [A+B]

아스팔트코팅  2회

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

263,287 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 842 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM141.06050

 통로암거(1련)

 (B)3.0m×(H)3.0m,토피:10m이하

 m

 1,857,879

 71 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM141.06050 통로암거(1련) / (B)3.0m×(H)3.0m,토피:10m이하

S2 하부 바닥 두께 600 mm

BD 암거 전체폭 3,900 mm

S1 상부 바닥 두께 600 mm

H1 암거(련) 높이 3,000 mm

CVL 암거 길이 1,000 mm

HT 외벽 외측 높이 4,200 mm

T1 외벽 두께 450 mm

HC 헌치 길이 300 mm

- 843 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 7.47 22,046

m3 0.41 26,230

ton 0.685 758,853

m2 0.2 44,694

m2 17.048 51,049

sum [A]의 18%

LM141.06050 통로암거(1련) / (B)3.0m×(H)3.0m,토피:10m이하

소계 1,574,474 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 870,283 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 10,754 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 519,814 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 164,684 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 통로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 283,405 [B]

부


대


공

합계 1,857,879 [A+B]

아스팔트코팅  2회

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

283,405 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 844 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM141.08010

 통로암거(1련)

 (B)3.5m×(H)3.5m,토피:2m이하

 m

 1,774,381

 70 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM141.08010 통로암거(1련) / (B)3.5m×(H)3.5m,토피:2m이하

S2 하부 바닥 두께 400 mm

BD 암거 전체폭 4,100 mm

S1 상부 바닥 두께 350 mm

H1 암거(련) 높이 3,500 mm

CVL 암거 길이 1,000 mm

HT 외벽 외측 높이 4,250 mm

T1 외벽 두께 300 mm

HC 헌치 길이 200 mm

- 845 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 5.215 22,046

m3 0.43 26,230

ton 0.541 758,853

m2 0.2 44,694

m2 18.766 51,049

sum [A]의 18%

LM141.08010 통로암거(1련) / (B)3.5m×(H)3.5m,토피:2m이하

소계 1,503,713 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 957,986 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 11,279 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 410,539 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 114,970 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 통로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 270,668 [B]

부


대


공

합계 1,774,381 [A+B]

아스팔트코팅  2회

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

270,668 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 846 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM141.08020

 통로암거(1련)

 (B)3.5m×(H)3.5m,토피:3m이하

 m

 1,838,569

 70 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM141.08020 통로암거(1련) / (B)3.5m×(H)3.5m,토피:3m이하

S2 하부 바닥 두께 400 mm

BD 암거 전체폭 4,100 mm

S1 상부 바닥 두께 400 mm

H1 암거(련) 높이 3,500 mm

CVL 암거 길이 1,000 mm

HT 외벽 외측 높이 4,300 mm

T1 외벽 두께 300 mm

HC 헌치 길이 200 mm

- 847 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 5.42 22,046

m3 0.43 26,230

ton 0.6 758,853

m2 0.2 44,694

m2 18.866 51,049

sum [A]의 18%

LM141.08020 통로암거(1련) / (B)3.5m×(H)3.5m,토피:3m이하

소계 1,558,109 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 963,090 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 11,279 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 455,312 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 119,489 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 통로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 280,460 [B]

부


대


공

합계 1,838,569 [A+B]

아스팔트코팅  2회

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

280,460 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 848 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM141.08030

 통로암거(1련)

 (B)3.5m×(H)3.5m,토피:5m이하

 m

 1,959,779

 71 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM141.08030 통로암거(1련) / (B)3.5m×(H)3.5m,토피:5m이하

S2 하부 바닥 두께 500 mm

BD 암거 전체폭 4,300 mm

S1 상부 바닥 두께 450 mm

H1 암거(련) 높이 3,500 mm

CVL 암거 길이 1,000 mm

HT 외벽 외측 높이 4,450 mm

T1 외벽 두께 400 mm

HC 헌치 길이 250 mm

- 849 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 6.948 22,046

m3 0.45 26,230

ton 0.674 758,853

m2 0.2 44,694

m2 19.108 51,049

sum [A]의 18%

LM141.08030 통로암거(1련) / (B)3.5m×(H)3.5m,토피:5m이하

소계 1,660,830 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 975,444 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 11,804 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 511,467 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 153,176 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 통로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 298,949 [B]

부


대


공

합계 1,959,779 [A+B]

아스팔트코팅  2회

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

298,949 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 850 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM141.08040

 통로암거(1련)

 (B)3.5m×(H)3.5m,토피:7m이하

 m

 2,080,213

 71 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM141.08040 통로암거(1련) / (B)3.5m×(H)3.5m,토피:7m이하

S2 하부 바닥 두께 600 mm

BD 암거 전체폭 4,400 mm

S1 상부 바닥 두께 550 mm

H1 암거(련) 높이 3,500 mm

CVL 암거 길이 1,000 mm

HT 외벽 외측 높이 4,650 mm

T1 외벽 두께 450 mm

HC 헌치 길이 300 mm

- 851 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 8.3 22,046

m3 0.46 26,230

ton 0.746 758,853

m2 0.2 44,694

m2 19.448 51,049

sum [A]의 18%

LM141.08040 통로암거(1련) / (B)3.5m×(H)3.5m,토피:7m이하

소계 1,762,892 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 992,801 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 12,066 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 566,104 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 182,982 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 통로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 317,321 [B]

부


대


공

합계 2,080,213 [A+B]

아스팔트코팅  2회

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

317,321 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 852 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM141.08050

 통로암거(1련)

 (B)3.5m×(H)3.5m,토피:10m이하

 m

 2,299,428

 72 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM141.08050 통로암거(1련) / (B)3.5m×(H)3.5m,토피:10m이하

S2 하부 바닥 두께 750 mm

BD 암거 전체폭 4,600 mm

S1 상부 바닥 두께 650 mm

H1 암거(련) 높이 3,500 mm

CVL 암거 길이 1,000 mm

HT 외벽 외측 높이 4,900 mm

T1 외벽 두께 550 mm

HC 헌치 길이 350 mm

- 853 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 10.413 22,046

m3 0.48 26,230

ton 0.899 758,853

m2 0.2 44,694

m2 19.89 51,049

sum [A]의 18%

LM141.08050 통로암거(1련) / (B)3.5m×(H)3.5m,토피:10m이하

소계 1,948,668 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,015,365 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 12,590 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 682,209 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 229,565 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 통로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 350,760 [B]

부


대


공

합계 2,299,428 [A+B]

아스팔트코팅  2회

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

350,760 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 854 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM141.09010

 통로암거(1련)

 (B)4.0m×(H)4.0m,토피:2m이하

 m

 2,109,759

 70 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM141.09010 통로암거(1련) / (B)4.0m×(H)4.0m,토피:2m이하

S2 하부 바닥 두께 450 mm

BD 암거 전체폭 4,700 mm

S1 상부 바닥 두께 400 mm

H1 암거(련) 높이 4,000 mm

CVL 암거 길이 1,000 mm

HT 외벽 외측 높이 4,850 mm

T1 외벽 두께 350 mm

HC 헌치 길이 250 mm

- 855 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 6.858 22,046

m3 0.49 26,230

ton 0.688 758,853

m2 0.2 44,694

m2 21.408 51,049

sum [A]의 18%

LM141.09010 통로암거(1련) / (B)4.0m×(H)4.0m,토피:2m이하

소계 1,787,931 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,092,857 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 12,853 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 522,091 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 151,191 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 통로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 321,828 [B]

부


대


공

합계 2,109,759 [A+B]

아스팔트코팅  2회

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

321,828 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 856 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM141.09020

 통로암거(1련)

 (B)4.0m×(H)4.0m,토피:3m이하

 m

 2,147,368

 71 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM141.09020 통로암거(1련) / (B)4.0m×(H)4.0m,토피:3m이하

S2 하부 바닥 두께 450 mm

BD 암거 전체폭 4,700 mm

S1 상부 바닥 두께 400 mm

H1 암거(련) 높이 4,000 mm

CVL 암거 길이 1,000 mm

HT 외벽 외측 높이 4,850 mm

T1 외벽 두께 350 mm

HC 헌치 길이 250 mm

- 857 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 6.858 22,046

m3 0.49 26,230

ton 0.73 758,853

m2 0.2 44,694

m2 21.408 51,049

sum [A]의 18%

LM141.09020 통로암거(1련) / (B)4.0m×(H)4.0m,토피:3m이하

소계 1,819,803 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,092,857 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 12,853 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 553,963 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 151,191 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 통로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 327,565 [B]

부


대


공

합계 2,147,368 [A+B]

아스팔트코팅  2회

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

327,565 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 858 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM141.09030

 통로암거(1련)

 (B)4.0m×(H)4.0m,토피:5m이하

 m

 2,338,713

 71 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM141.09030 통로암거(1련) / (B)4.0m×(H)4.0m,토피:5m이하

S2 하부 바닥 두께 600 mm

BD 암거 전체폭 4,900 mm

S1 상부 바닥 두께 550 mm

H1 암거(련) 높이 4,000 mm

CVL 암거 길이 1,000 mm

HT 외벽 외측 높이 5,150 mm

T1 외벽 두께 450 mm

HC 헌치 길이 300 mm

- 859 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 9.325 22,046

m3 0.51 26,230

ton 0.835 758,853

m2 0.2 44,694

m2 21.948 51,049

sum [A]의 18%

LM141.09030 통로암거(1련) / (B)4.0m×(H)4.0m,토피:5m이하

소계 1,981,960 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,120,423 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 13,377 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 633,642 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 205,579 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 통로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 356,753 [B]

부


대


공

합계 2,338,713 [A+B]

아스팔트코팅  2회

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

356,753 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 860 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM141.09040

 통로암거(1련)

 (B)4.0m×(H)4.0m,토피:7m이하

 m

 2,571,720

 72 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM141.09040 통로암거(1련) / (B)4.0m×(H)4.0m,토피:7m이하

S2 하부 바닥 두께 700 mm

BD 암거 전체폭 5,100 mm

S1 상부 바닥 두께 650 mm

H1 암거(련) 높이 4,000 mm

CVL 암거 길이 1,000 mm

HT 외벽 외측 높이 5,350 mm

T1 외벽 두께 550 mm

HC 헌치 길이 350 mm

- 861 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 11.408 22,046

m3 0.53 26,230

ton 1.011 758,853

m2 0.2 44,694

m2 22.29 51,049

sum [A]의 18%

LM141.09040 통로암거(1련) / (B)4.0m×(H)4.0m,토피:7m이하

소계 2,179,424 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,137,882 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 13,902 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 767,200 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 251,501 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 통로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 392,296 [B]

부


대


공

합계 2,571,720 [A+B]

아스팔트코팅  2회

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

392,296 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 862 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM141.09050

 통로암거(1련)

 (B)4.0m×(H)4.0m,토피:10m이하

 m

 2,812,668

 72 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM141.09050 통로암거(1련) / (B)4.0m×(H)4.0m,토피:10m이하

S2 하부 바닥 두께 850 mm

BD 암거 전체폭 5,300 mm

S1 상부 바닥 두께 750 mm

H1 암거(련) 높이 4,000 mm

CVL 암거 길이 1,000 mm

HT 외벽 외측 높이 5,600 mm

T1 외벽 두께 650 mm

HC 헌치 길이 400 mm

- 863 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 13.84 22,046

m3 0.55 26,230

ton 1.179 758,853

m2 0.2 44,694

m2 22.732 51,049

sum [A]의 18%

LM141.09050 통로암거(1련) / (B)4.0m×(H)4.0m,토피:10m이하

소계 2,383,617 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,160,446 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 14,427 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 894,688 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 305,117 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 통로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 429,051 [B]

부


대


공

합계 2,812,668 [A+B]

아스팔트코팅  2회

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

429,051 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 864 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM141.11010

 통로암거(1련)

 (B)4.5m×(H)4.5m,토피:2m이하

 m

 2,471,214

 71 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM141.11010 통로암거(1련) / (B)4.5m×(H)4.5m,토피:2m이하

S2 하부 바닥 두께 550 mm

BD 암거 전체폭 5,400 mm

S1 상부 바닥 두께 450 mm

H1 암거(련) 높이 4,500 mm

CVL 암거 길이 1,000 mm

HT 외벽 외측 높이 5,500 mm

T1 외벽 두께 450 mm

HC 헌치 길이 300 mm

- 865 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 9.54 22,046

m3 0.56 26,230

ton 0.827 758,853

m2 0.2 44,694

m2 24.148 51,049

sum [A]의 18%

LM141.11010 통로암거(1련) / (B)4.5m×(H)4.5m,토피:2m이하

소계 2,094,249 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,232,731 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 14,689 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 627,571 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 210,319 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 통로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 376,965 [B]

부


대


공

합계 2,471,214 [A+B]

아스팔트코팅  2회

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

376,965 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 866 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM141.11020

 통로암거(1련)

 (B)4.5m×(H)4.5m,토피:3m이하

 m

 2,498,078

 71 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM141.11020 통로암거(1련) / (B)4.5m×(H)4.5m,토피:3m이하

S2 하부 바닥 두께 550 mm

BD 암거 전체폭 5,400 mm

S1 상부 바닥 두께 450 mm

H1 암거(련) 높이 4,500 mm

CVL 암거 길이 1,000 mm

HT 외벽 외측 높이 5,500 mm

T1 외벽 두께 450 mm

HC 헌치 길이 300 mm

- 867 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 9.54 22,046

m3 0.56 26,230

ton 0.857 758,853

m2 0.2 44,694

m2 24.148 51,049

sum [A]의 18%

LM141.11020 통로암거(1련) / (B)4.5m×(H)4.5m,토피:3m이하

소계 2,117,015 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,232,731 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 14,689 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 650,337 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 210,319 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 통로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 381,063 [B]

부


대


공

합계 2,498,078 [A+B]

아스팔트코팅  2회

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

381,063 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 868 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM141.11030

 통로암거(1련)

 (B)4.5m×(H)4.5m,토피:5m이하

 m

 2,772,895

 72 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM141.11030 통로암거(1련) / (B)4.5m×(H)4.5m,토피:5m이하

S2 하부 바닥 두께 650 mm

BD 암거 전체폭 5,500 mm

S1 상부 바닥 두께 600 mm

H1 암거(련) 높이 4,500 mm

CVL 암거 길이 1,000 mm

HT 외벽 외측 높이 5,750 mm

T1 외벽 두께 500 mm

HC 헌치 길이 300 mm

- 869 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 11.465 22,046

m3 0.57 26,230

ton 1.074 758,853

m2 0.2 44,694

m2 24.648 51,049

sum [A]의 18%

LM141.11030 통로암거(1련) / (B)4.5m×(H)4.5m,토피:5m이하

소계 2,349,911 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,258,256 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 14,951 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 815,008 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 252,757 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 통로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 422,984 [B]

부


대


공

합계 2,772,895 [A+B]

아스팔트코팅  2회

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

422,984 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 870 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM141.11040

 통로암거(1련)

 (B)4.5m×(H)4.5m,토피:7m이하

 m

 3,030,955

 72 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM141.11040 통로암거(1련) / (B)4.5m×(H)4.5m,토피:7m이하

S2 하부 바닥 두께 800 mm

BD 암거 전체폭 5,700 mm

S1 상부 바닥 두께 700 mm

H1 암거(련) 높이 4,500 mm

CVL 암거 길이 1,000 mm

HT 외벽 외측 높이 6,000 mm

T1 외벽 두께 600 mm

HC 헌치 길이 350 mm

- 871 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 14.073 22,046

m3 0.59 26,230

ton 1.256 758,853

m2 0.2 44,694

m2 25.09 51,049

sum [A]의 18%

LM141.11040 통로암거(1련) / (B)4.5m×(H)4.5m,토피:7m이하

소계 2,568,606 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,280,819 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 15,476 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 953,119 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 310,253 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 통로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 462,349 [B]

부


대


공

합계 3,030,955 [A+B]

아스팔트코팅  2회

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

462,349 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 872 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM141.11050

 통로암거(1련)

 (B)4.5m×(H)4.5m,토피:10m이하

 m

 3,348,983

 73 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM141.11050 통로암거(1련) / (B)4.5m×(H)4.5m,토피:10m이하

S2 하부 바닥 두께 950 mm

BD 암거 전체폭 6,000 mm

S1 상부 바닥 두께 850 mm

H1 암거(련) 높이 4,500 mm

CVL 암거 길이 1,000 mm

HT 외벽 외측 높이 6,300 mm

T1 외벽 두께 750 mm

HC 헌치 길이 400 mm

- 873 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 17.71 22,046

m3 0.62 26,230

ton 1.468 758,853

m2 0.2 44,694

m2 25.632 51,049

sum [A]의 18%

LM141.11050 통로암거(1련) / (B)4.5m×(H)4.5m,토피:10m이하

소계 2,838,121 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,308,488 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 16,263 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 1,113,996 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 390,435 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 통로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 510,862 [B]

부


대


공

합계 3,348,983 [A+B]

아스팔트코팅  2회

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

510,862 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 874 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM141.12010

 통로암거(1련)

 (B)5.0m×(H)4.5m,토피:2m이하

 m

 2,639,097

 71 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM141.12010 통로암거(1련) / (B)5.0m×(H)4.5m,토피:2m이하

S2 하부 바닥 두께 600 mm

BD 암거 전체폭 5,900 mm

S1 상부 바닥 두께 500 mm

H1 암거(련) 높이 4,500 mm

CVL 암거 길이 1,000 mm

HT 외벽 외측 높이 5,600 mm

T1 외벽 두께 450 mm

HC 헌치 길이 300 mm

- 875 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 10.63 22,046

m3 0.61 26,230

ton 0.934 758,853

m2 0.2 44,694

m2 24.848 51,049

sum [A]의 18%

LM141.12010 통로암거(1련) / (B)5.0m×(H)4.5m,토피:2m이하

소계 2,236,523 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,268,466 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 16,000 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 708,769 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 234,349 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 통로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 402,574 [B]

부


대


공

합계 2,639,097 [A+B]

아스팔트코팅  2회

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

402,574 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 876 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM141.12020

 통로암거(1련)

 (B)5.0m×(H)4.5m,토피:3m이하

 m

 2,753,714

 72 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM141.12020 통로암거(1련) / (B)5.0m×(H)4.5m,토피:3m이하

S2 하부 바닥 두께 600 mm

BD 암거 전체폭 5,900 mm

S1 상부 바닥 두께 500 mm

H1 암거(련) 높이 4,500 mm

CVL 암거 길이 1,000 mm

HT 외벽 외측 높이 5,600 mm

T1 외벽 두께 450 mm

HC 헌치 길이 300 mm

- 877 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 10.63 22,046

m3 0.61 26,230

ton 1.062 758,853

m2 0.2 44,694

m2 24.848 51,049

sum [A]의 18%

LM141.12020 통로암거(1련) / (B)5.0m×(H)4.5m,토피:3m이하

소계 2,333,656 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,268,466 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 16,000 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 805,902 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 234,349 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 통로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 420,058 [B]

부


대


공

합계 2,753,714 [A+B]

아스팔트코팅  2회

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

420,058 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 878 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM141.12030

 통로암거(1련)

 (B)5.0m×(H)4.5m,토피:5m이하

 m

 3,101,875

 72 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM141.12030 통로암거(1련) / (B)5.0m×(H)4.5m,토피:5m이하

S2 하부 바닥 두께 750 mm

BD 암거 전체폭 6,100 mm

S1 상부 바닥 두께 650 mm

H1 암거(련) 높이 4,500 mm

CVL 암거 길이 1,000 mm

HT 외벽 외측 높이 5,900 mm

T1 외벽 두께 550 mm

HC 헌치 길이 350 mm

- 879 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 13.613 22,046

m3 0.63 26,230

ton 1.327 758,853

m2 0.2 44,694

m2 25.39 51,049

sum [A]의 18%

LM141.12030 통로암거(1련) / (B)5.0m×(H)4.5m,토피:5m이하

소계 2,628,708 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,296,134 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 16,525 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 1,006,998 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 300,112 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 통로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 473,167 [B]

부


대


공

합계 3,101,875 [A+B]

아스팔트코팅  2회

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

473,167 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 880 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM141.12040

 통로암거(1련)

 (B)5.0m×(H)4.5m,토피:8m이하

 m

 3,424,807

 73 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM141.12040 통로암거(1련) / (B)5.0m×(H)4.5m,토피:8m이하

S2 하부 바닥 두께 1,000 mm

BD 암거 전체폭 6,500 mm

S1 상부 바닥 두께 850 mm

H1 암거(련) 높이 4,500 mm

CVL 암거 길이 1,000 mm

HT 외벽 외측 높이 6,350 mm

T1 외벽 두께 750 mm

HC 헌치 길이 400 mm

- 881 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 18.935 22,046

m3 0.67 26,230

ton 1.475 758,853

m2 0.2 44,694

m2 26.232 51,049

sum [A]의 18%

LM141.12040 통로암거(1련) / (B)5.0m×(H)4.5m,토피:8m이하

소계 2,902,379 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,339,117 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 17,574 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 1,119,308 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 417,441 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 통로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 522,428 [B]

부


대


공

합계 3,424,807 [A+B]

아스팔트코팅  2회

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

522,428 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 882 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM141.12050

 통로암거(1련)

 (B)5.0m×(H)4.5m,토피:9m이하

 m

 3,548,000

 73 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM141.12050 통로암거(1련) / (B)5.0m×(H)4.5m,토피:9m이하

S2 하부 바닥 두께 1,050 mm

BD 암거 전체폭 6,600 mm

S1 상부 바닥 두께 1,050 mm

H1 암거(련) 높이 4,500 mm

CVL 암거 길이 1,000 mm

HT 외벽 외측 높이 6,600 mm

T1 외벽 두께 800 mm

HC 헌치 길이 450 mm

- 883 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 21.263 22,046

m3 0.68 26,230

ton 1.515 758,853

m2 0.2 44,694

m2 26.672 51,049

sum [A]의 18%

LM141.12050 통로암거(1련) / (B)5.0m×(H)4.5m,토피:9m이하

소계 3,006,780 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,361,579 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 17,836 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 1,149,662 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 468,764 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 통로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 541,220 [B]

부


대


공

합계 3,548,000 [A+B]

아스팔트코팅  2회

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

541,220 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 884 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM141.13010

 통로암거(1련)

 (B)6.0m×(H)4.5m,토피:2m이하

 m

 3,134,397

 72 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM141.13010 통로암거(1련) / (B)6.0m×(H)4.5m,토피:2m이하

S2 하부 바닥 두께 700 mm

BD 암거 전체폭 7,100 mm

S1 상부 바닥 두께 600 mm

H1 암거(련) 높이 4,500 mm

CVL 암거 길이 1,000 mm

HT 외벽 외측 높이 5,800 mm

T1 외벽 두께 550 mm

HC 헌치 길이 350 mm

- 885 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 14.303 22,046

m3 0.73 26,230

ton 1.286 758,853

m2 0.2 44,694

m2 26.19 51,049

sum [A]의 18%

LM141.13010 통로암거(1련) / (B)6.0m×(H)4.5m,토피:2m이하

소계 2,656,269 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,336,973 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 19,148 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 975,885 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 315,324 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 통로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 478,128 [B]

부


대


공

합계 3,134,397 [A+B]

아스팔트코팅  2회

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

478,128 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 886 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM141.13020

 통로암거(1련)

 (B)6.0m×(H)4.5m,토피:3m이하

 m

 3,321,545

 73 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM141.13020 통로암거(1련) / (B)6.0m×(H)4.5m,토피:3m이하

S2 하부 바닥 두께 700 mm

BD 암거 전체폭 7,100 mm

S1 상부 바닥 두께 600 mm

H1 암거(련) 높이 4,500 mm

CVL 암거 길이 1,000 mm

HT 외벽 외측 높이 5,800 mm

T1 외벽 두께 550 mm

HC 헌치 길이 350 mm

- 887 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 14.303 22,046

m3 0.73 26,230

ton 1.495 758,853

m2 0.2 44,694

m2 26.19 51,049

sum [A]의 18%

LM141.13020 통로암거(1련) / (B)6.0m×(H)4.5m,토피:3m이하

소계 2,814,869 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,336,973 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 19,148 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 1,134,485 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 315,324 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 통로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 506,676 [B]

부


대


공

합계 3,321,545 [A+B]

아스팔트코팅  2회

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

506,676 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 888 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM141.13030

 통로암거(1련)

 (B)6.0m×(H)4.5m,토피:4m이하

 m

 3,525,652

 73 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM141.13030 통로암거(1련) / (B)6.0m×(H)4.5m,토피:4m이하

S2 하부 바닥 두께 800 mm

BD 암거 전체폭 7,200 mm

S1 상부 바닥 두께 700 mm

H1 암거(련) 높이 4,500 mm

CVL 암거 길이 1,000 mm

HT 외벽 외측 높이 6,000 mm

T1 외벽 두께 600 mm

HC 헌치 길이 350 mm

- 889 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 16.323 22,046

m3 0.74 26,230

ton 1.637 758,853

m2 0.2 44,694

m2 26.59 51,049

sum [A]의 18%

LM141.13030 통로암거(1련) / (B)6.0m×(H)4.5m,토피:4m이하

소계 2,987,841 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,357,393 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 19,410 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 1,242,242 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 359,857 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 통로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 537,811 [B]

부


대


공

합계 3,525,652 [A+B]

아스팔트코팅  2회

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

537,811 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 890 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM141.13040

 통로암거(1련)

 (B)6.0m×(H)4.5m,토피:5m이하

 m

 3,564,723

 73 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM141.13040 통로암거(1련) / (B)6.0m×(H)4.5m,토피:5m이하

S2 하부 바닥 두께 900 mm

BD 암거 전체폭 7,400 mm

S1 상부 바닥 두께 800 mm

H1 암거(련) 높이 4,500 mm

CVL 암거 길이 1,000 mm

HT 외벽 외측 높이 6,200 mm

T1 외벽 두께 700 mm

HC 헌치 길이 400 mm

- 891 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 19.04 22,046

m3 0.76 26,230

ton 1.578 758,853

m2 0.2 44,694

m2 26.932 51,049

sum [A]의 18%

LM141.13040 통로암거(1련) / (B)6.0m×(H)4.5m,토피:5m이하

소계 3,020,952 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,374,852 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 19,935 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 1,197,470 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 419,756 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 통로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 543,771 [B]

부


대


공

합계 3,564,723 [A+B]

아스팔트코팅  2회

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

543,771 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 892 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM141.13050

 통로암거(1련)

 (B)6.0m×(H)4.5m,토피:6m이하

 m

 3,813,713

 73 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM141.13050 통로암거(1련) / (B)6.0m×(H)4.5m,토피:6m이하

S2 하부 바닥 두께 1,050 mm

BD 암거 전체폭 7,600 mm

S1 상부 바닥 두께 1,050 mm

H1 암거(련) 높이 4,500 mm

CVL 암거 길이 1,000 mm

HT 외벽 외측 높이 6,600 mm

T1 외벽 두께 800 mm

HC 헌치 길이 450 mm

- 893 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 23.363 22,046

m3 0.78 26,230

ton 1.68 758,853

m2 0.2 44,694

m2 27.672 51,049

sum [A]의 18%

LM141.13050 통로암거(1련) / (B)6.0m×(H)4.5m,토피:6m이하

소계 3,231,960 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,412,628 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 20,459 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 1,274,873 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 515,061 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 통로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 581,753 [B]

부


대


공

합계 3,813,713 [A+B]

아스팔트코팅  2회

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

581,753 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 894 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM142.05010

 통로암거(2련)

 (B)3.0m×(H)2.5m,토피:2m이하

 m

 2,056,922

 70 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM142.05010 통로암거(2련) / (B)3.0m×(H)2.5m,토피:2m이하

H1 암거(련) 높이 2,500 mm

S2 하부 바닥 두께 350 mm

HT 외벽 외측 높이 3,200 mm

S1 상부 바닥 두께 350 mm

HC 헌치 길이 200 mm

CVL 암거 길이 1,000 mm

T1 외벽 두께 300 mm

T2 내벽 두께 300 mm

BD 암거 전체폭 6,900 mm

- 895 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 7.16 22,046

m3 0.71 26,230

ton 0.597 758,853

m2 0.2 44,694

m2 21.932 51,049

sum [A]의 17%

LM142.05010 통로암거(2련) / (B)3.0m×(H)2.5m,토피:2m이하

소계 1,758,053 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,119,607 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 18,623 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 453,035 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 157,849 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 통로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 298,869 [B]

부


대


공

합계 2,056,922 [A+B]

아스팔트코팅  2회

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

298,869 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 896 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM142.05020

 통로암거(2련)

 (B)3.0m×(H)2.5m,토피:3m이하

 m

 2,113,523

 70 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM142.05020 통로암거(2련) / (B)3.0m×(H)2.5m,토피:3m이하

H1 암거(련) 높이 2,500 mm

S2 하부 바닥 두께 400 mm

HT 외벽 외측 높이 3,250 mm

S1 상부 바닥 두께 350 mm

HC 헌치 길이 200 mm

CVL 암거 길이 1,000 mm

T1 외벽 두께 300 mm

T2 내벽 두께 300 mm

BD 암거 전체폭 6,900 mm

- 897 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 7.505 22,046

m3 0.71 26,230

ton 0.644 758,853

m2 0.2 44,694

m2 22.032 51,049

sum [A]의 17%

LM142.05020 통로암거(2련) / (B)3.0m×(H)2.5m,토피:3m이하

소계 1,806,430 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,124,712 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 18,623 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 488,701 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 165,455 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 통로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 307,093 [B]

부


대


공

합계 2,113,523 [A+B]

아스팔트코팅  2회

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

307,093 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 898 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM142.05030

 통로암거(2련)

 (B)3.0m×(H)2.5m,토피:5m이하

 m

 2,232,291

 70 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM142.05030 통로암거(2련) / (B)3.0m×(H)2.5m,토피:5m이하

H1 암거(련) 높이 2,500 mm

S2 하부 바닥 두께 500 mm

HT 외벽 외측 높이 3,500 mm

S1 상부 바닥 두께 500 mm

HC 헌치 길이 250 mm

CVL 암거 길이 1,000 mm

T1 외벽 두께 350 mm

T2 내벽 두께 300 mm

BD 암거 전체폭 7,000 mm

- 899 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 9.625 22,046

m3 0.72 26,230

ton 0.69 758,853

m2 0.2 44,694

m2 22.416 51,049

sum [A]의 17%

LM142.05030 통로암거(2련) / (B)3.0m×(H)2.5m,토피:5m이하

소계 1,907,941 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,144,314 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 18,886 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 523,609 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 212,193 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 통로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 324,350 [B]

부


대


공

합계 2,232,291 [A+B]

아스팔트코팅  2회

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

324,350 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 900 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM142.05040

 통로암거(2련)

 (B)3.0m×(H)2.5m,토피:7m이하

 m

 2,482,928

 71 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM142.05040 통로암거(2련) / (B)3.0m×(H)2.5m,토피:7m이하

H1 암거(련) 높이 2,500 mm

S2 하부 바닥 두께 600 mm

HT 외벽 외측 높이 3,700 mm

S1 상부 바닥 두께 600 mm

HC 헌치 길이 300 mm

CVL 암거 길이 1,000 mm

T1 외벽 두께 450 mm

T2 내벽 두께 300 mm

BD 암거 전체폭 7,200 mm

- 901 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 11.82 22,046

m3 0.74 26,230

ton 0.889 758,853

m2 0.2 44,694

m2 22.696 51,049

sum [A]의 17%

LM142.05040 통로암거(2련) / (B)3.0m×(H)2.5m,토피:7m이하

소계 2,122,161 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,158,608 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 19,410 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 674,620 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 260,584 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 통로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 360,767 [B]

부


대


공

합계 2,482,928 [A+B]

아스팔트코팅  2회

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

360,767 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 902 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM142.05050

 통로암거(2련)

 (B)3.0m×(H)2.5m,토피:10m이하

 m

 2,700,326

 72 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM142.05050 통로암거(2련) / (B)3.0m×(H)2.5m,토피:10m이하

H1 암거(련) 높이 2,500 mm

S2 하부 바닥 두께 700 mm

HT 외벽 외측 높이 3,900 mm

S1 상부 바닥 두께 700 mm

HC 헌치 길이 350 mm

CVL 암거 길이 1,000 mm

T1 외벽 두께 550 mm

T2 내벽 두께 400 mm

BD 암거 전체폭 7,500 mm

- 903 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 14.495 22,046

m3 0.77 26,230

ton 1.036 758,853

m2 0.2 44,694

m2 22.98 51,049

sum [A]의 17%

LM142.05050 통로암거(2련) / (B)3.0m×(H)2.5m,토피:10m이하

소계 2,307,971 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,173,106 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 20,197 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 786,172 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 319,557 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 통로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 392,355 [B]

부


대


공

합계 2,700,326 [A+B]

아스팔트코팅  2회

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

392,355 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 904 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM142.06010

 통로암거(2련)

 (B)3.0m×(H)3.0m,토피:2m이하

 m

 2,303,647

 69 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM142.06010 통로암거(2련) / (B)3.0m×(H)3.0m,토피:2m이하

H1 암거(련) 높이 3,000 mm

S2 하부 바닥 두께 350 mm

HT 외벽 외측 높이 3,700 mm

S1 상부 바닥 두께 350 mm

HC 헌치 길이 200 mm

CVL 암거 길이 1,000 mm

T1 외벽 두께 300 mm

T2 내벽 두께 300 mm

BD 암거 전체폭 6,900 mm

- 905 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 7.61 22,046

m3 0.71 26,230

ton 0.66 758,853

m2 0.2 44,694

m2 24.932 51,049

sum [A]의 17%

LM142.06010 통로암거(2련) / (B)3.0m×(H)3.0m,토피:2m이하

소계 1,968,929 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,272,754 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 18,623 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 500,843 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 167,770 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 통로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 334,718 [B]

부


대


공

합계 2,303,647 [A+B]

아스팔트코팅  2회

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

334,718 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 906 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM142.06020

 통로암거(2련)

 (B)3.0m×(H)3.0m,토피:3m이하

 m

 2,363,799

 70 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM142.06020 통로암거(2련) / (B)3.0m×(H)3.0m,토피:3m이하

H1 암거(련) 높이 3,000 mm

S2 하부 바닥 두께 400 mm

HT 외벽 외측 높이 3,750 mm

S1 상부 바닥 두께 350 mm

HC 헌치 길이 200 mm

CVL 암거 길이 1,000 mm

T1 외벽 두께 300 mm

T2 내벽 두께 300 mm

BD 암거 전체폭 6,900 mm

- 907 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 7.955 22,046

m3 0.71 26,230

ton 0.711 758,853

m2 0.2 44,694

m2 25.032 51,049

sum [A]의 17%

LM142.06020 통로암거(2련) / (B)3.0m×(H)3.0m,토피:3m이하

소계 2,020,341 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,277,859 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 18,623 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 539,544 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 175,376 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 통로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 343,458 [B]

부


대


공

합계 2,363,799 [A+B]

아스팔트코팅  2회

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

343,458 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 908 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM142.06030

 통로암거(2련)

 (B)3.0m×(H)3.0m,토피:5m이하

 m

 2,499,136

 70 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM142.06030 통로암거(2련) / (B)3.0m×(H)3.0m,토피:5m이하

H1 암거(련) 높이 3,000 mm

S2 하부 바닥 두께 450 mm

HT 외벽 외측 높이 3,900 mm

S1 상부 바닥 두께 450 mm

HC 헌치 길이 250 mm

CVL 암거 길이 1,000 mm

T1 외벽 두께 350 mm

T2 내벽 두께 300 mm

BD 암거 전체폭 7,000 mm

- 909 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 9.425 22,046

m3 0.72 26,230

ton 0.808 758,853

m2 0.2 44,694

m2 25.216 51,049

sum [A]의 17%

LM142.06030 통로암거(2련) / (B)3.0m×(H)3.0m,토피:5m이하

소계 2,136,014 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,287,252 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 18,886 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 613,153 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 207,784 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 통로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 363,122 [B]

부


대


공

합계 2,499,136 [A+B]

아스팔트코팅  2회

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

363,122 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 910 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM142.06040

 통로암거(2련)

 (B)3.0m×(H)3.0m,토피:7m이하

 m

 2,672,095

 71 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM142.06040 통로암거(2련) / (B)3.0m×(H)3.0m,토피:7m이하

H1 암거(련) 높이 3,000 mm

S2 하부 바닥 두께 600 mm

HT 외벽 외측 높이 4,150 mm

S1 상부 바닥 두께 550 mm

HC 헌치 길이 300 mm

CVL 암거 길이 1,000 mm

T1 외벽 두께 450 mm

T2 내벽 두께 300 mm

BD 암거 전체폭 7,200 mm

- 911 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 12.06 22,046

m3 0.74 26,230

ton 0.9 758,853

m2 0.2 44,694

m2 25.596 51,049

sum [A]의 17%

LM142.06040 통로암거(2련) / (B)3.0m×(H)3.0m,토피:7m이하

소계 2,283,842 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,306,650 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 19,410 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 682,968 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 265,875 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 통로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 388,253 [B]

부


대


공

합계 2,672,095 [A+B]

아스팔트코팅  2회

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

388,253 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 912 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM142.06050

 통로암거(2련)

 (B)3.0m×(H)3.0m,토피:10m이하

 m

 2,976,096

 71 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM142.06050 통로암거(2련) / (B)3.0m×(H)3.0m,토피:10m이하

H1 암거(련) 높이 3,000 mm

S2 하부 바닥 두께 700 mm

HT 외벽 외측 높이 4,400 mm

S1 상부 바닥 두께 700 mm

HC 헌치 길이 350 mm

CVL 암거 길이 1,000 mm

T1 외벽 두께 550 mm

T2 내벽 두께 400 mm

BD 암거 전체폭 7,500 mm

- 913 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 15.245 22,046

m3 0.77 26,230

ton 1.123 758,853

m2 0.2 44,694

m2 25.98 51,049

sum [A]의 17%

LM142.06050 통로암거(2련) / (B)3.0m×(H)3.0m,토피:10m이하

소계 2,543,672 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,326,253 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 20,197 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 852,192 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 336,091 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 통로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 432,424 [B]

부


대


공

합계 2,976,096 [A+B]

아스팔트코팅  2회

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

432,424 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 914 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM142.08010

 통로암거(2련)

 (B)3.5m×(H)3.5m,토피:2m이하

 m

 2,770,717

 70 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM142.08010 통로암거(2련) / (B)3.5m×(H)3.5m,토피:2m이하

H1 암거(련) 높이 3,500 mm

S2 하부 바닥 두께 450 mm

HT 외벽 외측 높이 4,350 mm

S1 상부 바닥 두께 400 mm

HC 헌치 길이 250 mm

CVL 암거 길이 1,000 mm

T1 외벽 두께 300 mm

T2 내벽 두께 300 mm

BD 암거 전체폭 7,900 mm

- 915 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 9.99 22,046

m3 0.81 26,230

ton 0.832 758,853

m2 0.2 44,694

m2 29.116 51,049

sum [A]의 17%

LM142.08010 통로암거(2련) / (B)3.5m×(H)3.5m,토피:2m이하

소계 2,368,134 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,486,343 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 21,246 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 631,366 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 220,240 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 통로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 402,583 [B]

부


대


공

합계 2,770,717 [A+B]

아스팔트코팅  2회

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

402,583 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 916 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM142.08020

 통로암거(2련)

 (B)3.5m×(H)3.5m,토피:3m이하

 m

 2,893,240

 70 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM142.08020 통로암거(2련) / (B)3.5m×(H)3.5m,토피:3m이하

H1 암거(련) 높이 3,500 mm

S2 하부 바닥 두께 450 mm

HT 외벽 외측 높이 4,350 mm

S1 상부 바닥 두께 400 mm

HC 헌치 길이 250 mm

CVL 암거 길이 1,000 mm

T1 외벽 두께 300 mm

T2 내벽 두께 300 mm

BD 암거 전체폭 7,900 mm

- 917 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 9.99 22,046

m3 0.81 26,230

ton 0.97 758,853

m2 0.2 44,694

m2 29.116 51,049

sum [A]의 17%

LM142.08020 통로암거(2련) / (B)3.5m×(H)3.5m,토피:3m이하

소계 2,472,855 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,486,343 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 21,246 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 736,087 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 220,240 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 통로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 420,385 [B]

부


대


공

합계 2,893,240 [A+B]

아스팔트코팅  2회

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

420,385 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 918 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM142.08030

 통로암거(2련)

 (B)3.5m×(H)3.5m,토피:5m이하

 m

 3,016,613

 70 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM142.08030 통로암거(2련) / (B)3.5m×(H)3.5m,토피:5m이하

H1 암거(련) 높이 3,500 mm

S2 하부 바닥 두께 550 mm

HT 외벽 외측 높이 4,600 mm

S1 상부 바닥 두께 550 mm

HC 헌치 길이 300 mm

CVL 암거 길이 1,000 mm

T1 외벽 두께 400 mm

T2 내벽 두께 300 mm

BD 암거 전체폭 8,100 mm

- 919 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 12.94 22,046

m3 0.83 26,230

ton 0.997 758,853

m2 0.2 44,694

m2 29.496 51,049

sum [A]의 17%

LM142.08030 통로암거(2련) / (B)3.5m×(H)3.5m,토피:5m이하

소계 2,578,302 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,505,741 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 21,771 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 756,576 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 285,275 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 통로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 438,311 [B]

부


대


공

합계 3,016,613 [A+B]

아스팔트코팅  2회

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

438,311 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 920 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM142.08040

 통로암거(2련)

 (B)3.5m×(H)3.5m,토피:7m이하

 m

 3,341,329

 71 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM142.08040 통로암거(2련) / (B)3.5m×(H)3.5m,토피:7m이하

H1 암거(련) 높이 3,500 mm

S2 하부 바닥 두께 650 mm

HT 외벽 외측 높이 4,800 mm

S1 상부 바닥 두께 650 mm

HC 헌치 길이 300 mm

CVL 암거 길이 1,000 mm

T1 외벽 두께 500 mm

T2 내벽 두께 350 mm

BD 암거 전체폭 8,350 mm

- 921 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 15.761 22,046

m3 0.855 26,230

ton 1.253 758,853

m2 0.2 44,694

m2 29.896 51,049

sum [A]의 17%

LM142.08040 통로암거(2련) / (B)3.5m×(H)3.5m,토피:7m이하

소계 2,855,837 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,526,161 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 22,427 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 950,843 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 347,467 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 통로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 485,492 [B]

부


대


공

합계 3,341,329 [A+B]

아스팔트코팅  2회

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

485,492 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 922 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM142.08050

 통로암거(2련)

 (B)3.5m×(H)3.5m,토피:10m이하

 m

 3,726,941

 72 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM142.08050 통로암거(2련) / (B)3.5m×(H)3.5m,토피:10m이하

H1 암거(련) 높이 3,500 mm

S2 하부 바닥 두께 850 mm

HT 외벽 외측 높이 5,150 mm

S1 상부 바닥 두께 800 mm

HC 헌치 길이 350 mm

CVL 암거 길이 1,000 mm

T1 외벽 두께 600 mm

T2 내벽 두께 400 mm

BD 암거 전체폭 8,600 mm

- 923 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 20.035 22,046

m3 0.88 26,230

ton 1.523 758,853

m2 0.2 44,694

m2 30.48 51,049

sum [A]의 17%

LM142.08050 통로암거(2련) / (B)3.5m×(H)3.5m,토피:10m이하

소계 3,185,420 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,555,974 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 23,082 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 1,155,733 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 441,692 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 통로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 541,521 [B]

부


대


공

합계 3,726,941 [A+B]

아스팔트코팅  2회

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

541,521 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 924 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM142.09010

 통로암거(2련)

 (B)4.0m×(H)4.0m,토피:2m이하

 m

 3,275,035

 70 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM142.09010 통로암거(2련) / (B)4.0m×(H)4.0m,토피:2m이하

H1 암거(련) 높이 4,000 mm

S2 하부 바닥 두께 500 mm

HT 외벽 외측 높이 5,000 mm

S1 상부 바닥 두께 500 mm

HC 헌치 길이 250 mm

CVL 암거 길이 1,000 mm

T1 외벽 두께 400 mm

T2 내벽 두께 300 mm

BD 암거 전체폭 9,100 mm

- 925 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 13.625 22,046

m3 0.93 26,230

ton 1.001 758,853

m2 0.2 44,694

m2 33.416 51,049

sum [A]의 17%

LM142.09010 통로암거(2련) / (B)4.0m×(H)4.0m,토피:2m이하

소계 2,799,175 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,705,853 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 24,394 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 759,612 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 300,377 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 통로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 475,860 [B]

부


대


공

합계 3,275,035 [A+B]

아스팔트코팅  2회

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

475,860 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 926 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM142.09020

 통로암거(2련)

 (B)4.0m×(H)4.0m,토피:3m이하

 m

 3,368,259

 70 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM142.09020 통로암거(2련) / (B)4.0m×(H)4.0m,토피:3m이하

H1 암거(련) 높이 4,000 mm

S2 하부 바닥 두께 500 mm

HT 외벽 외측 높이 5,000 mm

S1 상부 바닥 두께 500 mm

HC 헌치 길이 250 mm

CVL 암거 길이 1,000 mm

T1 외벽 두께 400 mm

T2 내벽 두께 300 mm

BD 암거 전체폭 9,100 mm

- 927 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 13.625 22,046

m3 0.93 26,230

ton 1.106 758,853

m2 0.2 44,694

m2 33.416 51,049

sum [A]의 17%

LM142.09020 통로암거(2련) / (B)4.0m×(H)4.0m,토피:3m이하

소계 2,878,854 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,705,853 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 24,394 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 839,291 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 300,377 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 통로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 489,405 [B]

부


대


공

합계 3,368,259 [A+B]

아스팔트코팅  2회

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

489,405 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 928 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM142.09030

 통로암거(2련)

 (B)4.0m×(H)4.0m,토피:5m이하

 m

 3,802,055

 71 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM142.09030 통로암거(2련) / (B)4.0m×(H)4.0m,토피:5m이하

H1 암거(련) 높이 4,000 mm

S2 하부 바닥 두께 650 mm

HT 외벽 외측 높이 5,300 mm

S1 상부 바닥 두께 650 mm

HC 헌치 길이 300 mm

CVL 암거 길이 1,000 mm

T1 외벽 두께 500 mm

T2 내벽 두께 350 mm

BD 암거 전체폭 9,350 mm

- 929 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 17.736 22,046

m3 0.955 26,230

ton 1.442 758,853

m2 0.2 44,694

m2 33.896 51,049

sum [A]의 17%

LM142.09030 통로암거(2련) / (B)4.0m×(H)4.0m,토피:5m이하

소계 3,249,620 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,730,357 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 25,050 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 1,094,266 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 391,008 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 통로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 552,435 [B]

부


대


공

합계 3,802,055 [A+B]

아스팔트코팅  2회

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

552,435 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 930 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM142.09040

 통로암거(2련)

 (B)4.0m×(H)4.0m,토피:8m이하

 m

 4,252,773

 72 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM142.09040 통로암거(2련) / (B)4.0m×(H)4.0m,토피:8m이하

H1 암거(련) 높이 4,000 mm

S2 하부 바닥 두께 850 mm

HT 외벽 외측 높이 5,650 mm

S1 상부 바닥 두께 800 mm

HC 헌치 길이 400 mm

CVL 암거 길이 1,000 mm

T1 외벽 두께 650 mm

T2 내벽 두께 450 mm

BD 암거 전체폭 9,750 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 23.408 22,046

m3 0.995 26,230

ton 1.752 758,853

m2 0.2 44,694

m2 34.364 51,049

sum [A]의 17%

LM142.09040 통로암거(2련) / (B)4.0m×(H)4.0m,토피:8m이하

소계 3,634,849 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,754,248 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 26,099 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 1,329,510 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 516,053 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 통로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 617,924 [B]

부


대


공

합계 4,252,773 [A+B]

아스팔트코팅  2회

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

617,924 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 932 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM142.09050

 통로암거(2련)

 (B)4.0m×(H)4.0m,토피:10m이하

 m

 4,595,620

 73 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM142.09050 통로암거(2련) / (B)4.0m×(H)4.0m,토피:10m이하

H1 암거(련) 높이 4,000 mm

S2 하부 바닥 두께 950 mm

HT 외벽 외측 높이 5,900 mm

S1 상부 바닥 두께 950 mm

HC 헌치 길이 400 mm

CVL 암거 길이 1,000 mm

T1 외벽 두께 750 mm

T2 내벽 두께 500 mm

BD 암거 전체폭 10,000 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 27.32 22,046

m3 1.02 26,230

ton 1.99 758,853

m2 0.2 44,694

m2 34.864 51,049

sum [A]의 17%

LM142.09050 통로암거(2련) / (B)4.0m×(H)4.0m,토피:10m이하

소계 3,927,880 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,779,772 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 26,755 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 1,510,117 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 602,297 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 통로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 667,740 [B]

부


대


공

합계 4,595,620 [A+B]

아스팔트코팅  2회

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

667,740 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 934 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM142.10010

 통로암거(2련)

 (B)4.0m×(H)4.5m,토피:2m이하

 m

 3,508,563

 70 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM142.10010 통로암거(2련) / (B)4.0m×(H)4.5m,토피:2m이하

H1 암거(련) 높이 4,500 mm

S2 하부 바닥 두께 500 mm

HT 외벽 외측 높이 5,450 mm

S1 상부 바닥 두께 450 mm

HC 헌치 길이 250 mm

CVL 암거 길이 1,000 mm

T1 외벽 두께 450 mm

T2 내벽 두께 300 mm

BD 암거 전체폭 9,200 mm

- 935 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 14.265 22,046

m3 0.94 26,230

ton 1.05 758,853

m2 0.2 44,694

m2 36.316 51,049

sum [A]의 17%

LM142.10010 통로암거(2련) / (B)4.0m×(H)4.5m,토피:2m이하

소계 2,998,772 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,853,895 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 24,656 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 796,796 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 314,486 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 통로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 509,791 [B]

부


대


공

합계 3,508,563 [A+B]

아스팔트코팅  2회

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

509,791 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 936 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM142.10020

 통로암거(2련)

 (B)4.0m×(H)4.5m,토피:3m이하

 m

 3,661,274

 70 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM142.10020 통로암거(2련) / (B)4.0m×(H)4.5m,토피:3m이하

H1 암거(련) 높이 4,500 mm

S2 하부 바닥 두께 500 mm

HT 외벽 외측 높이 5,450 mm

S1 상부 바닥 두께 450 mm

HC 헌치 길이 250 mm

CVL 암거 길이 1,000 mm

T1 외벽 두께 450 mm

T2 내벽 두께 300 mm

BD 암거 전체폭 9,200 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m3 14.265 22,046

m3 0.94 26,230

ton 1.222 758,853

m2 0.2 44,694

m2 36.316 51,049

sum [A]의 17%

LM142.10020 통로암거(2련) / (B)4.0m×(H)4.5m,토피:3m이하

소계 3,129,294 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,853,895 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 24,656 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 927,318 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 314,486 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 통로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 531,980 [B]

부


대


공

합계 3,661,274 [A+B]

아스팔트코팅  2회

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

531,980 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 938 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM142.10030

 통로암거(2련)

 (B)4.0m×(H)4.5m,토피:5m이하

 m

 4,173,347

 71 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM142.10030 통로암거(2련) / (B)4.0m×(H)4.5m,토피:5m이하

H1 암거(련) 높이 4,500 mm

S2 하부 바닥 두께 650 mm

HT 외벽 외측 높이 5,800 mm

S1 상부 바닥 두께 650 mm

HC 헌치 길이 300 mm

CVL 암거 길이 1,000 mm

T1 외벽 두께 550 mm

T2 내벽 두께 400 mm

BD 암거 전체폭 9,500 mm

- 939 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 19.28 22,046

m3 0.97 26,230

ton 1.613 758,853

m2 0.2 44,694

m2 36.896 51,049

sum [A]의 17%

LM142.10030 통로암거(2련) / (B)4.0m×(H)4.5m,토피:5m이하

소계 3,566,963 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,883,504 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 25,443 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 1,224,030 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 425,047 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 통로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 606,384 [B]

부


대


공

합계 4,173,347 [A+B]

아스팔트코팅  2회

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

606,384 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 940 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM142.10040

 통로암거(2련)

 (B)4.0m×(H)4.5m,토피:7m이하

 m

 4,327,805

 72 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM142.10040 통로암거(2련) / (B)4.0m×(H)4.5m,토피:7m이하

H1 암거(련) 높이 4,500 mm

S2 하부 바닥 두께 750 mm

HT 외벽 외측 높이 6,000 mm

S1 상부 바닥 두께 750 mm

HC 헌치 길이 350 mm

CVL 암거 길이 1,000 mm

T1 외벽 두께 600 mm

T2 내벽 두께 400 mm

BD 암거 전체폭 9,600 mm

- 941 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 21.845 22,046

m3 0.98 26,230

ton 1.693 758,853

m2 0.2 44,694

m2 37.18 51,049

sum [A]의 17%

LM142.10040 통로암거(2련) / (B)4.0m×(H)4.5m,토피:7m이하

소계 3,698,979 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,898,002 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 25,705 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 1,284,738 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 481,595 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 통로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 628,826 [B]

부


대


공

합계 4,327,805 [A+B]

아스팔트코팅  2회

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

628,826 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 942 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM142.10050

 통로암거(2련)

 (B)4.0m×(H)4.5m,토피:10m이하

 m

 5,055,411

 73 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM142.10050 통로암거(2련) / (B)4.0m×(H)4.5m,토피:10m이하

H1 암거(련) 높이 4,500 mm

S2 하부 바닥 두께 950 mm

HT 외벽 외측 높이 6,400 mm

S1 상부 바닥 두께 950 mm

HC 헌치 길이 400 mm

CVL 암거 길이 1,000 mm

T1 외벽 두께 750 mm

T2 내벽 두께 500 mm

BD 암거 전체폭 10,000 mm

- 943 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 28.32 22,046

m3 1.02 26,230

ton 2.277 758,853

m2 0.2 44,694

m2 37.864 51,049

sum [A]의 17%

LM142.10050 통로암거(2련) / (B)4.0m×(H)4.5m,토피:10m이하

소계 4,320,864 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,932,919 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 26,755 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 1,727,908 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 624,343 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 통로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 734,547 [B]

부


대


공

합계 5,055,411 [A+B]

아스팔트코팅  2회

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

734,547 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 944 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM142.11010

 통로암거(2련)

 (B)4.5m×(H)4.5m,토피:2m이하

 m

 3,778,901

 70 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM142.11010 통로암거(2련) / (B)4.5m×(H)4.5m,토피:2m이하

H1 암거(련) 높이 4,500 mm

S2 하부 바닥 두께 550 mm

HT 외벽 외측 높이 5,600 mm

S1 상부 바닥 두께 550 mm

HC 헌치 길이 300 mm

CVL 암거 길이 1,000 mm

T1 외벽 두께 450 mm

T2 내벽 두께 300 mm

BD 암거 전체폭 10,200 mm

- 945 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 16.8 22,046

m3 1.04 26,230

ton 1.198 758,853

m2 0.2 44,694

m2 37.496 51,049

sum [A]의 17%

LM142.11010 통로암거(2련) / (B)4.5m×(H)4.5m,토피:2m이하

소계 3,229,830 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,914,133 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 27,279 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 909,106 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 370,373 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 통로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 549,071 [B]

부


대


공

합계 3,778,901 [A+B]

아스팔트코팅  2회

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

549,071 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 946 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM142.11020

 통로암거(2련)

 (B)4.5m×(H)4.5m,토피:3m이하

 m

 3,878,341

 71 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM142.11020 통로암거(2련) / (B)4.5m×(H)4.5m,토피:3m이하

H1 암거(련) 높이 4,500 mm

S2 하부 바닥 두께 550 mm

HT 외벽 외측 높이 5,600 mm

S1 상부 바닥 두께 550 mm

HC 헌치 길이 300 mm

CVL 암거 길이 1,000 mm

T1 외벽 두께 450 mm

T2 내벽 두께 300 mm

BD 암거 전체폭 10,200 mm

- 947 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 16.8 22,046

m3 1.04 26,230

ton 1.31 758,853

m2 0.2 44,694

m2 37.496 51,049

sum [A]의 17%

LM142.11020 통로암거(2련) / (B)4.5m×(H)4.5m,토피:3m이하

소계 3,314,821 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,914,133 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 27,279 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 994,097 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 370,373 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 통로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 563,520 [B]

부


대


공

합계 3,878,341 [A+B]

아스팔트코팅  2회

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

563,520 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 948 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM142.11030

 통로암거(2련)

 (B)4.5m×(H)4.5m,토피:5m이하

 m

 4,411,752

 72 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM142.11030 통로암거(2련) / (B)4.5m×(H)4.5m,토피:5m이하

H1 암거(련) 높이 4,500 mm

S2 하부 바닥 두께 750 mm

HT 외벽 외측 높이 5,950 mm

S1 상부 바닥 두께 700 mm

HC 헌치 길이 350 mm

CVL 암거 길이 1,000 mm

T1 외벽 두께 550 mm

T2 내벽 두께 400 mm

BD 암거 전체폭 10,500 mm

- 949 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 22.22 22,046

m3 1.07 26,230

ton 1.713 758,853

m2 0.2 44,694

m2 38.08 51,049

sum [A]의 17%

LM142.11030 통로암거(2련) / (B)4.5m×(H)4.5m,토피:5m이하

소계 3,770,728 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,943,946 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 28,066 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 1,299,915 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 489,862 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 통로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 641,024 [B]

부


대


공

합계 4,411,752 [A+B]

아스팔트코팅  2회

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

641,024 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 950 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM142.11040

 통로암거(2련)

 (B)4.5m×(H)4.5m,토피:7m이하

 m

 5,034,315

 73 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM142.11040 통로암거(2련) / (B)4.5m×(H)4.5m,토피:7m이하

H1 암거(련) 높이 4,500 mm

S2 하부 바닥 두께 850 mm

HT 외벽 외측 높이 6,200 mm

S1 상부 바닥 두께 850 mm

HC 헌치 길이 400 mm

CVL 암거 길이 1,000 mm

T1 외벽 두께 650 mm

T2 내벽 두께 450 mm

BD 암거 전체폭 10,750 mm

- 951 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 26.471 22,046

m3 1.095 26,230

ton 2.264 758,853

m2 0.2 44,694

m2 38.464 51,049

sum [A]의 17%

LM142.11040 통로암거(2련) / (B)4.5m×(H)4.5m,토피:7m이하

소계 4,302,833 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,963,549 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 28,722 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 1,718,043 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 583,580 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 통로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 731,482 [B]

부


대


공

합계 5,034,315 [A+B]

아스팔트코팅  2회

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

731,482 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 952 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM142.11050

 통로암거(2련)

 (B)4.5m×(H)4.5m,토피:10m이하

 m

 5,513,061

 73 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM142.11050 통로암거(2련) / (B)4.5m×(H)4.5m,토피:10m이하

H1 암거(련) 높이 4,500 mm

S2 하부 바닥 두께 1,050 mm

HT 외벽 외측 높이 6,600 mm

S1 상부 바닥 두께 1,050 mm

HC 헌치 길이 450 mm

CVL 암거 길이 1,000 mm

T1 외벽 두께 800 mm

T2 내벽 두께 550 mm

BD 암거 전체폭 11,150 mm

- 953 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 33.496 22,046

m3 1.135 26,230

ton 2.552 758,853

m2 0.2 44,694

m2 39.144 51,049

sum [A]의 17%

LM142.11050 통로암거(2련) / (B)4.5m×(H)4.5m,토피:10m이하

소계 4,712,018 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,998,262 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 29,771 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 1,936,593 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 738,453 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 통로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 801,043 [B]

부


대


공

합계 5,513,061 [A+B]

아스팔트코팅  2회

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

801,043 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 954 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM142.12010

 통로암거(2련)

 (B)5.0m×(H)4.5m,토피:2m이하

 m

 4,255,915

 71 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM142.12010 통로암거(2련) / (B)5.0m×(H)4.5m,토피:2m이하

H1 암거(련) 높이 4,500 mm

S2 하부 바닥 두께 650 mm

HT 외벽 외측 높이 5,750 mm

S1 상부 바닥 두께 600 mm

HC 헌치 길이 300 mm

CVL 암거 길이 1,000 mm

T1 외벽 두께 500 mm

T2 내벽 두께 350 mm

BD 암거 전체폭 11,350 mm

- 955 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 20.443 22,046

m3 1.155 26,230

ton 1.538 758,853

m2 0.2 44,694

m2 38.796 51,049

sum [A]의 17%

LM142.12010 통로암거(2련) / (B)5.0m×(H)4.5m,토피:2m이하

소계 3,637,534 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,980,497 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 30,296 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 1,167,116 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 450,686 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 통로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 618,381 [B]

부


대


공

합계 4,255,915 [A+B]

아스팔트코팅  2회

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

618,381 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 956 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM142.12020

 통로암거(2련)

 (B)5.0m×(H)4.5m,토피:3m이하

 m

 4,387,317

 71 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM142.12020 통로암거(2련) / (B)5.0m×(H)4.5m,토피:3m이하

H1 암거(련) 높이 4,500 mm

S2 하부 바닥 두께 650 mm

HT 외벽 외측 높이 5,750 mm

S1 상부 바닥 두께 600 mm

HC 헌치 길이 300 mm

CVL 암거 길이 1,000 mm

T1 외벽 두께 500 mm

T2 내벽 두께 350 mm

BD 암거 전체폭 11,350 mm

- 957 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 20.443 22,046

m3 1.155 26,230

ton 1.686 758,853

m2 0.2 44,694

m2 38.796 51,049

sum [A]의 17%

LM142.12020 통로암거(2련) / (B)5.0m×(H)4.5m,토피:3m이하

소계 3,749,844 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 1,980,497 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 30,296 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 1,279,426 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 450,686 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 통로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 637,473 [B]

부


대


공

합계 4,387,317 [A+B]

아스팔트코팅  2회

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

637,473 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 958 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM142.12030

 통로암거(2련)

 (B)5.0m×(H)4.5m,토피:5m이하

 m

 4,927,414

 72 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM142.12030 통로암거(2련) / (B)5.0m×(H)4.5m,토피:5m이하

H1 암거(련) 높이 4,500 mm

S2 하부 바닥 두께 850 mm

HT 외벽 외측 높이 6,150 mm

S1 상부 바닥 두께 800 mm

HC 헌치 길이 350 mm

CVL 암거 길이 1,000 mm

T1 외벽 두께 600 mm

T2 내벽 두께 400 mm

BD 암거 전체폭 11,600 mm

- 959 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 26.585 22,046

m3 1.18 26,230

ton 2.069 758,853

m2 0.2 44,694

m2 39.48 51,049

sum [A]의 17%

LM142.12030 통로암거(2련) / (B)5.0m×(H)4.5m,토피:5m이하

소계 4,211,465 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 2,015,415 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 30,951 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 1,570,067 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 586,093 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 통로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 715,949 [B]

부


대


공

합계 4,927,414 [A+B]

아스팔트코팅  2회

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

715,949 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

- 960 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM142.12040

 통로암거(2련)

 (B)5.0m×(H)4.5m,토피:6m이하

 m

 5,195,592

 73 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM142.12040 통로암거(2련) / (B)5.0m×(H)4.5m,토피:6m이하

H1 암거(련) 높이 4,500 mm

S2 하부 바닥 두께 900 mm

HT 외벽 외측 높이 6,300 mm

S1 상부 바닥 두께 900 mm

HC 헌치 길이 400 mm

CVL 암거 길이 1,000 mm

T1 외벽 두께 700 mm

T2 내벽 두께 500 mm

BD 암거 전체폭 11,900 mm

- 961 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 30.29 22,046

m3 1.21 26,230

ton 2.25 758,853

m2 0.2 44,694

m2 39.664 51,049

sum [A]의 17%

LM142.12040 통로암거(2련) / (B)5.0m×(H)4.5m,토피:6m이하

소계 4,440,677 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 2,024,808 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 31,738 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 1,707,419 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 667,773 EC201.02152

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 통로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 754,915 [B]

부


대


공

합계 5,195,592 [A+B]

아스팔트코팅  2회

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

754,915 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 LM142.12050

 통로암거(2련)

 (B)5.0m×(H)4.5m,토피:8m이하

 m

 5,639,790

 73 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LM142.12050 통로암거(2련) / (B)5.0m×(H)4.5m,토피:8m이하

H1 암거(련) 높이 4,500 mm

S2 하부 바닥 두께 1,050 mm

HT 외벽 외측 높이 6,600 mm

S1 상부 바닥 두께 1,050 mm

HC 헌치 길이 450 mm

CVL 암거 길이 1,000 mm

T1 외벽 두께 800 mm

T2 내벽 두께 550 mm

BD 암거 전체폭 12,150 mm

- 963 -



구분 단위 수량 단가 비고

m3 35.596 22,046

m3 1.235 26,230

ton 2.563 758,853

m2 0.2 44,694

m2 40.144 51,049

sum [A]의 17%

LM142.12050 통로암거(2련) / (B)5.0m×(H)4.5m,토피:8m이하

소계 4,820,333 [A]

합판거푸집  간단 8,939 ED001.01000

합판거푸집  보통 2,049,311 ED001.02000

콘크리트 타설/장비사용  무근콘크리트 32,394 EC110.12000

철근가공조립/현장가공  TYPE-2 1,944,940 EE001.30000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

철근타설/펌프카  보통(S15, 150m3) 784,749 EC201.02152

본


체

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 거푸집, 지수판, 채움재, 봉합재, 다웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅

   - 제외 : 철근, 콘크리트

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 통로암거의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리트 타설, 철근 가공조립, 부대작업(지수판, 채움재, 봉합재, 다

   웰바, 스페이셔, 지수재, 아스팔트코팅)을 포함한다.

② 비계, 동바리의 설치 및 해체비용을 제외한다.

소계 819,457 [B]

부


대


공

합계 5,639,790 [A+B]

아스팔트코팅  2회

스 페 이 셔  (슬라브및기초용)

스 페 이 셔  (벽체용)

다웰바 (Φ32×1000㎜)  (암거신축이음용

수팽창고무지수재  (20×10㎜)

채움재  (스티로폼, t=20mm)

봉합재  (실런트,20×25㎜)

819,457 요율산출

지수판  (PVC 230×9.5㎜)
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12.벽체





< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 노무비율(%)

 OD210.00100

 단열벽체

 그라스울(100이하)+석고보드

 m2

 26,321

 92 %

OD210.00100 단열벽체 / 그라스울(100이하)+석고보드

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

T1 단열재 두께 90 mm

T2 석고보드 두께 9.5 mm

LEN 벽체길이 1 m

H 벽체높이 1 m
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구분 단위 수량 단가 비고

m2 1 14,436

m2 1 2,583

m2 1 9,302

sum [A]의 0%

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

단열재 핀사용 붙이기/벽  t=100mm 이하 14,436 OD010.40100

본


체

OD210.00100 단열벽체 / 그라스울(100이하)+석고보드

방수층보호재/pe필름  PE필름/수직부 2,583 HS131.20000

석고판 본드붙임  1겹 붙임/벽 9,302 OC311.01010

0 요율산출

소계 26,321 [A]

소계 0 [B]

부


대


공

합계 26,321 [A+B]

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

   - 포함 : 알루미늄핀, 접착제, 석고본드

   - 제외 : 단열재, 우레탄폼, PE필름, 석고판

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 단열벽체 시공을 기준한 것으로 단열재(1겹) 붙임, PE필름 설치, 석고판 붙임 작업을 포함한다.

② 마감재는 별도 계상한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】
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 OD210.00200

 단열벽체

 그라스울(200이하)+석고보드

 m2

 27,114

 92 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

OD210.00200 단열벽체 / 그라스울(200이하)+석고보드

LEN 벽체길이 1 m

H 벽체높이 1 m

< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

T1 단열재 두께 135 mm

T2 석고보드 두께 9.5 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m2 1 15,229

m2 1 2,583

m2 1 9,302

sum [A]의 0%

방수층보호재/pe필름  PE필름/수직부 2,583 HS131.20000

석고판 본드붙임  1겹 붙임/벽 9,302 OC311.01010

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

단열재 핀사용 붙이기/벽  t=200mm 이하 15,229 OD010.40200

본


체

OD210.00200 단열벽체 / 그라스울(200이하)+석고보드

0 요율산출

소계 27,114 [A]

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 단열벽체 시공을 기준한 것으로 단열재(1겹) 붙임, PE필름 설치, 석고판 붙임 작업을 포함한다.

② 마감재는 별도 계상한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

소계 0 [B]

부


대


공

합계 27,114 [A+B]

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

   - 포함 : 알루미늄핀, 접착제, 석고본드

   - 제외 : 단열재, 우레탄폼, PE필름, 석고판

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)
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OD210.00300 단열벽체 / 그라스울(300이하)+석고보드

< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 OD210.00300

 단열벽체

 그라스울(300이하)+석고보드

 m2

 27,904

 92 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

T1 단열재 두께 220 mm

T2 석고보드 두께 9.5 mm

LEN 벽체길이 1 m

H 벽체높이 1 m
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구분 단위 수량 단가 비고

m2 1 16,019

m2 1 2,583

m2 1 9,302

sum [A]의 0%

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

단열재 핀사용 붙이기/벽  t=300mm 이하 16,019 OD010.40300

본


체

OD210.00300 단열벽체 / 그라스울(300이하)+석고보드

방수층보호재/pe필름  PE필름/수직부 2,583 HS131.20000

석고판 본드붙임  1겹 붙임/벽 9,302 OC311.01010

0 요율산출

소계 27,904 [A]

소계 0 [B]

부


대


공

합계 27,904 [A+B]

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

   - 포함 : 알루미늄핀, 접착제, 석고본드

   - 제외 : 단열재, 우레탄폼, PE필름, 석고판

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 단열벽체 시공을 기준한 것으로 단열재(1겹) 붙임, PE필름 설치, 석고판 붙임 작업을 포함한다.

② 마감재는 별도 계상한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】
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 OD110.00100

 단열벽체

 발포폴리스트렌(100이하)+석고보드

 m2

 23,616

 91 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

OD110.00100 단열벽체 / 발포폴리스트렌(100이하)+석고보드

LEN 벽체길이 1 m

H 벽체높이 1 m

< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

T1 단열재두께 90 mm

T2 석고보드두께 9.5 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m2 1 14,314

m2 1 9,302

sum [A]의 0%

석고판 본드붙임  1겹 붙임/벽 9,302 OC311.01010

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

단열재 접착제 붙이기/벽  t=100mm 이하 14,314 OD010.20100

본


체

OD110.00100 단열벽체 / 발포폴리스트렌(100이하)+석고보드

0 요율산출

소계 23,616 [A]

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 단열벽체 시공을 기준한 것으로 단열재(1겹) 붙임, 석고판 붙임 작업을 포함한다.

② 마감재는 별도 계상한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

소계 0 [B]

부


대


공

합계 23,616 [A+B]

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

   - 포함 : 접착제, 석고본드

   - 제외 : 단열재, 우레탄폼, 석고판

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)
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OD110.00200 단열벽체 / 발포폴리스트렌(200이하)+석고보드

< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 OD110.00200

 단열벽체

 발포폴리스트렌(200이하)+석고보드

 m2

 24,409

 91 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

T1 단열재두께 135 mm

T2 석고보드두께 9.5 mm

LEN 벽체길이 1 m

H 벽체높이 1 m
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구분 단위 수량 단가 비고

m2 1 15,107

m2 1 9,302

sum [A]의 0%

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

단열재 접착제 붙이기/벽  t=200mm 이하 15,107 OD010.20200

본


체

OD110.00200 단열벽체 / 발포폴리스트렌(200이하)+석고보드

석고판 본드붙임  1겹 붙임/벽 9,302 OC311.01010

0 요율산출

소계 24,409 [A]

소계 0 [B]

부


대


공

합계 24,409 [A+B]

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

   - 포함 : 접착제, 석고본드

   - 제외 : 단열재, 우레탄폼, 석고판

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 단열벽체 시공을 기준한 것으로 단열재(1겹) 붙임, 석고판 붙임 작업을 포함한다.

② 마감재는 별도 계상한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】
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 OD110.00300

 단열벽체

 발포폴리스틸렌(300이하)+석고보드

 m2

 25,199

 91 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

OD110.00300 단열벽체 / 발포폴리스틸렌(300이하)+석고보드

LEN 벽체길이 1 m

H 벽체높이 1 m

< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

T1 단열재두께 220 mm

T2 석고보드두께 9.5 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m2 1 15,897

m2 1 9,302

sum [A]의 0%

석고판 본드붙임  1겹 붙임/벽 9,302 OC311.01010

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

단열재 접착제 붙이기/벽  t=300mm 이하 15,897 OD010.20300

본


체

OD110.00300 단열벽체 / 발포폴리스틸렌(300이하)+석고보드

0 요율산출

소계 25,199 [A]

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 단열벽체 시공을 기준한 것으로 단열재(1겹) 붙임, 석고판 붙임 작업을 포함한다.

② 마감재는 별도 계상한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

소계 0 [B]

부


대


공

합계 25,199 [A+B]

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

   - 포함 : 접착제, 석고본드

   - 제외 : 단열재, 우레탄폼, 석고판

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)
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OD310.00100 단열벽체 / 경질우레탄폼(100이하)+석고보드

< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 OD310.00100

 단열벽체

 경질우레탄폼(100이하)+석고보드

 m2

 22,061

 92 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

T1 단열재두께 90 mm

T2 석고보드두께 9.5 mm

LEN 벽체길이 1 m

H 벽체높이 1 m
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구분 단위 수량 단가 비고

m2 1 12,759

m2 1 9,302

sum [A]의 0%

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

단열재 타정 부착/벽  t=100mm 이하 12,759 OD010.50100

본


체

OD310.00100 단열벽체 / 경질우레탄폼(100이하)+석고보드

석고판 본드붙임  1겹 붙임/벽 9,302 OC311.01010

0 요율산출

소계 22,061 [A]

소계 0 [B]

부


대


공

합계 22,061 [A+B]

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

   - 포함 : 석고본드

   - 제외 : 단열재, 화스너, 우레탄폼, 석고판

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 단열벽체 시공을 기준한 것으로 단열재(1겹) 붙임, 석고판 붙임 작업을 포함한다.

② 마감재는 별도 계상한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】
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 OD310.00200

 단열벽체

 경질우레탄폼(200이하)+석고보드

 m2

 23,088

 92 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

OD310.00200 단열벽체 / 경질우레탄폼(200이하)+석고보드

LEN 벽체길이 1 m

H 벽체높이 1 m

< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

T1 단열재두께 135 mm

T2 석고보드두께 9.5 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m2 1 13,786

m2 1 9,302

sum [A]의 0%

석고판 본드붙임  1겹 붙임/벽 9,302 OC311.01010

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

단열재 타정 부착/벽  t=200mm 이하 13,786 OD010.50200

본


체

OD310.00200 단열벽체 / 경질우레탄폼(200이하)+석고보드

0 요율산출

소계 23,088 [A]

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 단열벽체 시공을 기준한 것으로 단열재(1겹) 붙임, 석고판 붙임 작업을 포함한다.

② 마감재는 별도 계상한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

소계 0 [B]

부


대


공

합계 23,088 [A+B]

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

   - 포함 : 석고본드

   - 제외 : 단열재, 화스너, 우레탄폼, 석고판

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)
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OD310.00300 단열벽체 / 경질우레탄폼(300이하)+석고보드

< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 OD310.00300

 단열벽체

 경질우레탄폼(300이하)+석고보드

 m2

 23,678

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

T1 단열재두께 220 mm

T2 석고보드두께 9.5 mm

LEN 벽체길이 1 m

H 벽체높이 1 m
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구분 단위 수량 단가 비고

m2 1 14,376

m2 1 9,302

sum [A]의 0%

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

단열재 타정 부착/벽  t=300mm 이하 14,376 OD010.50300

본


체

OD310.00300 단열벽체 / 경질우레탄폼(300이하)+석고보드

석고판 본드붙임  1겹 붙임/벽 9,302 OC311.01010

0 요율산출

소계 23,678 [A]

소계 0 [B]

부


대


공

합계 23,678 [A+B]

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

   - 포함 : 석고본드

   - 제외 : 단열재, 화스너, 우레탄폼, 석고판

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 단열벽체 시공을 기준한 것으로 단열재(1겹) 붙임, 석고판 붙임 작업을 포함한다.

② 마감재는 별도 계상한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

- 982 -



 FA110.10006

 조적벽체

 시멘트모르타르(6)

 m2

 39,799

 98 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

FA110.10006 조적벽체 / 시멘트모르타르(6)

LEN 벽체길이 1 m

H 벽체높이 1 m

< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

T1 시멘트모르타르두께 6 mm

- 983 -



구분 단위 수량 단가 비고

m2 1 25,854

m2 1 13,945

sum [A]의 0%

시멘트모르타르 바름(1회)  3.6m이하 13,945 GA110.01100

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

시멘트벽돌(0.5B 쌓기)  3.6m이하 25,854 FA111.00100

본


체

FA110.10006 조적벽체 / 시멘트모르타르(6)

0 요율산출

소계 39,799 [A]

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 조적벽체 시공을 기준한 것으로, 시멘트벽돌 쌓기, 시멘트모르타르 바름 작업을 포함한다.

② 마감재는 별도 계상한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

소계 0 [B]

부


대


공

합계 39,799 [A+B]

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 제외 : 시멘트벽돌, 시멘트모르타르

   

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법
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FA110.10015 조적벽체 / 시멘트모르타르(15)

< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 FA110.10015

 조적벽체

 시멘트모르타르(15)

 m2

 45,650

 98 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

T1 시멘트모르타르두께 15 mm

LEN 벽체길이 1 m

H 벽체높이 1 m
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구분 단위 수량 단가 비고

m2 1 25,854

m2 1 19,796

sum [A]의 0%

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

시멘트벽돌(0.5B 쌓기)  3.6m이하 25,854 FA111.00100

본


체

FA110.10015 조적벽체 / 시멘트모르타르(15)

시멘트모르타르 바름(2회)  3.6m이하 19,796 GA110.02100

0 요율산출

소계 45,650 [A]

소계 0 [B]

부


대


공

합계 45,650 [A+B]

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 제외 : 시멘트벽돌, 시멘트모르타르

   

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 조적벽체 시공을 기준한 것으로, 시멘트벽돌 쌓기, 시멘트모르타르 바름 작업을 포함한다.

② 마감재는 별도 계상한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.
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 FA110.10018

 조적벽체

 시멘트모르타르(18)

 m2

 45,650

 98 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

FA110.10018 조적벽체 / 시멘트모르타르(18)

LEN 벽체길이 1 m

H 벽체높이 1 m

< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

T1 시멘트모르타르두께 18 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m2 1 25,854

m2 1 19,796

sum [A]의 0%

시멘트모르타르 바름(2회)  3.6m이하 19,796 GA110.02100

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

시멘트벽돌(0.5B 쌓기)  3.6m이하 25,854 FA111.00100

본


체

FA110.10018 조적벽체 / 시멘트모르타르(18)

0 요율산출

소계 45,650 [A]

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 조적벽체 시공을 기준한 것으로, 시멘트벽돌 쌓기, 시멘트모르타르 바름 작업을 포함한다.

② 마감재는 별도 계상한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

소계 0 [B]

부


대


공

합계 45,650 [A+B]

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 제외 : 시멘트벽돌, 시멘트모르타르

   

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법
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FA110.20000 조적벽체 / 석고보드

< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 FA110.20000

 조적벽체

 석고보드

 m2

 35,156

 95 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

T1 석고보드두께 9.5 mm

LEN 벽체길이 1 m

H 벽체높이 1 m
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구분 단위 수량 단가 비고

m2 1 25,854

m2 1 9,302

sum [A]의 0%

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

시멘트벽돌(0.5B 쌓기)  3.6m이하 25,854 FA111.00100

본


체

FA110.20000 조적벽체 / 석고보드

석고판 본드붙임  1겹 붙임/벽 9,302 OC311.01010

0 요율산출

소계 35,156 [A]

소계 0 [B]

부


대


공

합계 35,156 [A+B]

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

   - 포함 : 본드

   - 제외 : 시멘트벽돌, 석고판

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 조적벽체 시공을 기준한 것으로, 시멘트벽돌 쌓기, 석고판 붙임 작업을 포함한다.

② 마감재는 별도 계상한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】
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 FA110.20006

 조적벽체

 시멘트모르타르(6)+단열재+석고보드

 m2

 63,415

 95 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

FA110.20006 조적벽체 / 시멘트모르타르(6)+단열재+석고보드

LEN 벽체길이 1 m

H 벽체높이 1 m

< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

T3 석고보드 두께 9.5 mm

T1 시멘트모르타르 두께 6 mm

T2 단열재 두께 90 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m2 1 25,854

m2 1 13,945

m2 1 14,314

m2 1 9,302

sum [A]의 0%

시멘트모르타르 바름(1회)  3.6m이하 13,945 GA110.01100

단열재 접착제 붙이기/벽  t=100mm 이하 14,314 OD010.20100

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

시멘트벽돌(0.5B 쌓기)  3.6m이하 25,854 FA111.00100

본


체

FA110.20006 조적벽체 / 시멘트모르타르(6)+단열재+석고보드

석고판 본드붙임  1겹 붙임/벽 9,302 OC311.01010

0 요율산출

소계 63,415 [A]

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 조적벽체 시공을 기준한 것으로, 시멘트벽돌 쌓기, 시멘트모르타르 바름, 단열재 및  석고판 붙임 작업을 포함한다.

② 마감재는 별도 계상한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

소계 0 [B]

부


대


공

합계 63,415 [A+B]

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

   - 포함 : 접착제, 석고본드

   - 제외 : 시멘트벽돌, 시멘트모르타르, 단열재(발포폴리스티렌), 우레탄폼, 석고판

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)
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 MA110.10018

 타일마감벽체

 시멘트모르타르(18)+타일(접착)

 m2

 46,037

 97 %

MA110.10018 타일마감벽체 / 시멘트모르타르(18)+타일(접착)

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 노무비율(%)

LEN 벽체길이 1 m

H 벽체높이 1 m

T1 시멘트모르타르 두께 18 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m2 1 19,796

m2 1 26,241

sum [A]의 0%

MA110.10018 타일마감벽체 / 시멘트모르타르(18)+타일(접착)

타일 접착붙이기/벽면  0.11~0.20㎡이하 26,241 MA110.00320

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

시멘트모르타르 바름(2회)  3.6m이하 19,796 GA110.02100

본


체

소계 46,037 [A]

0 요율산출

소계 0 [B]

부


대


공

합계 46,037 [A+B]

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 타일마감벽체 시공을 기준한 것으로, 시멘트모르타르 바름, 타일붙임 작업을 포함한다.

② 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 제외 : 시멘트모르타르, 타일, 줄눈

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】
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MA110.20006 타일마감벽체 / 시멘트모르타르(6)+타일(압착)

< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 MA110.20006

 타일마감벽체

 시멘트모르타르(6)+타일(압착)

 m2

 53,087

 97 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LEN 벽체길이 1 m

H 벽체높이 1 m

T1 시멘트모르타르 두께 6 mm

T2 타일붙임 모르타르 두께 5 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m2 1 13,945

m2 1 39,142

sum [A]의 0%

MA110.20006 타일마감벽체 / 시멘트모르타르(6)+타일(압착)

타일 압착붙이기 / 벽면  0.11~0.20㎡이하 39,142 MA110.00220

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

시멘트모르타르 바름(1회)  3.6m이하 13,945 GA110.01100

본


체

소계 53,087 [A]

0 요율산출

소계 0 [B]

부


대


공

합계 53,087 [A+B]

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 타일마감벽체 시공을 기준한 것으로, 시멘트모르타르 바름, 타일붙임 작업을 포함한다.

② 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 제외 : 시멘트모르타르, 타일, 줄눈

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】
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MA110.20012 타일마감벽체 / 시멘트모르타르(12)+타일(압착)

< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 MA110.20012

 타일마감벽체

 시멘트모르타르(12)+타일(압착)

 m2

 58,938

 97 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

LEN 벽체길이 1 m

H 벽체높이 1 m

T1 시멘트모르타르 두께 12 mm

T2 타일붙임 모르타르 두께 5 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m2 1 19,796

m2 1 39,142

sum [A]의 0%

MA110.20012 타일마감벽체 / 시멘트모르타르(12)+타일(압착)

타일 압착붙이기 / 벽면  0.11~0.20㎡이하 39,142 MA110.00220

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

시멘트모르타르 바름(2회)  3.6m이하 19,796 GA110.02100

본


체

소계 58,938 [A]

0 요율산출

소계 0 [B]

부


대


공

합계 58,938 [A+B]

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 타일마감벽체 시공을 기준한 것으로, 시멘트모르타르 바름, 타일붙임 작업을 포함한다.

② 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 제외 : 시멘트모르타르, 타일, 줄눈

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】
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13.경량천장





< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 노무비율(%)

 JI110.10300

 경량천장

 경량천장철골틀(300mm)+석고보드

 m2

 23,291

 95 %

JI110.10300 경량천장 / 경량천장철골틀(300mm)+석고보드

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

B BAR간격 300 mm

LEN 천장길이 1 m

W 천장폭 1 m
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구분 단위 수량 단가 비고

m2 1 10,957

m2 1 12,334

sum [A]의 0%

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

경량철골천장틀  BAR 간격 300mm 10,957 JI500.03000

본


체

JI110.10300 경량천장 / 경량천장철골틀(300mm)+석고보드

석고판 못붙임/ 바탕용  1겹 붙임/천장 12,334 OC321.00010

0 요율산출

소계 23,291 [A]

소계 0 [B]

부


대


공

합계 23,291 [A+B]

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

   - 포함 : 못 등 잡재료비

   - 제외 : 경량천장철골틀, 석고판

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 경량철골천장 시공을 기준한 것으로, 경량철골천장틀 설치, 석고판 설치 작업을 포함한다.

② 마감재는 별도 계상한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

- 1000 -



 JI110.10450

 경량천장

 경량천장철골틀(450mm)+석고보드

 m2

 22,812

 95 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

JI110.10450 경량천장 / 경량천장철골틀(450mm)+석고보드

LEN 천장길이 1 m

W 천장폭 1 m

< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

B BAR간격 450 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m2 1 10,478

m2 1 12,334

sum [A]의 0%

석고판 못붙임/ 바탕용  1겹 붙임/천장 12,334 OC321.00010

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

경량철골천장틀  BAR 간격 450mm 10,478 JI500.04500

본


체

JI110.10450 경량천장 / 경량천장철골틀(450mm)+석고보드

0 요율산출

소계 22,812 [A]

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 경량철골천장 시공을 기준한 것으로, 경량철골천장틀 설치, 석고판 설치 작업을 포함한다.

② 마감재는 별도 계상한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

소계 0 [B]

부


대


공

합계 22,812 [A+B]

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

   - 포함 : 못 등 잡재료비

   - 제외 : 경량천장철골틀, 석고판

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)
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JI110.10600 경량천장 / 경량천장철골틀(600mm)+석고보드

< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 JI110.10600

 경량천장

 경량천장철골틀(600mm)+석고보드

 m2

 22,093

 95 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

B BAR간격 600 mm

LEN 천장길이 1 m

W 천장폭 1 m
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구분 단위 수량 단가 비고

m2 1 9,759

m2 1 12,334

sum [A]의 0%

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

경량철골천장틀  BAR 간격 600mm 9,759 JI500.06000

본


체

JI110.10600 경량천장 / 경량천장철골틀(600mm)+석고보드

석고판 못붙임/ 바탕용  1겹 붙임/천장 12,334 OC321.00010

0 요율산출

소계 22,093 [A]

소계 0 [B]

부


대


공

합계 22,093 [A+B]

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

   

   - 포함 : 못 등 잡재료비

   - 제외 : 경량천장철골틀, 석고판

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 경량철골천장 시공을 기준한 것으로, 경량철골천장틀 설치, 석고판 설치 작업을 포함한다.

② 마감재는 별도 계상한다.

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】
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 JI110.20300

 경량천장

 경량천장철골틀(300mm)+흡음텍스

 m2

 24,190

 94 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

JI110.20300 경량천장 / 경량천장철골틀(300mm)+흡음텍스

LEN 천장길이 1 m

W 천장폭 1 m

< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

B BAR간격 300 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m2 1 10,957

m2 1 13,233

sum [A]의 0%

천장텍스설치  흡음텍스(300 x 600㎜) 13,233 OC120.30600

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

경량철골천장틀  BAR 간격 300mm 10,957 JI500.03000

본


체

JI110.20300 경량천장 / 경량천장철골틀(300mm)+흡음텍스

0 요율산출

소계 24,190 [A]

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 경량철골천장 시공을 기준한 것으로, 경량철골천장틀 설치, 흡음판 설치 작업을 포함한다.

② 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 못 등 잡재료비

소계 0 [B]

부


대


공

합계 24,190 [A+B]

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 제외 : 경량천장철골틀, 흡음텍스

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법
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JI110.20450 경량천장 / 경량천장철골틀(450mm)+흡음텍스

< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 JI110.20450

 경량천장

 경량천장철골틀(450mm)+흡음텍스

 m2

 23,711

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

B BAR간격 450 mm

LEN 천장길이 1 m

W 천장폭 1 m
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구분 단위 수량 단가 비고

m2 1 10,478

m2 1 13,233

sum [A]의 0%

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

경량철골천장틀  BAR 간격 450mm 10,478 JI500.04500

본


체

JI110.20450 경량천장 / 경량천장철골틀(450mm)+흡음텍스

천장텍스설치  흡음텍스(300 x 600㎜) 13,233 OC120.30600

0 요율산출

소계 23,711 [A]

소계 0 [B]

부


대


공

합계 23,711 [A+B]

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 제외 : 경량천장철골틀, 흡음텍스

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 경량철골천장 시공을 기준한 것으로, 경량철골천장틀 설치, 흡음판 설치 작업을 포함한다.

② 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 못 등 잡재료비
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 JI110.20650

 경량천장

 경량천장철골틀(600mm)+흡음텍스

 m2

 22,992

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

JI110.20650 경량천장 / 경량천장철골틀(600mm)+흡음텍스

LEN 천장길이 1 m

W 천장폭 1 m

< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

B BAR간격 600 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m2 1 9,759

m2 1 13,233

sum [A]의 0%

천장텍스설치  흡음텍스(300 x 600㎜) 13,233 OC120.30600

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

경량철골천장틀  BAR 간격 600mm 9,759 JI500.06000

본


체

JI110.20650 경량천장 / 경량천장철골틀(600mm)+흡음텍스

0 요율산출

소계 22,992 [A]

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 경량철골천장 시공을 기준한 것으로, 경량철골천장틀 설치, 흡음판 설치 작업을 포함한다.

② 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 못 등 잡재료비

소계 0 [B]

부


대


공

합계 22,992 [A+B]

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

      장단가를 적용한다.

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

   - 제외 : 경량천장철골틀, 흡음텍스

【적용기준】

① BIM라이브러리 정보

   - 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)

② BIM단가 상세설명서 활용방법
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14.옥내강관





< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 노무비율(%)

 BA211.11025

 옥내강관(일반배관 및 보온)

 고무발포보온재 / 강관 ø15mm, 보온두께 25mm이하

 m

 15,010

 93 %

BA211.11025 옥내강관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 강관 ø15mm, 보온두께 25mm이하

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

B 보온재두께 25 mm

D2 바깥지름 21.7 mm

T 두께 2.65 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 15 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m 1 7,658

m 1 7,203

sum [A]의 1%

BA211.11025 옥내강관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 강관 ø15mm, 보온두께 25mm이하

소계 14,861 [A]

관보온/고무발포보온재  보온두께25mm 7,203 DA518.10150

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

강관옥내일반배관  D15mm(탄소용강관) 7,658 BA211.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 배관용 탄소강관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트),

   지지철물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 149 [B]

부


대


공

합계 15,010 [A+B]

알루미늄밴드

149 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BA211.11050

 옥내강관(일반배관 및 보온)

 고무발포보온재 / 강관 ø15mm, 보온두께 50mm이하

 m

 19,578

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BA211.11050 옥내강관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 강관 ø15mm, 보온두께 50mm이하

B 보온재두께 50 mm

D2 바깥지름 21.7 mm

T 두께 2.65 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 15 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m 1 7,658

m 1 11,726

sum [A]의 1%

BA211.11050 옥내강관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 강관 ø15mm, 보온두께 50mm이하

소계 19,384 [A]

관보온/고무발포보온재  보온두께50mm 11,726 DA718.10150

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

강관옥내일반배관  D15mm(탄소용강관) 7,658 BA211.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 배관용 탄소강관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트),

   지지철물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 194 [B]

부


대


공

합계 19,578 [A+B]

알루미늄밴드

194 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BA211.12025

 옥내강관(일반배관 및 보온)

 유리솜보온재 / 강관 ø15mm, 보온두께 25mm이하

 m

 14,280

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BA211.12025 옥내강관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 강관 ø15mm, 보온두께 25mm이하

B 보온재두께 25 mm

D2 바깥지름 21.7 mm

T 두께 2.65 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 15 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m 1 7,658

m 1 6,481

sum [A]의 1%

BA211.12025 옥내강관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 강관 ø15mm, 보온두께 25mm이하

소계 14,139 [A]

관보온/유리솜  보온두께25mm이하,ø15 6,481 DA511.10150

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

강관옥내일반배관  D15mm(탄소용강관) 7,658 BA211.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 배관용 탄소강관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트),

   지지철물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 141 [B]

부


대


공

합계 14,280 [A+B]

알루미늄밴드

141 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1016 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BA211.12050

 옥내강관(일반배관 및 보온)

 유리솜보온재 / 강관 ø15mm, 보온두께 50mm이하

 m

 18,394

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BA211.12050 옥내강관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 강관 ø15mm, 보온두께 50mm이하

B 보온재두께 50 mm

D2 바깥지름 21.7 mm

T 두께 2.65 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 15 mm

- 1017 -



구분 단위 수량 단가 비고

m 1 7,658

m 1 10,554

sum [A]의 1%

BA211.12050 옥내강관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 강관 ø15mm, 보온두께 50mm이하

소계 18,212 [A]

관보온/유리솜  보온두께50mm이하,ø15 10,554 DA711.10150

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

강관옥내일반배관  D15mm(탄소용강관) 7,658 BA211.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 배관용 탄소강관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트),

   지지철물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 182 [B]

부


대


공

합계 18,394 [A+B]

알루미늄밴드

182 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1018 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BA211.13025

 옥내강관(일반배관 및 보온)

 발포폴리에틸렌보온재 / 강관 ø15mm, 보온두께 25mm이하

 m

 12,851

 92 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BA211.13025 옥내강관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 강관 ø15mm, 보온두께 25mm이하

B 보온재두께 25 mm

D2 바깥지름 21.7 mm

T 두께 2.65 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 15 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m 1 7,658

m 1 5,066

sum [A]의 1%

BA211.13025 옥내강관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 강관 ø15mm, 보온두께 25mm이하

소계 12,724 [A]

관보온/발포폴리에틸렌보온재  보온두께 5,066 DA517.10150

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

강관옥내일반배관  D15mm(탄소용강관) 7,658 BA211.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 배관용 탄소강관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트),

   지지철물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 127 [B]

부


대


공

합계 12,851 [A+B]

알루미늄밴드

127 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1020 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BA211.13050

 옥내강관(일반배관 및 보온)

 발포폴리에틸렌보온재 / 강관 ø15mm, 보온두께 50mm이하

 m

 16,214

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BA211.13050 옥내강관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 강관 ø15mm, 보온두께 50mm이하

B 보온재두께 50 mm

D2 바깥지름 21.7 mm

T 두께 2.65 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 15 mm

- 1021 -



구분 단위 수량 단가 비고

m 1 7,658

m 1 8,395

sum [A]의 1%

BA211.13050 옥내강관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 강관 ø15mm, 보온두께 50mm이하

소계 16,053 [A]

관보온/발포폴리에틸렌보온재  보온두께 8,395 DA717.10150

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

강관옥내일반배관  D15mm(탄소용강관) 7,658 BA211.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 배관용 탄소강관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트),

   지지철물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 161 [B]

부


대


공

합계 16,214 [A+B]

알루미늄밴드

161 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1022 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BA221.11025

 옥내강관(일반배관 및 보온)

 고무발포보온재 / 강관 ø20mm, 보온두께 25mm이하

 m

 17,030

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BA221.11025 옥내강관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 강관 ø20mm, 보온두께 25mm이하

B 보온재두께 25 mm

D2 바깥지름 27.2 mm

T 두께 2.65 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 20 mm

- 1023 -



구분 단위 수량 단가 비고

m 1 8,664

m 1 8,197

sum [A]의 1%

BA221.11025 옥내강관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 강관 ø20mm, 보온두께 25mm이하

소계 16,861 [A]

관보온/고무발포보온재  보온두께25mm 8,197 DA528.10200

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

강관옥내일반배관  D20mm(탄소용강관) 8,664 BA221.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 배관용 탄소강관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트),

   지지철물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 169 [B]

부


대


공

합계 17,030 [A+B]

알루미늄밴드

169 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1024 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BA221.11050

 옥내강관(일반배관 및 보온)

 고무발포보온재 / 강관 ø20mm, 보온두께 50mm이하

 m

 22,202

 94 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BA221.11050 옥내강관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 강관 ø20mm, 보온두께 50mm이하

B 보온재두께 50 mm

D2 바깥지름 27.2 mm

T 두께 2.65 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 20 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m 1 8,664

m 1 13,318

sum [A]의 1%

BA221.11050 옥내강관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 강관 ø20mm, 보온두께 50mm이하

소계 21,982 [A]

관보온/고무발포보온재  보온두께50mm 13,318 DA728.10200

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

강관옥내일반배관  D20mm(탄소용강관) 8,664 BA221.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 배관용 탄소강관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트),

   지지철물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 220 [B]

부


대


공

합계 22,202 [A+B]

알루미늄밴드

220 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BA221.12025

 옥내강관(일반배관 및 보온)

 유리솜보온재 / 강관 ø20mm, 보온두께 25mm이하

 m

 16,201

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BA221.12025 옥내강관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 강관 ø20mm, 보온두께 25mm이하

B 보온재두께 25 mm

D2 바깥지름 27.2 mm

T 두께 2.65 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 20 mm

- 1027 -



구분 단위 수량 단가 비고

m 1 8,664

m 1 7,377

sum [A]의 1%

BA221.12025 옥내강관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 강관 ø20mm, 보온두께 25mm이하

소계 16,041 [A]

관보온/유리솜  보온두께25mm이하,20m 7,377 DA521.10200

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

강관옥내일반배관  D20mm(탄소용강관) 8,664 BA221.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 배관용 탄소강관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트),

   지지철물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 160 [B]

부


대


공

합계 16,201 [A+B]

알루미늄밴드

160 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BA221.12050

 옥내강관(일반배관 및 보온)

 유리솜보온재 / 강관 ø20mm, 보온두께 50mm이하

 m

 20,857

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BA221.12050 옥내강관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 강관 ø20mm, 보온두께 50mm이하

B 보온재두께 50 mm

D2 바깥지름 27.2 mm

T 두께 2.65 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 20 mm

- 1029 -



구분 단위 수량 단가 비고

m 1 8,664

m 1 11,986

sum [A]의 1%

BA221.12050 옥내강관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 강관 ø20mm, 보온두께 50mm이하

소계 20,650 [A]

관보온/유리솜  보온두께50mm이하,20m 11,986 DA721.10200

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

강관옥내일반배관  D20mm(탄소용강관) 8,664 BA221.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 배관용 탄소강관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트),

   지지철물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 207 [B]

부


대


공

합계 20,857 [A+B]

알루미늄밴드

207 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BA221.13025

 옥내강관(일반배관 및 보온)

 발포폴리에틸렌보온재 / 강관 ø20mm, 보온두께 25mm이하

 m

 14,672

 92 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BA221.13025 옥내강관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 강관 ø20mm, 보온두께 25mm이하

B 보온재두께 25 mm

D2 바깥지름 27.2 mm

T 두께 2.65 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 20 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m 1 8,664

m 1 5,863

sum [A]의 1%

BA221.13025 옥내강관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 강관 ø20mm, 보온두께 25mm이하

소계 14,527 [A]

관보온/발포폴리에틸렌보온재  보온두께 5,863 DA527.10200

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

강관옥내일반배관  D20mm(탄소용강관) 8,664 BA221.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 배관용 탄소강관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트),

   지지철물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 145 [B]

부


대


공

합계 14,672 [A+B]

알루미늄밴드

145 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1032 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BA221.13050

 옥내강관(일반배관 및 보온)

 발포폴리에틸렌보온재 / 강관 ø20mm, 보온두께 50mm이하

 m

 18,438

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BA221.13050 옥내강관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 강관 ø20mm, 보온두께 50mm이하

B 보온재두께 50 mm

D2 바깥지름 27.2 mm

T 두께 2.65 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 20 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m 1 8,664

m 1 9,591

sum [A]의 1%

BA221.13050 옥내강관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 강관 ø20mm, 보온두께 50mm이하

소계 18,255 [A]

관보온/발포폴리에틸렌보온재  보온두께 9,591 DA727.10200

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

강관옥내일반배관  D20mm(탄소용강관) 8,664 BA221.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 배관용 탄소강관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트),

   지지철물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 183 [B]

부


대


공

합계 18,438 [A+B]

알루미늄밴드

183 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1034 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BA231.11025

 옥내강관(일반배관 및 보온)

 고무발포보온재 / 강관 ø25mm, 보온두께 25mm이하

 m

 19,859

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BA231.11025 옥내강관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 강관 ø25mm, 보온두께 25mm이하

B 보온재두께 25 mm

D2 바깥지름 34 mm

T 두께 3.25 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 25 mm

- 1035 -



구분 단위 수량 단가 비고

m 1 10,669

m 1 8,993

sum [A]의 1%

BA231.11025 옥내강관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 강관 ø25mm, 보온두께 25mm이하

소계 19,662 [A]

관보온/고무발포보온재  보온두께25mm 8,993 DA538.10250

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

강관옥내일반배관  D25mm(탄소용강관) 10,669 BA231.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 배관용 탄소강관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트),

   지지철물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 197 [B]

부


대


공

합계 19,859 [A+B]

알루미늄밴드

197 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1036 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BA231.11050

 옥내강관(일반배관 및 보온)

 고무발포보온재 / 강관 ø25mm, 보온두께 50mm이하

 m

 24,828

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BA231.11050 옥내강관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 강관 ø25mm, 보온두께 50mm이하

B 보온재두께 50 mm

D2 바깥지름 34 mm

T 두께 3.25 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 25 mm

- 1037 -



구분 단위 수량 단가 비고

m 1 10,669

m 1 13,913

sum [A]의 1%

BA231.11050 옥내강관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 강관 ø25mm, 보온두께 50mm이하

소계 24,582 [A]

관보온/고무발포보온재  보온두께50mm 13,913 DA738.10250

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

강관옥내일반배관  D25mm(탄소용강관) 10,669 BA231.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 배관용 탄소강관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트),

   지지철물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 246 [B]

부


대


공

합계 24,828 [A+B]

알루미늄밴드

246 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1038 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BA231.12025

 옥내강관(일반배관 및 보온)

 유리솜보온재 / 강관 ø25mm, 보온두께 25mm이하

 m

 18,952

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BA231.12025 옥내강관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 강관 ø25mm, 보온두께 25mm이하

B 보온재두께 25 mm

D2 바깥지름 34 mm

T 두께 3.25 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 25 mm

- 1039 -



구분 단위 수량 단가 비고

m 1 10,669

m 1 8,095

sum [A]의 1%

BA231.12025 옥내강관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 강관 ø25mm, 보온두께 25mm이하

소계 18,764 [A]

관보온/유리솜  보온두께25mm이하,25m 8,095 DA531.10250

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

강관옥내일반배관  D25mm(탄소용강관) 10,669 BA231.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 배관용 탄소강관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트),

   지지철물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 188 [B]

부


대


공

합계 18,952 [A+B]

알루미늄밴드

188 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1040 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BA231.12050

 옥내강관(일반배관 및 보온)

 유리솜보온재 / 강관 ø25mm, 보온두께 50mm이하

 m

 23,426

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BA231.12050 옥내강관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 강관 ø25mm, 보온두께 50mm이하

B 보온재두께 50 mm

D2 바깥지름 34 mm

T 두께 3.25 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 25 mm

- 1041 -



구분 단위 수량 단가 비고

m 1 10,669

m 1 12,525

sum [A]의 1%

BA231.12050 옥내강관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 강관 ø25mm, 보온두께 50mm이하

소계 23,194 [A]

관보온/유리솜  보온두께50mm이하,25m 12,525 DA731.10250

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

강관옥내일반배관  D25mm(탄소용강관) 10,669 BA231.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 배관용 탄소강관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트),

   지지철물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 232 [B]

부


대


공

합계 23,426 [A+B]

알루미늄밴드

232 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1042 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BA231.13025

 옥내강관(일반배관 및 보온)

 발포폴리에틸렌보온재 / 강관 ø25mm, 보온두께 25mm이하

 m

 17,300

 92 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BA231.13025 옥내강관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 강관 ø25mm, 보온두께 25mm이하

B 보온재두께 25 mm

D2 바깥지름 34 mm

T 두께 3.25 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 25 mm

- 1043 -



구분 단위 수량 단가 비고

m 1 10,669

m 1 6,460

sum [A]의 1%

BA231.13025 옥내강관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 강관 ø25mm, 보온두께 25mm이하

소계 17,129 [A]

관보온/발포폴리에틸렌보온재  보온두께 6,460 DA537.10250

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

강관옥내일반배관  D25mm(탄소용강관) 10,669 BA231.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 배관용 탄소강관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트),

   지지철물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 171 [B]

부


대


공

합계 17,300 [A+B]

알루미늄밴드

171 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1044 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BA231.13050

 옥내강관(일반배관 및 보온)

 발포폴리에틸렌보온재 / 강관 ø25mm, 보온두께 50mm이하

 m

 20,867

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BA231.13050 옥내강관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 강관 ø25mm, 보온두께 50mm이하

B 보온재두께 50 mm

D2 바깥지름 34 mm

T 두께 3.25 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 25 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m 1 10,669

m 1 9,991

sum [A]의 1%

BA231.13050 옥내강관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 강관 ø25mm, 보온두께 50mm이하

소계 20,660 [A]

관보온/발포폴리에틸렌보온재  보온두께 9,991 DA737.10250

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

강관옥내일반배관  D25mm(탄소용강관) 10,669 BA231.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 배관용 탄소강관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트),

   지지철물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 207 [B]

부


대


공

합계 20,867 [A+B]

알루미늄밴드

207 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1046 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BA241.11025

 옥내강관(일반배관 및 보온)

 고무발포보온재 / 강관 ø32mm, 보온두께 25mm이하

 m

 23,013

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BA241.11025 옥내강관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 강관 ø32mm, 보온두께 25mm이하

B 보온재두께 25 mm

D2 바깥지름 42.7 mm

T 두께 3.25 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 32 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m 1 12,252

m 1 10,533

sum [A]의 1%

BA241.11025 옥내강관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 강관 ø32mm, 보온두께 25mm이하

소계 22,785 [A]

관보온/고무발포보온재  보온두께25mm 10,533 DA548.10320

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

강관옥내일반배관  D32mm(탄소용강관) 12,252 BA241.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 배관용 탄소강관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트),

   지지철물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 228 [B]

부


대


공

합계 23,013 [A+B]

알루미늄밴드

228 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1048 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BA241.11050

 옥내강관(일반배관 및 보온)

 고무발포보온재 / 강관 ø32mm, 보온두께 50mm이하

 m

 28,880

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BA241.11050 옥내강관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 강관 ø32mm, 보온두께 50mm이하

B 보온재두께 50 mm

D2 바깥지름 42.7 mm

T 두께 3.25 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 32 mm

- 1049 -



구분 단위 수량 단가 비고

m 1 12,252

m 1 16,342

sum [A]의 1%

BA241.11050 옥내강관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 강관 ø32mm, 보온두께 50mm이하

소계 28,594 [A]

관보온/고무발포보온재  보온두께50mm 16,342 DA748.10320

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

강관옥내일반배관  D32mm(탄소용강관) 12,252 BA241.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 배관용 탄소강관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트),

   지지철물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 286 [B]

부


대


공

합계 28,880 [A+B]

알루미늄밴드

286 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1050 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BA241.12025

 옥내강관(일반배관 및 보온)

 유리솜보온재 / 강관 ø32mm, 보온두께 25mm이하

 m

 21,949

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BA241.12025 옥내강관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 강관 ø32mm, 보온두께 25mm이하

B 보온재두께 25 mm

D2 바깥지름 42.7 mm

T 두께 3.25 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 32 mm

- 1051 -



구분 단위 수량 단가 비고

m 1 12,252

m 1 9,480

sum [A]의 1%

BA241.12025 옥내강관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 강관 ø32mm, 보온두께 25mm이하

소계 21,732 [A]

관보온/유리솜  보온두께25mm이하,32m 9,480 DA541.10320

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

강관옥내일반배관  D32mm(탄소용강관) 12,252 BA241.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 배관용 탄소강관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트),

   지지철물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 217 [B]

부


대


공

합계 21,949 [A+B]

알루미늄밴드

217 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1052 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BA241.12050

 옥내강관(일반배관 및 보온)

 유리솜보온재 / 강관 ø32mm, 보온두께 50mm이하

 m

 27,231

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BA241.12050 옥내강관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 강관 ø32mm, 보온두께 50mm이하

B 보온재두께 50 mm

D2 바깥지름 42.7 mm

T 두께 3.25 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 32 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m 1 12,252

m 1 14,709

sum [A]의 1%

BA241.12050 옥내강관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 강관 ø32mm, 보온두께 50mm이하

소계 26,961 [A]

관보온/유리솜  보온두께50mm이하,32m 14,709 DA741.10320

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

강관옥내일반배관  D32mm(탄소용강관) 12,252 BA241.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 배관용 탄소강관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트),

   지지철물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 270 [B]

부


대


공

합계 27,231 [A+B]

알루미늄밴드

270 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1054 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BA241.13025

 옥내강관(일반배관 및 보온)

 발포폴리에틸렌보온재 / 강관 ø32mm, 보온두께 25mm이하

 m

 20,051

 92 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BA241.13025 옥내강관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 강관 ø32mm, 보온두께 25mm이하

B 보온재두께 25 mm

D2 바깥지름 42.7 mm

T 두께 3.25 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 32 mm

- 1055 -



구분 단위 수량 단가 비고

m 1 12,252

m 1 7,600

sum [A]의 1%

BA241.13025 옥내강관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 강관 ø32mm, 보온두께 25mm이하

소계 19,852 [A]

관보온/발포폴리에틸렌보온재  보온두께 7,600 DA547.10320

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

강관옥내일반배관  D32mm(탄소용강관) 12,252 BA241.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 배관용 탄소강관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트),

   지지철물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 199 [B]

부


대


공

합계 20,051 [A+B]

알루미늄밴드

199 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1056 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BA241.13050

 옥내강관(일반배관 및 보온)

 발포폴리에틸렌보온재 / 강관 ø32mm, 보온두께 50mm이하

 m

 24,164

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BA241.13050 옥내강관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 강관 ø32mm, 보온두께 50mm이하

B 보온재두께 50 mm

D2 바깥지름 42.7 mm

T 두께 3.25 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 32 mm

- 1057 -



구분 단위 수량 단가 비고

m 1 12,252

m 1 11,673

sum [A]의 1%

BA241.13050 옥내강관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 강관 ø32mm, 보온두께 50mm이하

소계 23,925 [A]

관보온/발포폴리에틸렌보온재  보온두께 11,673 DA747.10320

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

강관옥내일반배관  D32mm(탄소용강관) 12,252 BA241.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 배관용 탄소강관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트),

   지지철물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 239 [B]

부


대


공

합계 24,164 [A+B]

알루미늄밴드

239 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1058 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BA251.11025

 옥내강관(일반배관 및 보온)

 고무발포보온재 / 강관 ø40mm, 보온두께 25mm이하

 m

 26,208

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BA251.11025 옥내강관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 강관 ø40mm, 보온두께 25mm이하

B 보온재두께 25 mm

D2 바깥지름 48.6 mm

T 두께 3.25 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 40 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m 1 13,625

m 1 12,324

sum [A]의 1%

BA251.11025 옥내강관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 강관 ø40mm, 보온두께 25mm이하

소계 25,949 [A]

관보온/고무발포보온재  보온두께25mm 12,324 DA558.10400

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

강관옥내일반배관  D40mm(탄소용강관) 13,625 BA251.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 배관용 탄소강관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트),

   지지철물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 259 [B]

부


대


공

합계 26,208 [A+B]

알루미늄밴드

259 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1060 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BA251.11050

 옥내강관(일반배관 및 보온)

 고무발포보온재 / 강관 ø40mm, 보온두께 50mm이하

 m

 32,880

 94 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BA251.11050 옥내강관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 강관 ø40mm, 보온두께 50mm이하

B 보온재두께 50 mm

D2 바깥지름 48.6 mm

T 두께 3.25 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 40 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m 1 13,625

m 1 18,929

sum [A]의 1%

BA251.11050 옥내강관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 강관 ø40mm, 보온두께 50mm이하

소계 32,554 [A]

관보온/고무발포보온재  보온두께50mm 18,929 DA758.10400

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

강관옥내일반배관  D40mm(탄소용강관) 13,625 BA251.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 배관용 탄소강관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트),

   지지철물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 326 [B]

부


대


공

합계 32,880 [A+B]

알루미늄밴드

326 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1062 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BA251.12025

 옥내강관(일반배관 및 보온)

 유리솜보온재 / 강관 ø40mm, 보온두께 25mm이하

 m

 24,963

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BA251.12025 옥내강관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 강관 ø40mm, 보온두께 25mm이하

B 보온재두께 25 mm

D2 바깥지름 48.6 mm

T 두께 3.25 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 40 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m 1 13,625

m 1 11,091

sum [A]의 1%

BA251.12025 옥내강관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 강관 ø40mm, 보온두께 25mm이하

소계 24,716 [A]

관보온/유리솜  보온두께25mm이하,40m 11,091 DA551.10400

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

강관옥내일반배관  D40mm(탄소용강관) 13,625 BA251.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 배관용 탄소강관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트),

   지지철물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 247 [B]

부


대


공

합계 24,963 [A+B]

알루미늄밴드

247 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1064 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BA251.12050

 옥내강관(일반배관 및 보온)

 유리솜보온재 / 강관 ø40mm, 보온두께 50mm이하

 m

 30,967

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BA251.12050 옥내강관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 강관 ø40mm, 보온두께 50mm이하

B 보온재두께 50 mm

D2 바깥지름 48.6 mm

T 두께 3.25 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 40 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m 1 13,625

m 1 17,035

sum [A]의 1%

BA251.12050 옥내강관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 강관 ø40mm, 보온두께 50mm이하

소계 30,660 [A]

관보온/유리솜  보온두께50mm이하,40m 17,035 DA751.10400

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

강관옥내일반배관  D40mm(탄소용강관) 13,625 BA251.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 배관용 탄소강관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트),

   지지철물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 307 [B]

부


대


공

합계 30,967 [A+B]

알루미늄밴드

307 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1066 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BA251.13025

 옥내강관(일반배관 및 보온)

 발포폴리에틸렌보온재 / 강관 ø40mm, 보온두께 25mm이하

 m

 22,642

 92 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BA251.13025 옥내강관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 강관 ø40mm, 보온두께 25mm이하

B 보온재두께 25 mm

D2 바깥지름 48.6 mm

T 두께 3.25 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 40 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m 1 13,625

m 1 8,793

sum [A]의 1%

BA251.13025 옥내강관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 강관 ø40mm, 보온두께 25mm이하

소계 22,418 [A]

관보온/발포폴리에틸렌보온재  보온두께 8,793 DA557.10400

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

강관옥내일반배관  D40mm(탄소용강관) 13,625 BA251.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 배관용 탄소강관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트),

   지지철물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 224 [B]

부


대


공

합계 22,642 [A+B]

알루미늄밴드

224 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1068 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BA251.13050

 옥내강관(일반배관 및 보온)

 발포폴리에틸렌보온재 / 강관 ø40mm, 보온두께 50mm이하

 m

 27,360

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BA251.13050 옥내강관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 강관 ø40mm, 보온두께 50mm이하

B 보온재두께 50 mm

D2 바깥지름 48.6 mm

T 두께 3.25 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 40 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m 1 13,625

m 1 13,464

sum [A]의 1%

BA251.13050 옥내강관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 강관 ø40mm, 보온두께 50mm이하

소계 27,089 [A]

관보온/발포폴리에틸렌보온재  보온두께 13,464 DA757.10400

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

강관옥내일반배관  D40mm(탄소용강관) 13,625 BA251.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 배관용 탄소강관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트),

   지지철물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 271 [B]

부


대


공

합계 27,360 [A+B]

알루미늄밴드

271 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BA261.11025

 옥내강관(일반배관 및 보온)

 고무발포보온재 / 강관 ø50mm, 보온두께 25mm이하

 m

 32,295

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BA261.11025 옥내강관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 강관 ø50mm, 보온두께 25mm이하

B 보온재두께 25 mm

D2 바깥지름 60.5 mm

T 두께 3.65 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 50 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m 1 17,368

m 1 14,607

sum [A]의 1%

BA261.11025 옥내강관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 강관 ø50mm, 보온두께 25mm이하

소계 31,975 [A]

관보온/고무발포보온재  보온두께25mm 14,607 DA568.10500

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

강관옥내일반배관  D50mm(탄소용강관) 17,368 BA261.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 배관용 탄소강관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트),

   지지철물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 320 [B]

부


대


공

합계 32,295 [A+B]

알루미늄밴드

320 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1072 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BA261.11050

 옥내강관(일반배관 및 보온)

 고무발포보온재 / 강관 ø50mm, 보온두께 50mm이하

 m

 39,822

 94 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BA261.11050 옥내강관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 강관 ø50mm, 보온두께 50mm이하

B 보온재두께 50 mm

D2 바깥지름 60.5 mm

T 두께 3.65 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 50 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m 1 17,368

m 1 22,060

sum [A]의 1%

BA261.11050 옥내강관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 강관 ø50mm, 보온두께 50mm이하

소계 39,428 [A]

관보온/고무발포보온재  보온두께50mm 22,060 DA768.10500

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

강관옥내일반배관  D50mm(탄소용강관) 17,368 BA261.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 배관용 탄소강관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트),

   지지철물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 394 [B]

부


대


공

합계 39,822 [A+B]

알루미늄밴드

394 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1074 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BA261.12025

 옥내강관(일반배관 및 보온)

 유리솜보온재 / 강관 ø50mm, 보온두께 25mm이하

 m

 30,816

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BA261.12025 옥내강관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 강관 ø50mm, 보온두께 25mm이하

B 보온재두께 25 mm

D2 바깥지름 60.5 mm

T 두께 3.65 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 50 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m 1 17,368

m 1 13,143

sum [A]의 1%

BA261.12025 옥내강관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 강관 ø50mm, 보온두께 25mm이하

소계 30,511 [A]

관보온/유리솜  보온두께25mm이하,50m 13,143 DA561.10500

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

강관옥내일반배관  D50mm(탄소용강관) 17,368 BA261.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 배관용 탄소강관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트),

   지지철물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 305 [B]

부


대


공

합계 30,816 [A+B]

알루미늄밴드

305 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1076 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BA261.12050

 옥내강관(일반배관 및 보온)

 유리솜보온재 / 강관 ø50mm, 보온두께 50mm이하

 m

 37,594

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BA261.12050 옥내강관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 강관 ø50mm, 보온두께 50mm이하

B 보온재두께 50 mm

D2 바깥지름 60.5 mm

T 두께 3.65 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 50 mm

- 1077 -



구분 단위 수량 단가 비고

m 1 17,368

m 1 19,854

sum [A]의 1%

BA261.12050 옥내강관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 강관 ø50mm, 보온두께 50mm이하

소계 37,222 [A]

관보온/유리솜  보온두께50mm이하,50m 19,854 DA761.10500

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

강관옥내일반배관  D50mm(탄소용강관) 17,368 BA261.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 배관용 탄소강관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트),

   지지철물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 372 [B]

부


대


공

합계 37,594 [A+B]

알루미늄밴드

372 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1078 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BA261.13025

 옥내강관(일반배관 및 보온)

 발포폴리에틸렌보온재 / 강관 ø50mm, 보온두께 25mm이하

 m

 27,978

 92 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BA261.13025 옥내강관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 강관 ø50mm, 보온두께 25mm이하

B 보온재두께 25 mm

D2 바깥지름 60.5 mm

T 두께 3.65 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 50 mm

- 1079 -



구분 단위 수량 단가 비고

m 1 17,368

m 1 10,333

sum [A]의 1%

BA261.13025 옥내강관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 강관 ø50mm, 보온두께 25mm이하

소계 27,701 [A]

관보온/발포폴리에틸렌보온재  보온두께 10,333 DA567.10500

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

강관옥내일반배관  D50mm(탄소용강관) 17,368 BA261.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 배관용 탄소강관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트),

   지지철물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 277 [B]

부


대


공

합계 27,978 [A+B]

알루미늄밴드

277 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1080 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BA261.13050

 옥내강관(일반배관 및 보온)

 발포폴리에틸렌보온재 / 강관 ø50mm, 보온두께 50mm이하

 m

 33,500

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BA261.13050 옥내강관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 강관 ø50mm, 보온두께 50mm이하

B 보온재두께 50 mm

D2 바깥지름 60.5 mm

T 두께 3.65 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 50 mm

- 1081 -



구분 단위 수량 단가 비고

m 1 17,368

m 1 15,800

sum [A]의 1%

BA261.13050 옥내강관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 강관 ø50mm, 보온두께 50mm이하

소계 33,168 [A]

관보온/발포폴리에틸렌보온재  보온두께 15,800 DA767.10500

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

강관옥내일반배관  D50mm(탄소용강관) 17,368 BA261.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 배관용 탄소강관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트),

   지지철물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 332 [B]

부


대


공

합계 33,500 [A+B]

알루미늄밴드

332 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1082 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BA271.11025

 옥내강관(일반배관 및 보온)

 고무발포보온재 / 강관 ø65mm, 보온두께 25mm이하

 m

 38,236

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BA271.11025 옥내강관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 강관 ø65mm, 보온두께 25mm이하

B 보온재두께 25 mm

D2 바깥지름 76.3 mm

T 두께 3.65 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 65 mm

- 1083 -



구분 단위 수량 단가 비고

m 1 20,320

m 1 17,537

sum [A]의 1%

BA271.11025 옥내강관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 강관 ø65mm, 보온두께 25mm이하

소계 37,857 [A]

관보온/고무발포보온재  보온두께25mm 17,537 DA578.10650

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

강관옥내일반배관  D65mm(탄소용강관) 20,320 BA271.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 배관용 탄소강관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트),

   지지철물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 379 [B]

부


대


공

합계 38,236 [A+B]

알루미늄밴드

379 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1084 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BA271.11050

 옥내강관(일반배관 및 보온)

 고무발포보온재 / 강관 ø65mm, 보온두께 50mm이하

 m

 44,507

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BA271.11050 옥내강관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 강관 ø65mm, 보온두께 50mm이하

B 보온재두께 50 mm

D2 바깥지름 76.3 mm

T 두께 3.65 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 65 mm

- 1085 -



구분 단위 수량 단가 비고

m 1 20,320

m 1 23,746

sum [A]의 1%

BA271.11050 옥내강관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 강관 ø65mm, 보온두께 50mm이하

소계 44,066 [A]

관보온/고무발포보온재  보온두께50mm 23,746 DA778.10650

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

강관옥내일반배관  D65mm(탄소용강관) 20,320 BA271.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 배관용 탄소강관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트),

   지지철물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 441 [B]

부


대


공

합계 44,507 [A+B]

알루미늄밴드

441 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1086 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BA271.12025

 옥내강관(일반배관 및 보온)

 유리솜보온재 / 강관 ø65mm, 보온두께 25mm이하

 m

 36,465

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BA271.12025 옥내강관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 강관 ø65mm, 보온두께 25mm이하

B 보온재두께 25 mm

D2 바깥지름 76.3 mm

T 두께 3.65 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 65 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m 1 20,320

m 1 15,784

sum [A]의 1%

BA271.12025 옥내강관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 강관 ø65mm, 보온두께 25mm이하

소계 36,104 [A]

관보온/유리솜  보온두께25mm이하,65m 15,784 DA571.10650

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

강관옥내일반배관  D65mm(탄소용강관) 20,320 BA271.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 배관용 탄소강관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트),

   지지철물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 361 [B]

부


대


공

합계 36,465 [A+B]

알루미늄밴드

361 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1088 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BA271.12050

 옥내강관(일반배관 및 보온)

 유리솜보온재 / 강관 ø65mm, 보온두께 50mm이하

 m

 42,109

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BA271.12050 옥내강관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 강관 ø65mm, 보온두께 50mm이하

B 보온재두께 50 mm

D2 바깥지름 76.3 mm

T 두께 3.65 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 65 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m 1 20,320

m 1 21,372

sum [A]의 1%

BA271.12050 옥내강관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 강관 ø65mm, 보온두께 50mm이하

소계 41,692 [A]

관보온/유리솜  보온두께50mm이하,65m 21,372 DA771.10650

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

강관옥내일반배관  D65mm(탄소용강관) 20,320 BA271.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 배관용 탄소강관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트),

   지지철물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 417 [B]

부


대


공

합계 42,109 [A+B]

알루미늄밴드

417 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1090 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BA271.13025

 옥내강관(일반배관 및 보온)

 발포폴리에틸렌보온재 / 강관 ø65mm, 보온두께 25mm이하

 m

 33,118

 92 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BA271.13025 옥내강관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 강관 ø65mm, 보온두께 25mm이하

B 보온재두께 25 mm

D2 바깥지름 76.3 mm

T 두께 3.65 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 65 mm

- 1091 -



구분 단위 수량 단가 비고

m 1 20,320

m 1 12,470

sum [A]의 1%

BA271.13025 옥내강관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 강관 ø65mm, 보온두께 25mm이하

소계 32,790 [A]

관보온/발포폴리에틸렌보온재  보온두께 12,470 DA577.10650

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

강관옥내일반배관  D65mm(탄소용강관) 20,320 BA271.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 배관용 탄소강관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트),

   지지철물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 328 [B]

부


대


공

합계 33,118 [A+B]

알루미늄밴드

328 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1092 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BA271.13050

 옥내강관(일반배관 및 보온)

 발포폴리에틸렌보온재 / 강관 ø65mm, 보온두께 50mm이하

 m

 37,632

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BA271.13050 옥내강관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 강관 ø65mm, 보온두께 50mm이하

B 보온재두께 50 mm

D2 바깥지름 76.3 mm

T 두께 3.65 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 65 mm

- 1093 -



구분 단위 수량 단가 비고

m 1 20,320

m 1 16,939

sum [A]의 1%

BA271.13050 옥내강관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 강관 ø65mm, 보온두께 50mm이하

소계 37,259 [A]

관보온/발포폴리에틸렌보온재  보온두께 16,939 DA777.10650

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

강관옥내일반배관  D65mm(탄소용강관) 20,320 BA271.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 배관용 탄소강관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트),

   지지철물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 373 [B]

부


대


공

합계 37,632 [A+B]

알루미늄밴드

373 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1094 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BA281.11025

 옥내강관(일반배관 및 보온)

 고무발포보온재 / 강관 ø80mm, 보온두께 25mm이하

 m

 46,843

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BA281.11025 옥내강관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 강관 ø80mm, 보온두께 25mm이하

B 보온재두께 25 mm

D2 바깥지름 89.1 mm

T 두께 4.05 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 80 mm

- 1095 -



구분 단위 수량 단가 비고

m 1 25,858

m 1 20,521

sum [A]의 1%

BA281.11025 옥내강관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 강관 ø80mm, 보온두께 25mm이하

소계 46,379 [A]

관보온/고무발포보온재  보온두께25mm 20,521 DA588.10800

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

강관옥내일반배관  D80mm(탄소용강관) 25,858 BA281.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 배관용 탄소강관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트),

   지지철물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 464 [B]

부


대


공

합계 46,843 [A+B]

알루미늄밴드

464 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1096 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BA281.11050

 옥내강관(일반배관 및 보온)

 고무발포보온재 / 강관 ø80mm, 보온두께 50mm이하

 m

 53,517

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BA281.11050 옥내강관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 강관 ø80mm, 보온두께 50mm이하

B 보온재두께 50 mm

D2 바깥지름 89.1 mm

T 두께 4.05 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 80 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m 1 25,858

m 1 27,129

sum [A]의 1%

BA281.11050 옥내강관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 강관 ø80mm, 보온두께 50mm이하

소계 52,987 [A]

관보온/고무발포보온재  보온두께50mm 27,129 DA788.10800

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

강관옥내일반배관  D80mm(탄소용강관) 25,858 BA281.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 배관용 탄소강관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트),

   지지철물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 530 [B]

부


대


공

합계 53,517 [A+B]

알루미늄밴드

530 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1098 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BA281.12025

 옥내강관(일반배관 및 보온)

 유리솜보온재 / 강관 ø80mm, 보온두께 25mm이하

 m

 44,769

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BA281.12025 옥내강관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 강관 ø80mm, 보온두께 25mm이하

B 보온재두께 25 mm

D2 바깥지름 89.1 mm

T 두께 4.05 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 80 mm

- 1099 -



구분 단위 수량 단가 비고

m 1 25,858

m 1 18,468

sum [A]의 1%

BA281.12025 옥내강관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 강관 ø80mm, 보온두께 25mm이하

소계 44,326 [A]

관보온/유리솜  보온두께25mm이하,80m 18,468 DA581.10800

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

강관옥내일반배관  D80mm(탄소용강관) 25,858 BA281.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 배관용 탄소강관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트),

   지지철물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 443 [B]

부


대


공

합계 44,769 [A+B]

알루미늄밴드

443 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1100 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BA281.12050

 옥내강관(일반배관 및 보온)

 유리솜보온재 / 강관 ø80mm, 보온두께 50mm이하

 m

 50,775

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BA281.12050 옥내강관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 강관 ø80mm, 보온두께 50mm이하

B 보온재두께 50 mm

D2 바깥지름 89.1 mm

T 두께 4.05 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 80 mm

- 1101 -



구분 단위 수량 단가 비고

m 1 25,858

m 1 24,414

sum [A]의 1%

BA281.12050 옥내강관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 강관 ø80mm, 보온두께 50mm이하

소계 50,272 [A]

관보온/유리솜  보온두께50mm이하,80m 24,414 DA781.10800

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

강관옥내일반배관  D80mm(탄소용강관) 25,858 BA281.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 배관용 탄소강관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트),

   지지철물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 503 [B]

부


대


공

합계 50,775 [A+B]

알루미늄밴드

503 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1102 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BA281.13025

 옥내강관(일반배관 및 보온)

 발포폴리에틸렌보온재 / 강관 ø80mm, 보온두께 25mm이하

 m

 40,920

 92 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BA281.13025 옥내강관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 강관 ø80mm, 보온두께 25mm이하

B 보온재두께 25 mm

D2 바깥지름 89.1 mm

T 두께 4.05 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 80 mm

- 1103 -



구분 단위 수량 단가 비고

m 1 25,858

m 1 14,657

sum [A]의 1%

BA281.13025 옥내강관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 강관 ø80mm, 보온두께 25mm이하

소계 40,515 [A]

관보온/발포폴리에틸렌보온재  보온두께 14,657 DA587.10800

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

강관옥내일반배관  D80mm(탄소용강관) 25,858 BA281.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 배관용 탄소강관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트),

   지지철물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 405 [B]

부


대


공

합계 40,920 [A+B]

알루미늄밴드

405 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BA281.13050

 옥내강관(일반배관 및 보온)

 발포폴리에틸렌보온재 / 강관 ø80mm, 보온두께 50mm이하

 m

 45,638

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BA281.13050 옥내강관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 강관 ø80mm, 보온두께 50mm이하

B 보온재두께 50 mm

D2 바깥지름 89.1 mm

T 두께 4.05 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 80 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m 1 25,858

m 1 19,328

sum [A]의 1%

BA281.13050 옥내강관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 강관 ø80mm, 보온두께 50mm이하

소계 45,186 [A]

관보온/발포폴리에틸렌보온재  보온두께 19,328 DA787.10800

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

강관옥내일반배관  D80mm(탄소용강관) 25,858 BA281.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 배관용 탄소강관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트),

   지지철물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 452 [B]

부


대


공

합계 45,638 [A+B]

알루미늄밴드

452 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1106 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BB211.11025

 옥내강관(일반배관 및 보온)

 고무발포보온재 / 강관 ø100mm, 보온두께 25mm이하

 m

 60,176

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BB211.11025 옥내강관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 강관 ø100mm, 보온두께 25mm이하

B 보온재두께 25 mm

D2 바깥지름 114.3 mm

T 두께 4.05 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 100 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m 1 34,933

m 1 24,647

sum [A]의 1%

BB211.11025 옥내강관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 강관 ø100mm, 보온두께 25mm이하

소계 59,580 [A]

관보온/고무발포보온재  보온두께25mm 24,647 DB518.11000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

강관옥내일반배관  D100mm(탄소용강관 34,933 BB211.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 배관용 탄소강관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트),

   지지철물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 596 [B]

부


대


공

합계 60,176 [A+B]

알루미늄밴드

596 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1108 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BB211.11050

 옥내강관(일반배관 및 보온)

 고무발포보온재 / 강관 ø100mm, 보온두께 50mm이하

 m

 66,446

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BB211.11050 옥내강관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 강관 ø100mm, 보온두께 50mm이하

B 보온재두께 50 mm

D2 바깥지름 114.3 mm

T 두께 4.5 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 100 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m 1 34,933

m 1 30,855

sum [A]의 1%

BB211.11050 옥내강관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 강관 ø100mm, 보온두께 50mm이하

소계 65,788 [A]

관보온/고무발포보온재  보온두께50mm 30,855 DB718.11000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

강관옥내일반배관  D100mm(탄소용강관 34,933 BB211.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 배관용 탄소강관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트),

   지지철물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 658 [B]

부


대


공

합계 66,446 [A+B]

알루미늄밴드

658 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BB211.12025

 옥내강관(일반배관 및 보온)

 유리솜보온재 / 강관 ø100mm, 보온두께 25mm이하

 m

 57,685

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BB211.12025 옥내강관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 강관 ø100mm, 보온두께 25mm이하

B 보온재두께 25 mm

D2 바깥지름 114.3 mm

T 두께 4.5 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 100 mm

- 1111 -



구분 단위 수량 단가 비고

m 1 34,933

m 1 22,181

sum [A]의 1%

BB211.12025 옥내강관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 강관 ø100mm, 보온두께 25mm이하

소계 57,114 [A]

관보온/유리솜  보온두께25mm이하,100 22,181 DB511.11000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

강관옥내일반배관  D100mm(탄소용강관 34,933 BB211.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 배관용 탄소강관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트),

   지지철물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 571 [B]

부


대


공

합계 57,685 [A+B]

알루미늄밴드

571 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1112 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BB211.12050

 옥내강관(일반배관 및 보온)

 유리솜보온재 / 강관 ø100mm, 보온두께 50mm이하

 m

 63,328

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BB211.12050 옥내강관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 강관 ø100mm, 보온두께 50mm이하

B 보온재두께 50 mm

D2 바깥지름 114.3 mm

T 두께 4.5 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 100 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m 1 34,933

m 1 27,768

sum [A]의 1%

BB211.12050 옥내강관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 강관 ø100mm, 보온두께 50mm이하

소계 62,701 [A]

관보온/유리솜  보온두께50mm이하,100 27,768 DB711.11000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

강관옥내일반배관  D100mm(탄소용강관 34,933 BB211.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 배관용 탄소강관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트),

   지지철물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 627 [B]

부


대


공

합계 63,328 [A+B]

알루미늄밴드

627 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BB211.13025

 옥내강관(일반배관 및 보온)

 발포폴리에틸렌보온재 / 강관 ø100mm, 보온두께 25mm이하

 m

 53,049

 92 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BB211.13025 옥내강관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 강관 ø100mm, 보온두께 25mm이하

B 보온재두께 25 mm

D2 바깥지름 114.3 mm

T 두께 4.5 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 100 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m 1 34,933

m 1 17,591

sum [A]의 1%

BB211.13025 옥내강관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 강관 ø100mm, 보온두께 25mm이하

소계 52,524 [A]

관보온/발포폴리에틸렌보온재  보온두께 17,591 DB517.11000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

강관옥내일반배관  D100mm(탄소용강관 34,933 BB211.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 배관용 탄소강관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트),

   지지철물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 525 [B]

부


대


공

합계 53,049 [A+B]

알루미늄밴드

525 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BB211.13050

 옥내강관(일반배관 및 보온)

 발포폴리에틸렌보온재 / 강관 ø100mm, 보온두께 50mm이하

 m

 57,563

 92 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BB211.13050 옥내강관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 강관 ø100mm, 보온두께 50mm이하

B 보온재두께 50 mm

D2 바깥지름 114.3 mm

T 두께 4.5 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 100 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m 1 34,933

m 1 22,060

sum [A]의 1%

BB211.13050 옥내강관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 강관 ø100mm, 보온두께 50mm이하

소계 56,993 [A]

관보온/발포폴리에틸렌보온재  보온두께 22,060 DB717.11000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

강관옥내일반배관  D100mm(탄소용강관 34,933 BB211.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 배관용 탄소강관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트),

   지지철물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 570 [B]

부


대


공

합계 57,563 [A+B]

알루미늄밴드

570 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BB221.11025

 옥내강관(일반배관 및 보온)

 고무발포보온재 / 강관 ø125mm, 보온두께 25mm이하

 m

 74,987

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BB221.11025 옥내강관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 강관 ø125mm, 보온두께 25mm이하

B 보온재두께 25 mm

D2 바깥지름 139.8 mm

T 두께 4.85 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 125 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m 1 44,583

m 1 29,662

sum [A]의 1%

BB221.11025 옥내강관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 강관 ø125mm, 보온두께 25mm이하

소계 74,245 [A]

관보온/고무발포보온재  보온두께25mm 29,662 DB528.11250

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

강관옥내일반배관  D125mm(탄소용강관 44,583 BB221.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 배관용 탄소강관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트),

   지지철물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 742 [B]

부


대


공

합계 74,987 [A+B]

알루미늄밴드

742 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1120 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BB221.11050

 옥내강관(일반배관 및 보온)

 고무발포보온재 / 강관 ø125mm, 보온두께 50mm이하

 m

 82,465

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BB221.11050 옥내강관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 강관 ø125mm, 보온두께 50mm이하

B 보온재두께 50 mm

D2 바깥지름 139.8 mm

T 두께 4.85 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 125 mm

- 1121 -



구분 단위 수량 단가 비고

m 1 44,583

m 1 37,066

sum [A]의 1%

BB221.11050 옥내강관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 강관 ø125mm, 보온두께 50mm이하

소계 81,649 [A]

관보온/고무발포보온재  보온두께50mm 37,066 DB728.11250

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

강관옥내일반배관  D125mm(탄소용강관 44,583 BB221.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 배관용 탄소강관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트),

   지지철물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 816 [B]

부


대


공

합계 82,465 [A+B]

알루미늄밴드

816 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1122 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BB221.12025

 옥내강관(일반배관 및 보온)

 유리솜보온재 / 강관 ø125mm, 보온두께 25mm이하

 m

 71,993

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BB221.12025 옥내강관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 강관 ø125mm, 보온두께 25mm이하

B 보온재두께 25 mm

D2 바깥지름 139.8 mm

T 두께 4.85 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 125 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m 1 44,583

m 1 26,697

sum [A]의 1%

BB221.12025 옥내강관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 강관 ø125mm, 보온두께 25mm이하

소계 71,280 [A]

관보온/유리솜  보온두께25mm이하,125 26,697 DB521.11250

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

강관옥내일반배관  D125mm(탄소용강관 44,583 BB221.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 배관용 탄소강관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트),

   지지철물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 713 [B]

부


대


공

합계 71,993 [A+B]

알루미늄밴드

713 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BB221.12050

 옥내강관(일반배관 및 보온)

 유리솜보온재 / 강관 ø125mm, 보온두께 50mm이하

 m

 78,721

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BB221.12050 옥내강관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 강관 ø125mm, 보온두께 50mm이하

B 보온재두께 50 mm

D2 바깥지름 139.8 mm

T 두께 4.85 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 125 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m 1 44,583

m 1 33,359

sum [A]의 1%

BB221.12050 옥내강관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 강관 ø125mm, 보온두께 50mm이하

소계 77,942 [A]

관보온/유리솜  보온두께50mm이하,125 33,359 DB721.11250

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

강관옥내일반배관  D125mm(탄소용강관 44,583 BB221.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 배관용 탄소강관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트),

   지지철물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 779 [B]

부


대


공

합계 78,721 [A+B]

알루미늄밴드

779 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1126 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BB221.13025

 옥내강관(일반배관 및 보온)

 발포폴리에틸렌보온재 / 강관 ø125mm, 보온두께 25mm이하

 m

 66,506

 92 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BB221.13025 옥내강관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 강관 ø125mm, 보온두께 25mm이하

B 보온재두께 25 mm

D2 바깥지름 139.8 mm

T 두께 4.85 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 125 mm

- 1127 -



구분 단위 수량 단가 비고

m 1 44,583

m 1 21,265

sum [A]의 1%

BB221.13025 옥내강관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 강관 ø125mm, 보온두께 25mm이하

소계 65,848 [A]

관보온/발포폴리에틸렌보온재  보온두께 21,265 DB527.11250

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

강관옥내일반배관  D125mm(탄소용강관 44,583 BB221.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 배관용 탄소강관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트),

   지지철물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 658 [B]

부


대


공

합계 66,506 [A+B]

알루미늄밴드

658 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1128 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BB221.13050

 옥내강관(일반배관 및 보온)

 발포폴리에틸렌보온재 / 강관 ø125mm, 보온두께 50mm이하

 m

 71,825

 92 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BB221.13050 옥내강관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 강관 ø125mm, 보온두께 50mm이하

B 보온재두께 50 mm

D2 바깥지름 139.8 mm

T 두께 4.85 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 125 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m 1 44,583

m 1 26,531

sum [A]의 1%

BB221.13050 옥내강관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 강관 ø125mm, 보온두께 50mm이하

소계 71,114 [A]

관보온/발포폴리에틸렌보온재  보온두께 26,531 DB727.11250

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

강관옥내일반배관  D125mm(탄소용강관 44,583 BB221.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 배관용 탄소강관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트),

   지지철물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 711 [B]

부


대


공

합계 71,825 [A+B]

알루미늄밴드

711 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1130 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BB231.11025

 옥내강관(일반배관 및 보온)

 고무발포보온재 / 강관 ø150mm, 보온두께 25mm이하

 m

 88,129

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BB231.11025 옥내강관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 강관 ø150mm, 보온두께 25mm이하

B 보온재두께 25 mm

D2 바깥지름 165.2 mm

T 두께 4.85 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 150 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m 1 52,130

m 1 35,126

sum [A]의 1%

BB231.11025 옥내강관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 강관 ø150mm, 보온두께 25mm이하

소계 87,256 [A]

관보온/고무발포보온재  보온두께25mm 35,126 DB538.11500

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

강관옥내일반배관  D150mm(탄소용강관 52,130 BB231.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 배관용 탄소강관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트),

   지지철물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 873 [B]

부


대


공

합계 88,129 [A+B]

알루미늄밴드

873 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1132 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BB231.11050

 옥내강관(일반배관 및 보온)

 고무발포보온재 / 강관 ø150mm, 보온두께 50mm이하

 m

 96,262

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BB231.11050 옥내강관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 강관 ø150mm, 보온두께 50mm이하

B 보온재두께 50 mm

D2 바깥지름 165.2 mm

T 두께 4.85 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 150 mm

- 1133 -



구분 단위 수량 단가 비고

m 1 52,130

m 1 43,179

sum [A]의 1%

BB231.11050 옥내강관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 강관 ø150mm, 보온두께 50mm이하

소계 95,309 [A]

관보온/고무발포보온재  보온두께50mm 43,179 DB738.11500

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

강관옥내일반배관  D150mm(탄소용강관 52,130 BB231.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 배관용 탄소강관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트),

   지지철물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 953 [B]

부


대


공

합계 96,262 [A+B]

알루미늄밴드

953 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1134 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BB231.12025

 옥내강관(일반배관 및 보온)

 유리솜보온재 / 강관 ø150mm, 보온두께 25mm이하

 m

 84,583

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BB231.12025 옥내강관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 강관 ø150mm, 보온두께 25mm이하

B 보온재두께 25 mm

D2 바깥지름 165.2 mm

T 두께 4.85 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 150 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m 1 52,130

m 1 31,616

sum [A]의 1%

BB231.12025 옥내강관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 강관 ø150mm, 보온두께 25mm이하

소계 83,746 [A]

관보온/유리솜  보온두께25mm이하,150 31,616 DB531.11500

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

강관옥내일반배관  D150mm(탄소용강관 52,130 BB231.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 배관용 탄소강관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트),

   지지철물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 837 [B]

부


대


공

합계 84,583 [A+B]

알루미늄밴드

837 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BB231.12050

 옥내강관(일반배관 및 보온)

 유리솜보온재 / 강관 ø150mm, 보온두께 50mm이하

 m

 91,901

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BB231.12050 옥내강관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 강관 ø150mm, 보온두께 50mm이하

B 보온재두께 50 mm

D2 바깥지름 165.2 mm

T 두께 4.85 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 150 mm

- 1137 -



구분 단위 수량 단가 비고

m 1 52,130

m 1 38,861

sum [A]의 1%

BB231.12050 옥내강관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 강관 ø150mm, 보온두께 50mm이하

소계 90,991 [A]

관보온/유리솜  보온두께50mm이하,150 38,861 DB731.11500

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

강관옥내일반배관  D150mm(탄소용강관 52,130 BB231.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 배관용 탄소강관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트),

   지지철물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 910 [B]

부


대


공

합계 91,901 [A+B]

알루미늄밴드

910 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1138 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BB231.13025

 옥내강관(일반배관 및 보온)

 발포폴리에틸렌보온재 / 강관 ø150mm, 보온두께 25mm이하

 m

 77,892

 92 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BB231.13025 옥내강관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 강관 ø150mm, 보온두께 25mm이하

B 보온재두께 25 mm

D2 바깥지름 165.2 mm

T 두께 4.85 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 150 mm

- 1139 -



구분 단위 수량 단가 비고

m 1 52,130

m 1 24,991

sum [A]의 1%

BB231.13025 옥내강관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 강관 ø150mm, 보온두께 25mm이하

소계 77,121 [A]

관보온/발포폴리에틸렌보온재  보온두께 24,991 DB537.11500

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

강관옥내일반배관  D150mm(탄소용강관 52,130 BB231.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 배관용 탄소강관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트),

   지지철물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 771 [B]

부


대


공

합계 77,892 [A+B]

알루미늄밴드

771 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1140 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BB231.13050

 옥내강관(일반배관 및 보온)

 발포폴리에틸렌보온재 / 강관 ø150mm, 보온두께 50mm이하

 m

 83,815

 92 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BB231.13050 옥내강관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 강관 ø150mm, 보온두께 50mm이하

B 보온재두께 50 mm

D2 바깥지름 165.2 mm

T 두께 4.85 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 150 mm

- 1141 -



구분 단위 수량 단가 비고

m 1 52,130

m 1 30,855

sum [A]의 1%

BB231.13050 옥내강관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 강관 ø150mm, 보온두께 50mm이하

소계 82,985 [A]

관보온/발포폴리에틸렌보온재  보온두께 30,855 DB737.11500

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

강관옥내일반배관  D150mm(탄소용강관 52,130 BB231.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 배관용 탄소강관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트),

   지지철물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 830 [B]

부


대


공

합계 83,815 [A+B]

알루미늄밴드

830 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1142 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BB241.11025

 옥내강관(일반배관 및 보온)

 고무발포보온재 / 강관 ø200mm, 보온두께 25mm이하

 m

 126,948

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BB241.11025 옥내강관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 강관 ø200mm, 보온두께 25mm이하

B 보온재두께 25 mm

D2 바깥지름 216.3 mm

T 두께 5.85 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 200 mm

- 1143 -



구분 단위 수량 단가 비고

m 1 80,229

m 1 45,462

sum [A]의 1%

BB241.11025 옥내강관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 강관 ø200mm, 보온두께 25mm이하

소계 125,691 [A]

관보온/고무발포보온재  보온두께25mm 45,462 DB548.12000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

강관옥내일반배관  D200mm(탄소용강관 80,229 BB241.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 배관용 탄소강관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트),

   지지철물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 1,257 [B]

부


대


공

합계 126,948 [A+B]

알루미늄밴드

1,257 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1144 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BB241.11050

 옥내강관(일반배관 및 보온)

 고무발포보온재 / 강관 ø200mm, 보온두께 50mm이하

 m

 133,217

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BB241.11050 옥내강관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 강관 ø200mm, 보온두께 50mm이하

B 보온재두께 50 mm

D2 바깥지름 216.3 mm

T 두께 5.85 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 200 mm

- 1145 -



구분 단위 수량 단가 비고

m 1 80,229

m 1 51,669

sum [A]의 1%

BB241.11050 옥내강관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 강관 ø200mm, 보온두께 50mm이하

소계 131,898 [A]

관보온/고무발포보온재  보온두께50mm 51,669 DB748.12000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

강관옥내일반배관  D200mm(탄소용강관 80,229 BB241.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 배관용 탄소강관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트),

   지지철물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 1,319 [B]

부


대


공

합계 133,217 [A+B]

알루미늄밴드

1,319 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1146 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BB241.12025

 옥내강관(일반배관 및 보온)

 유리솜보온재 / 강관 ø200mm, 보온두께 25mm이하

 m

 122,355

 92 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BB241.12025 옥내강관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 강관 ø200mm, 보온두께 25mm이하

B 보온재두께 25 mm

D2 바깥지름 216.3 mm

T 두께 5.85 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 200 mm

- 1147 -



구분 단위 수량 단가 비고

m 1 80,229

m 1 40,915

sum [A]의 1%

BB241.12025 옥내강관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 강관 ø200mm, 보온두께 25mm이하

소계 121,144 [A]

관보온/유리솜  보온두께25mm이하,200 40,915 DB541.12000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

강관옥내일반배관  D200mm(탄소용강관 80,229 BB241.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 배관용 탄소강관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트),

   지지철물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 1,211 [B]

부


대


공

합계 122,355 [A+B]

알루미늄밴드

1,211 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1148 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BB241.12050

 옥내강관(일반배관 및 보온)

 유리솜보온재 / 강관 ø200mm, 보온두께 50mm이하

 m

 127,998

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BB241.12050 옥내강관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 강관 ø200mm, 보온두께 50mm이하

B 보온재두께 50 mm

D2 바깥지름 216.3 mm

T 두께 5.85 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 200 mm

- 1149 -



구분 단위 수량 단가 비고

m 1 80,229

m 1 46,502

sum [A]의 1%

BB241.12050 옥내강관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 강관 ø200mm, 보온두께 50mm이하

소계 126,731 [A]

관보온/유리솜  보온두께50mm이하,200 46,502 DB741.12000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

강관옥내일반배관  D200mm(탄소용강관 80,229 BB241.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 배관용 탄소강관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트),

   지지철물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 1,267 [B]

부


대


공

합계 127,998 [A+B]

알루미늄밴드

1,267 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1150 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BB241.13025

 옥내강관(일반배관 및 보온)

 발포폴리에틸렌보온재 / 강관 ø200mm, 보온두께 25mm이하

 m

 113,750

 92 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BB241.13025 옥내강관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 강관 ø200mm, 보온두께 25mm이하

B 보온재두께 25 mm

D2 바깥지름 216.3 mm

T 두께 5.85 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 200 mm

- 1151 -



구분 단위 수량 단가 비고

m 1 80,229

m 1 32,395

sum [A]의 1%

BB241.13025 옥내강관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 강관 ø200mm, 보온두께 25mm이하

소계 112,624 [A]

관보온/발포폴리에틸렌보온재  보온두께 32,395 DB547.12000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

강관옥내일반배관  D200mm(탄소용강관 80,229 BB241.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 배관용 탄소강관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트),

   지지철물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 1,126 [B]

부


대


공

합계 113,750 [A+B]

알루미늄밴드

1,126 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1152 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BB241.13050

 옥내강관(일반배관 및 보온)

 발포폴리에틸렌보온재 / 강관 ø200mm, 보온두께 50mm이하

 m

 118,266

 92 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BB241.13050 옥내강관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 강관 ø200mm, 보온두께 50mm이하

B 보온재두께 50 mm

D2 바깥지름 216.3 mm

T 두께 5.85 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 200 mm

- 1153 -



구분 단위 수량 단가 비고

m 1 80,229

m 1 36,866

sum [A]의 1%

BB241.13050 옥내강관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 강관 ø200mm, 보온두께 50mm이하

소계 117,095 [A]

관보온/발포폴리에틸렌보온재  보온두께 36,866 DB747.12000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

강관옥내일반배관  D200mm(탄소용강관 80,229 BB241.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 배관용 탄소강관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트),

   지지철물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 1,171 [B]

부


대


공

합계 118,266 [A+B]

알루미늄밴드

1,171 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1154 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BB251.11025

 옥내강관(일반배관 및 보온)

 고무발포보온재 / 강관 ø250mm, 보온두께 25mm이하

 m

 163,169

 92 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BB251.11025 옥내강관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 강관 ø250mm, 보온두께 25mm이하

B 보온재두께 25 mm

D2 바깥지름 267.4 mm

T 두께 6.4 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 250 mm

- 1155 -



구분 단위 수량 단가 비고

m 1 106,898

m 1 54,655

sum [A]의 1%

BB251.11025 옥내강관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 강관 ø250mm, 보온두께 25mm이하

소계 161,553 [A]

관보온/고무발포보온재  보온두께25mm 54,655 DB558.12500

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

강관옥내일반배관  D250mm(탄소용강관 106,898 BB251.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 배관용 탄소강관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트),

   지지철물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 1,616 [B]

부


대


공

합계 163,169 [A+B]

알루미늄밴드

1,616 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1156 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BB251.11050

 옥내강관(일반배관 및 보온)

 고무발포보온재 / 강관 ø250mm, 보온두께 50mm이하

 m

 167,937

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BB251.11050 옥내강관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 강관 ø250mm, 보온두께 50mm이하

B 보온재두께 50 mm

D2 바깥지름 267.4 mm

T 두께 6.4 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 250 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m 1 106,898

m 1 59,376

sum [A]의 1%

BB251.11050 옥내강관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 강관 ø250mm, 보온두께 50mm이하

소계 166,274 [A]

관보온/고무발포보온재  보온두께50mm 59,376 DB758.12500

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

강관옥내일반배관  D250mm(탄소용강관 106,898 BB251.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 배관용 탄소강관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트),

   지지철물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 1,663 [B]

부


대


공

합계 167,937 [A+B]

알루미늄밴드

1,663 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1158 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BB251.12025

 옥내강관(일반배관 및 보온)

 유리솜보온재 / 강관 ø250mm, 보온두께 25mm이하

 m

 157,649

 92 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BB251.12025 옥내강관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 강관 ø250mm, 보온두께 25mm이하

B 보온재두께 25 mm

D2 바깥지름 267.4 mm

T 두께 6.4 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 250 mm

- 1159 -



구분 단위 수량 단가 비고

m 1 106,898

m 1 49,190

sum [A]의 1%

BB251.12025 옥내강관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 강관 ø250mm, 보온두께 25mm이하

소계 156,088 [A]

관보온/유리솜  보온두께25mm이하,250 49,190 DB551.12500

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

강관옥내일반배관  D250mm(탄소용강관 106,898 BB251.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 배관용 탄소강관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트),

   지지철물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 1,561 [B]

부


대


공

합계 157,649 [A+B]

알루미늄밴드

1,561 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1160 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BB251.12050

 옥내강관(일반배관 및 보온)

 유리솜보온재 / 강관 ø250mm, 보온두께 50mm이하

 m

 161,939

 92 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BB251.12050 옥내강관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 강관 ø250mm, 보온두께 50mm이하

B 보온재두께 50 mm

D2 바깥지름 267.4 mm

T 두께 6.4 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 250 mm

- 1161 -



구분 단위 수량 단가 비고

m 1 106,898

m 1 53,438

sum [A]의 1%

BB251.12050 옥내강관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 강관 ø250mm, 보온두께 50mm이하

소계 160,336 [A]

관보온/유리솜  보온두께50mm이하,250 53,438 DB751.12500

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

강관옥내일반배관  D250mm(탄소용강관 106,898 BB251.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 배관용 탄소강관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트),

   지지철물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 1,603 [B]

부


대


공

합계 161,939 [A+B]

알루미늄밴드

1,603 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1162 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BB251.13025

 옥내강관(일반배관 및 보온)

 발포폴리에틸렌보온재 / 강관 ø250mm, 보온두께 25mm이하

 m

 147,413

 92 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BB251.13025 옥내강관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 강관 ø250mm, 보온두께 25mm이하

B 보온재두께 25 mm

D2 바깥지름 267.4 mm

T 두께 6.4 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 250 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m 1 106,898

m 1 39,055

sum [A]의 1%

BB251.13025 옥내강관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 강관 ø250mm, 보온두께 25mm이하

소계 145,953 [A]

관보온/발포폴리에틸렌보온재  보온두께 39,055 DB557.12500

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

강관옥내일반배관  D250mm(탄소용강관 106,898 BB251.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 배관용 탄소강관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트),

   지지철물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 1,460 [B]

부


대


공

합계 147,413 [A+B]

알루미늄밴드

1,460 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1164 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BB251.13050

 옥내강관(일반배관 및 보온)

 발포폴리에틸렌보온재 / 강관 ø250mm, 보온두께 50mm이하

 m

 150,777

 92 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BB251.13050 옥내강관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 강관 ø250mm, 보온두께 50mm이하

B 보온재두께 50 mm

D2 바깥지름 267.4 mm

T 두께 6.4 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 250 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m 1 106,898

m 1 42,386

sum [A]의 1%

BB251.13050 옥내강관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 강관 ø250mm, 보온두께 50mm이하

소계 149,284 [A]

관보온/발포폴리에틸렌보온재  보온두께 42,386 DB757.12500

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

강관옥내일반배관  D250mm(탄소용강관 106,898 BB251.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 배관용 탄소강관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트),

   지지철물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 1,493 [B]

부


대


공

합계 150,777 [A+B]

알루미늄밴드

1,493 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1166 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BB261.11025

 옥내강관(일반배관 및 보온)

 고무발포보온재 / 강관 ø300mm, 보온두께 25mm이하

 m

 204,334

 92 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BB261.11025 옥내강관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 강관 ø300mm, 보온두께 25mm이하

B 보온재두께 25 mm

D2 바깥지름 318.5 mm

T 두께 7 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 300 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m 1 138,317

m 1 63,994

sum [A]의 1%

BB261.11025 옥내강관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 강관 ø300mm, 보온두께 25mm이하

소계 202,311 [A]

관보온/고무발포보온재  보온두께25mm 63,994 DB568.13000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

강관옥내일반배관  D300mm(탄소용강관 138,317 BB261.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 배관용 탄소강관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트),

   지지철물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 2,023 [B]

부


대


공

합계 204,334 [A+B]

알루미늄밴드

2,023 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1168 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BB261.11050

 옥내강관(일반배관 및 보온)

 고무발포보온재 / 강관 ø300mm, 보온두께 50mm이하

 m

 207,496

 92 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BB261.11050 옥내강관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 강관 ø300mm, 보온두께 50mm이하

B 보온재두께 50 mm

D2 바깥지름 318.5 mm

T 두께 7 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 300 mm

- 1169 -



구분 단위 수량 단가 비고

m 1 138,317

m 1 67,125

sum [A]의 1%

BB261.11050 옥내강관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 강관 ø300mm, 보온두께 50mm이하

소계 205,442 [A]

관보온/고무발포보온재  보온두께50mm 67,125 DB768.13000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

강관옥내일반배관  D300mm(탄소용강관 138,317 BB261.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 배관용 탄소강관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트),

   지지철물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 2,054 [B]

부


대


공

합계 207,496 [A+B]

알루미늄밴드

2,054 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1170 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BB261.12025

 옥내강관(일반배관 및 보온)

 유리솜보온재 / 강관 ø300mm, 보온두께 25mm이하

 m

 197,870

 92 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BB261.12025 옥내강관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 강관 ø300mm, 보온두께 25mm이하

B 보온재두께 25 mm

D2 바깥지름 318.5 mm

T 두께 7 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 300 mm

- 1171 -



구분 단위 수량 단가 비고

m 1 138,317

m 1 57,594

sum [A]의 1%

BB261.12025 옥내강관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 강관 ø300mm, 보온두께 25mm이하

소계 195,911 [A]

관보온/유리솜  보온두께25mm이하,300 57,594 DB561.13000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

강관옥내일반배관  D300mm(탄소용강관 138,317 BB261.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 배관용 탄소강관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트),

   지지철물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 1,959 [B]

부


대


공

합계 197,870 [A+B]

알루미늄밴드

1,959 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BB261.12050

 옥내강관(일반배관 및 보온)

 유리솜보온재 / 강관 ø300mm, 보온두께 50mm이하

 m

 200,717

 92 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BB261.12050 옥내강관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 강관 ø300mm, 보온두께 50mm이하

B 보온재두께 50 mm

D2 바깥지름 318.5 mm

T 두께 7 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 300 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m 1 138,317

m 1 60,413

sum [A]의 1%

BB261.12050 옥내강관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 강관 ø300mm, 보온두께 50mm이하

소계 198,730 [A]

관보온/유리솜  보온두께50mm이하,300 60,413 DB761.13000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

강관옥내일반배관  D300mm(탄소용강관 138,317 BB261.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 배관용 탄소강관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트),

   지지철물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 1,987 [B]

부


대


공

합계 200,717 [A+B]

알루미늄밴드

1,987 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BB261.13025

 옥내강관(일반배관 및 보온)

 발포폴리에틸렌보온재 / 강관 ø300mm, 보온두께 25mm이하

 m

 185,818

 92 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BB261.13025 옥내강관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 강관 ø300mm, 보온두께 25mm이하

B 보온재두께 25 mm

D2 바깥지름 318.5 mm

T 두께 7 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 300 mm

- 1175 -



구분 단위 수량 단가 비고

m 1 138,317

m 1 45,661

sum [A]의 1%

BB261.13025 옥내강관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 강관 ø300mm, 보온두께 25mm이하

소계 183,978 [A]

관보온/발포폴리에틸렌보온재  보온두께 45,661 DB567.13000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

강관옥내일반배관  D300mm(탄소용강관 138,317 BB261.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 배관용 탄소강관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트),

   지지철물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 1,840 [B]

부


대


공

합계 185,818 [A+B]

알루미늄밴드

1,840 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BB261.13050

 옥내강관(일반배관 및 보온)

 발포폴리에틸렌보온재 / 강관 ø300mm, 보온두께 50mm이하

 m

 188,176

 92 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BB261.13050 옥내강관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 강관 ø300mm, 보온두께 50mm이하

B 보온재두께 50 mm

D2 바깥지름 318.5 mm

T 두께 7 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 300 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m 1 138,317

m 1 47,996

sum [A]의 1%

BB261.13050 옥내강관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 강관 ø300mm, 보온두께 50mm이하

소계 186,313 [A]

관보온/발포폴리에틸렌보온재  보온두께 47,996 DB767.13000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

강관옥내일반배관  D300mm(탄소용강관 138,317 BB261.10000

본


체

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 배관용 탄소강관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트),

   지지철물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 1,863 [B]

부


대


공

합계 188,176 [A+B]

알루미늄밴드

1,863 요율산출

매직테이프

- 1178 -



15.옥내동관





< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 노무비율(%)

 BC211.11025

 옥내동관(일반배관 및 보온)

 고무발포보온재 / 동관 ø15mm, 보온두께 25mm이하

 m

 13,211

 93 %

BC211.11025 옥내동관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 동관 ø15mm, 보온두께 25mm이하

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

B 보온재두께 25 mm

D2 바깥지름 15.88 mm

T 두께 1.02 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 15 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m 1 5,877

m 1 7,203

sum [A]의 1%

BC211.11025 옥내동관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 동관 ø15mm, 보온두께 25mm이하

소계 13,080 [A]

관보온/고무발포보온재  보온두께25mm 7,203 DA518.10150

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

동관옥내일반배관  D15mm 5,877 BC211.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 구리합금관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트), 지지철

   물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 131 [B]

부


대


공

합계 13,211 [A+B]

알루미늄밴드

131 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1180 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BC211.11050

 옥내동관(일반배관 및 보온)

 고무발포보온재 / 동관 ø15mm, 보온두께 50mm이하

 m

 17,779

 94 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BC211.11050 옥내동관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 동관 ø15mm, 보온두께 50mm이하

B 보온재두께 50 mm

D2 바깥지름 15.88 mm

T 두께 1.02 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 15 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m 1 5,877

m 1 11,726

sum [A]의 1%

BC211.11050 옥내동관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 동관 ø15mm, 보온두께 50mm이하

소계 17,603 [A]

관보온/고무발포보온재  보온두께50mm 11,726 DA718.10150

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

동관옥내일반배관  D15mm 5,877 BC211.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 구리합금관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트), 지지철

   물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 176 [B]

부


대


공

합계 17,779 [A+B]

알루미늄밴드

176 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1182 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BC211.11125

 옥내동관(일반배관 및 보온)

 고무발포보온재 / 동관 ø8mm, 보온두께 25mm이하

 m

 11,722

 94 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BC211.11125 옥내동관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 동관 ø8mm, 보온두께 25mm이하

B 보온재두께 25 mm

D2 바깥지름 9.52 mm

T 두께 0.76 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 8 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m 1 4,403

m 1 7,203

sum [A]의 1%

BC211.11125 옥내동관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 동관 ø8mm, 보온두께 25mm이하

소계 11,606 [A]

관보온/고무발포보온재  보온두께25mm 7,203 DA518.10150

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

동관옥내일반배관  D8mm 4,403 BC211.10008

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 구리합금관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트), 지지철

   물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 116 [B]

부


대


공

합계 11,722 [A+B]

알루미늄밴드

116 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1184 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BC211.11150

 옥내동관(일반배관 및 보온)

 고무발포보온재 / 동관 ø8mm, 보온두께 50mm이하

 m

 16,290

 94 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BC211.11150 옥내동관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 동관 ø8mm, 보온두께 50mm이하

B 보온재두께 50 mm

D2 바깥지름 9.52 mm

T 두께 0.76 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 8 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m 1 4,403

m 1 11,726

sum [A]의 1%

BC211.11150 옥내동관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 동관 ø8mm, 보온두께 50mm이하

소계 16,129 [A]

관보온/고무발포보온재  보온두께50mm 11,726 DA718.10150

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

동관옥내일반배관  D8mm 4,403 BC211.10008

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 구리합금관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트), 지지철

   물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 161 [B]

부


대


공

합계 16,290 [A+B]

알루미늄밴드

161 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1186 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BC211.11225

 옥내동관(일반배관 및 보온)

 고무발포보온재 / 동관 ø10mm, 보온두께 25mm이하

 m

 12,534

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BC211.11225 옥내동관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 동관 ø10mm, 보온두께 25mm이하

B 보온재두께 25 mm

D2 바깥지름 12.7 mm

T 두께 0.89 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 10 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m 1 5,207

m 1 7,203

sum [A]의 1%

BC211.11225 옥내동관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 동관 ø10mm, 보온두께 25mm이하

소계 12,410 [A]

관보온/고무발포보온재  보온두께25mm 7,203 DA518.10150

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

동관옥내일반배관  D10mm 5,207 BC211.10010

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 구리합금관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트), 지지철

   물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 124 [B]

부


대


공

합계 12,534 [A+B]

알루미늄밴드

124 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1188 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BC211.11250

 옥내동관(일반배관 및 보온)

 고무발포보온재 / 동관 ø10mm, 보온두께 50mm이하

 m

 17,102

 94 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BC211.11250 옥내동관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 동관 ø10mm, 보온두께 50mm이하

B 보온재두께 50 mm

D2 바깥지름 12.7 mm

T 두께 0.89 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 10 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m 1 5,207

m 1 11,726

sum [A]의 1%

BC211.11250 옥내동관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 동관 ø10mm, 보온두께 50mm이하

소계 16,933 [A]

관보온/고무발포보온재  보온두께50mm 11,726 DA718.10150

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

동관옥내일반배관  D10mm 5,207 BC211.10010

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 구리합금관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트), 지지철

   물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 169 [B]

부


대


공

합계 17,102 [A+B]

알루미늄밴드

169 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1190 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BC211.12025

 옥내동관(일반배관 및 보온)

 유리솜보온재 / 동관 ø15mm, 보온두께 25mm이하

 m

 12,482

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BC211.12025 옥내동관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 동관 ø15mm, 보온두께 25mm이하

B 보온재두께 25 mm

D2 바깥지름 15.88 mm

T 두께 1.02 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 15 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m 1 5,877

m 1 6,481

sum [A]의 1%

BC211.12025 옥내동관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 동관 ø15mm, 보온두께 25mm이하

소계 12,358 [A]

관보온/유리솜  보온두께25mm이하,ø15 6,481 DA511.10150

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

동관옥내일반배관  D15mm 5,877 BC211.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 구리합금관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트), 지지철

   물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 124 [B]

부


대


공

합계 12,482 [A+B]

알루미늄밴드

124 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1192 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BC211.12050

 옥내동관(일반배관 및 보온)

 유리솜보온재 / 동관 ø15mm, 보온두께 50mm이하

 m

 16,595

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BC211.12050 옥내동관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 동관 ø15mm, 보온두께 50mm이하

B 보온재두께 50 mm

D2 바깥지름 15.88 mm

T 두께 1.02 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 15 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m 1 5,877

m 1 10,554

sum [A]의 1%

BC211.12050 옥내동관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 동관 ø15mm, 보온두께 50mm이하

소계 16,431 [A]

관보온/유리솜  보온두께50mm이하,ø15 10,554 DA711.10150

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

동관옥내일반배관  D15mm 5,877 BC211.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 구리합금관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트), 지지철

   물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 164 [B]

부


대


공

합계 16,595 [A+B]

알루미늄밴드

164 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BC211.12125

 옥내동관(일반배관 및 보온)

 유리솜보온재 / 동관 ø8mm, 보온두께 25mm이하

 m

 10,993

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BC211.12125 옥내동관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 동관 ø8mm, 보온두께 25mm이하

B 보온재두께 25 mm

D2 바깥지름 9.52 mm

T 두께 0.76 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 8 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m 1 4,403

m 1 6,481

sum [A]의 1%

BC211.12125 옥내동관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 동관 ø8mm, 보온두께 25mm이하

소계 10,884 [A]

관보온/유리솜  보온두께25mm이하,ø15 6,481 DA511.10150

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

동관옥내일반배관  D8mm 4,403 BC211.10008

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 구리합금관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트), 지지철

   물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 109 [B]

부


대


공

합계 10,993 [A+B]

알루미늄밴드

109 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1196 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BC211.12150

 옥내동관(일반배관 및 보온)

 유리솜보온재 / 동관 ø8mm, 보온두께 50mm이하

 m

 15,107

 94 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BC211.12150 옥내동관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 동관 ø8mm, 보온두께 50mm이하

B 보온재두께 50 mm

D2 바깥지름 9.52 mm

T 두께 0.76 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 8 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m 1 4,403

m 1 10,554

sum [A]의 1%

BC211.12150 옥내동관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 동관 ø8mm, 보온두께 50mm이하

소계 14,957 [A]

관보온/유리솜  보온두께50mm이하,ø15 10,554 DA711.10150

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

동관옥내일반배관  D8mm 4,403 BC211.10008

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 구리합금관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트), 지지철

   물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 150 [B]

부


대


공

합계 15,107 [A+B]

알루미늄밴드

150 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1198 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BC211.12225

 옥내동관(일반배관 및 보온)

 유리솜보온재 / 동관 ø10mm, 보온두께 25mm이하

 m

 11,805

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BC211.12225 옥내동관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 동관 ø10mm, 보온두께 25mm이하

B 보온재두께 25 mm

D2 바깥지름 12.7 mm

T 두께 0.89 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 10 mm

- 1199 -



구분 단위 수량 단가 비고

m 1 5,207

m 1 6,481

sum [A]의 1%

BC211.12225 옥내동관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 동관 ø10mm, 보온두께 25mm이하

소계 11,688 [A]

관보온/유리솜  보온두께25mm이하,ø15 6,481 DA511.10150

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

동관옥내일반배관  D10mm 5,207 BC211.10010

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 구리합금관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트), 지지철

   물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 117 [B]

부


대


공

합계 11,805 [A+B]

알루미늄밴드

117 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1200 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BC211.12250

 옥내동관(일반배관 및 보온)

 유리솜보온재 / 동관 ø10mm, 보온두께 50mm이하

 m

 15,919

 94 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BC211.12250 옥내동관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 동관 ø10mm, 보온두께 50mm이하

B 보온재두께 50 mm

D2 바깥지름 12.7 mm

T 두께 0.89 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 10 mm

- 1201 -



구분 단위 수량 단가 비고

m 1 5,207

m 1 10,554

sum [A]의 1%

BC211.12250 옥내동관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 동관 ø10mm, 보온두께 50mm이하

소계 15,761 [A]

관보온/유리솜  보온두께50mm이하,ø15 10,554 DA711.10150

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

동관옥내일반배관  D10mm 5,207 BC211.10010

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 구리합금관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트), 지지철

   물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 158 [B]

부


대


공

합계 15,919 [A+B]

알루미늄밴드

158 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1202 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BC211.13025

 옥내동관(일반배관 및 보온)

 발포폴리에틸렌보온재 / 동관 ø15mm, 보온두께 25mm이하

 m

 11,052

 92 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BC211.13025 옥내동관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 동관 ø15mm, 보온두께 25mm이하

B 보온재두께 25 mm

D2 바깥지름 15.88 mm

T 두께 1.02 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 15 mm

- 1203 -



구분 단위 수량 단가 비고

m 1 5,877

m 1 5,066

sum [A]의 1%

BC211.13025 옥내동관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 동관 ø15mm, 보온두께 25mm이하

소계 10,943 [A]

관보온/발포폴리에틸렌보온재  보온두께 5,066 DA517.10150

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

동관옥내일반배관  D15mm 5,877 BC211.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 구리합금관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트), 지지철

   물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 109 [B]

부


대


공

합계 11,052 [A+B]

알루미늄밴드

109 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1204 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BC211.13050

 옥내동관(일반배관 및 보온)

 발포폴리에틸렌보온재 / 동관 ø15mm, 보온두께 50mm이하

 m

 14,415

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BC211.13050 옥내동관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 동관 ø15mm, 보온두께 50mm이하

B 보온재두께 50 mm

D2 바깥지름 15.88 mm

T 두께 1.02 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 15 mm

- 1205 -



구분 단위 수량 단가 비고

m 1 5,877

m 1 8,395

sum [A]의 1%

BC211.13050 옥내동관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 동관 ø15mm, 보온두께 50mm이하

소계 14,272 [A]

관보온/발포폴리에틸렌보온재  보온두께 8,395 DA717.10150

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

동관옥내일반배관  D15mm 5,877 BC211.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 구리합금관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트), 지지철

   물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 143 [B]

부


대


공

합계 14,415 [A+B]

알루미늄밴드

143 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1206 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BC211.13125

 옥내동관(일반배관 및 보온)

 발포폴리에틸렌보온재 / 동관 ø8mm, 보온두께 25mm이하

 m

 9,564

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BC211.13125 옥내동관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 동관 ø8mm, 보온두께 25mm이하

B 보온재두께 25 mm

D2 바깥지름 9.52 mm

T 두께 0.76 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 8 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m 1 4,403

m 1 5,066

sum [A]의 1%

BC211.13125 옥내동관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 동관 ø8mm, 보온두께 25mm이하

소계 9,469 [A]

관보온/발포폴리에틸렌보온재  보온두께 5,066 DA517.10150

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

동관옥내일반배관  D8mm 4,403 BC211.10008

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 구리합금관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트), 지지철

   물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 95 [B]

부


대


공

합계 9,564 [A+B]

알루미늄밴드

95 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1208 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BC211.13150

 옥내동관(일반배관 및 보온)

 발포폴리에틸렌보온재 / 동관 ø8mm, 보온두께 50mm이하

 m

 12,926

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BC211.13150 옥내동관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 동관 ø8mm, 보온두께 50mm이하

B 보온재두께 50 mm

D2 바깥지름 9.52 mm

T 두께 0.76 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 8 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m 1 4,403

m 1 8,395

sum [A]의 1%

BC211.13150 옥내동관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 동관 ø8mm, 보온두께 50mm이하

소계 12,798 [A]

관보온/발포폴리에틸렌보온재  보온두께 8,395 DA717.10150

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

동관옥내일반배관  D8mm 4,403 BC211.10008

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 구리합금관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트), 지지철

   물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 128 [B]

부


대


공

합계 12,926 [A+B]

알루미늄밴드

128 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1210 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BC211.13225

 옥내동관(일반배관 및 보온)

 발포폴리에틸렌보온재 / 동관 ø10mm, 보온두께 25mm이하

 m

 10,376

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BC211.13225 옥내동관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 동관 ø10mm, 보온두께 25mm이하

B 보온재두께 25 mm

D2 바깥지름 12.7 mm

T 두께 0.89 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 10 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m 1 5,207

m 1 5,066

sum [A]의 1%

BC211.13225 옥내동관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 동관 ø10mm, 보온두께 25mm이하

소계 10,273 [A]

관보온/발포폴리에틸렌보온재  보온두께 5,066 DA517.10150

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

동관옥내일반배관  D10mm 5,207 BC211.10010

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 구리합금관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트), 지지철

   물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 103 [B]

부


대


공

합계 10,376 [A+B]

알루미늄밴드

103 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1212 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BC211.13250

 옥내동관(일반배관 및 보온)

 발포폴리에틸렌보온재 / 동관 ø10mm, 보온두께 50mm이하

 m

 13,738

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BC211.13250 옥내동관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 동관 ø10mm, 보온두께 50mm이하

B 보온재두께 50 mm

D2 바깥지름 12.7 mm

T 두께 0.89 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 10 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m 1 5,207

m 1 8,395

sum [A]의 1%

BC211.13250 옥내동관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 동관 ø10mm, 보온두께 50mm이하

소계 13,602 [A]

관보온/발포폴리에틸렌보온재  보온두께 8,395 DA717.10150

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

동관옥내일반배관  D10mm 5,207 BC211.10010

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 구리합금관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트), 지지철

   물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 136 [B]

부


대


공

합계 13,738 [A+B]

알루미늄밴드

136 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1214 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BC221.11025

 옥내동관(일반배관 및 보온)

 고무발포보온재 / 동관 ø20mm, 보온두께 25mm이하

 m

 15,223

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BC221.11025 옥내동관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 동관 ø20mm, 보온두께 25mm이하

B 보온재두께 25 mm

D2 바깥지름 22.22 mm

T 두께 1.14 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 20 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m 1 6,875

m 1 8,197

sum [A]의 1%

BC221.11025 옥내동관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 동관 ø20mm, 보온두께 25mm이하

소계 15,072 [A]

관보온/고무발포보온재  보온두께25mm 8,197 DA528.10200

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

동관옥내일반배관  D20mm 6,875 BC221.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 구리합금관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트), 지지철

   물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 151 [B]

부


대


공

합계 15,223 [A+B]

알루미늄밴드

151 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1216 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BC221.11050

 옥내동관(일반배관 및 보온)

 고무발포보온재 / 동관 ø20mm, 보온두께 50mm이하

 m

 20,395

 94 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BC221.11050 옥내동관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 동관 ø20mm, 보온두께 50mm이하

B 보온재두께 50 mm

D2 바깥지름 22.22 mm

T 두께 1.14 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 20 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m 1 6,875

m 1 13,318

sum [A]의 1%

BC221.11050 옥내동관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 동관 ø20mm, 보온두께 50mm이하

소계 20,193 [A]

관보온/고무발포보온재  보온두께50mm 13,318 DA728.10200

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

동관옥내일반배관  D20mm 6,875 BC221.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 구리합금관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트), 지지철

   물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 202 [B]

부


대


공

합계 20,395 [A+B]

알루미늄밴드

202 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1218 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BC221.12025

 옥내동관(일반배관 및 보온)

 유리솜보온재 / 동관 ø20mm, 보온두께 25mm이하

 m

 14,395

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BC221.12025 옥내동관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 동관 ø20mm, 보온두께 25mm이하

B 보온재두께 25 mm

D2 바깥지름 22.22 mm

T 두께 1.14 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 20 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m 1 6,875

m 1 7,377

sum [A]의 1%

BC221.12025 옥내동관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 동관 ø20mm, 보온두께 25mm이하

소계 14,252 [A]

관보온/유리솜  보온두께25mm이하,20m 7,377 DA521.10200

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

동관옥내일반배관  D20mm 6,875 BC221.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 구리합금관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트), 지지철

   물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 143 [B]

부


대


공

합계 14,395 [A+B]

알루미늄밴드

143 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1220 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BC221.12050

 옥내동관(일반배관 및 보온)

 유리솜보온재 / 동관 ø20mm, 보온두께 50mm이하

 m

 19,050

 94 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BC221.12050 옥내동관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 동관 ø20mm, 보온두께 50mm이하

B 보온재두께 50 mm

D2 바깥지름 22.22 mm

T 두께 1.14 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 20 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m 1 6,875

m 1 11,986

sum [A]의 1%

BC221.12050 옥내동관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 동관 ø20mm, 보온두께 50mm이하

소계 18,861 [A]

관보온/유리솜  보온두께50mm이하,20m 11,986 DA721.10200

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

동관옥내일반배관  D20mm 6,875 BC221.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 구리합금관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트), 지지철

   물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 189 [B]

부


대


공

합계 19,050 [A+B]

알루미늄밴드

189 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1222 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BC221.13025

 옥내동관(일반배관 및 보온)

 발포폴리에틸렌보온재 / 동관 ø20mm, 보온두께 25mm이하

 m

 12,865

 92 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BC221.13025 옥내동관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 동관 ø20mm, 보온두께 25mm이하

B 보온재두께 25 mm

D2 바깥지름 22.22 mm

T 두께 1.14 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 20 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m 1 6,875

m 1 5,863

sum [A]의 1%

BC221.13025 옥내동관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 동관 ø20mm, 보온두께 25mm이하

소계 12,738 [A]

관보온/발포폴리에틸렌보온재  보온두께 5,863 DA527.10200

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

동관옥내일반배관  D20mm 6,875 BC221.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 구리합금관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트), 지지철

   물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 127 [B]

부


대


공

합계 12,865 [A+B]

알루미늄밴드

127 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BC221.13050

 옥내동관(일반배관 및 보온)

 발포폴리에틸렌보온재 / 동관 ø20mm, 보온두께 50mm이하

 m

 16,631

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BC221.13050 옥내동관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 동관 ø20mm, 보온두께 50mm이하

B 보온재두께 50 mm

D2 바깥지름 22.22 mm

T 두께 1.14 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 20 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m 1 6,875

m 1 9,591

sum [A]의 1%

BC221.13050 옥내동관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 동관 ø20mm, 보온두께 50mm이하

소계 16,466 [A]

관보온/발포폴리에틸렌보온재  보온두께 9,591 DA727.10200

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

동관옥내일반배관  D20mm 6,875 BC221.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 구리합금관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트), 지지철

   물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 165 [B]

부


대


공

합계 16,631 [A+B]

알루미늄밴드

165 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BC231.11025

 옥내동관(일반배관 및 보온)

 고무발포보온재 / 동관 ø25mm, 보온두께 25mm이하

 m

 17,571

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BC231.11025 옥내동관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 동관 ø25mm, 보온두께 25mm이하

B 보온재두께 25 mm

D2 바깥지름 28.58 mm

T 두께 1.27 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 25 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m 1 8,404

m 1 8,993

sum [A]의 1%

BC231.11025 옥내동관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 동관 ø25mm, 보온두께 25mm이하

소계 17,397 [A]

관보온/고무발포보온재  보온두께25mm 8,993 DA538.10250

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

동관옥내일반배관  D25mm 8,404 BC231.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 구리합금관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트), 지지철

   물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 174 [B]

부


대


공

합계 17,571 [A+B]

알루미늄밴드

174 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BC231.11050

 옥내동관(일반배관 및 보온)

 고무발포보온재 / 동관 ø25mm, 보온두께 50mm이하

 m

 22,540

 94 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BC231.11050 옥내동관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 동관 ø25mm, 보온두께 50mm이하

B 보온재두께 50 mm

D2 바깥지름 28.58 mm

T 두께 1.27 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 25 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m 1 8,404

m 1 13,913

sum [A]의 1%

BC231.11050 옥내동관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 동관 ø25mm, 보온두께 50mm이하

소계 22,317 [A]

관보온/고무발포보온재  보온두께50mm 13,913 DA738.10250

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

동관옥내일반배관  D25mm 8,404 BC231.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 구리합금관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트), 지지철

   물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 223 [B]

부


대


공

합계 22,540 [A+B]

알루미늄밴드

223 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BC231.12025

 옥내동관(일반배관 및 보온)

 유리솜보온재 / 동관 ø25mm, 보온두께 25mm이하

 m

 16,664

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BC231.12025 옥내동관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 동관 ø25mm, 보온두께 25mm이하

B 보온재두께 25 mm

D2 바깥지름 28.58 mm

T 두께 1.27 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 25 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m 1 8,404

m 1 8,095

sum [A]의 1%

BC231.12025 옥내동관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 동관 ø25mm, 보온두께 25mm이하

소계 16,499 [A]

관보온/유리솜  보온두께25mm이하,25m 8,095 DA531.10250

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

동관옥내일반배관  D25mm 8,404 BC231.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 구리합금관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트), 지지철

   물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 165 [B]

부


대


공

합계 16,664 [A+B]

알루미늄밴드

165 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1232 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BC231.12050

 옥내동관(일반배관 및 보온)

 유리솜보온재 / 동관 ø25mm, 보온두께 50mm이하

 m

 21,138

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BC231.12050 옥내동관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 동관 ø25mm, 보온두께 50mm이하

B 보온재두께 50 mm

D2 바깥지름 28.58 mm

T 두께 1.27 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 25 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m 1 8,404

m 1 12,525

sum [A]의 1%

BC231.12050 옥내동관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 동관 ø25mm, 보온두께 50mm이하

소계 20,929 [A]

관보온/유리솜  보온두께50mm이하,25m 12,525 DA731.10250

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

동관옥내일반배관  D25mm 8,404 BC231.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 구리합금관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트), 지지철

   물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 209 [B]

부


대


공

합계 21,138 [A+B]

알루미늄밴드

209 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1234 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BC231.13025

 옥내동관(일반배관 및 보온)

 발포폴리에틸렌보온재 / 동관 ø25mm, 보온두께 25mm이하

 m

 15,013

 92 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BC231.13025 옥내동관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 동관 ø25mm, 보온두께 25mm이하

B 보온재두께 25 mm

D2 바깥지름 28.58 mm

T 두께 1.27 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 25 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m 1 8,404

m 1 6,460

sum [A]의 1%

BC231.13025 옥내동관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 동관 ø25mm, 보온두께 25mm이하

소계 14,864 [A]

관보온/발포폴리에틸렌보온재  보온두께 6,460 DA537.10250

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

동관옥내일반배관  D25mm 8,404 BC231.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 구리합금관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트), 지지철

   물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 149 [B]

부


대


공

합계 15,013 [A+B]

알루미늄밴드

149 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1236 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BC231.13050

 옥내동관(일반배관 및 보온)

 발포폴리에틸렌보온재 / 동관 ø25mm, 보온두께 50mm이하

 m

 18,579

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BC231.13050 옥내동관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 동관 ø25mm, 보온두께 50mm이하

B 보온재두께 50 mm

D2 바깥지름 28.58 mm

T 두께 1.27 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 25 mm

- 1237 -



구분 단위 수량 단가 비고

m 1 8,404

m 1 9,991

sum [A]의 1%

BC231.13050 옥내동관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 동관 ø25mm, 보온두께 50mm이하

소계 18,395 [A]

관보온/발포폴리에틸렌보온재  보온두께 9,991 DA737.10250

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

동관옥내일반배관  D25mm 8,404 BC231.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 구리합금관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트), 지지철

   물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 184 [B]

부


대


공

합계 18,579 [A+B]

알루미늄밴드

184 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1238 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BC241.11025

 옥내동관(일반배관 및 보온)

 고무발포보온재 / 동관 ø32mm, 보온두께 25mm이하

 m

 20,914

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BC241.11025 옥내동관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 동관 ø32mm, 보온두께 25mm이하

B 보온재두께 25 mm

D2 바깥지름 34.92 mm

T 두께 1.4 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 32 mm

- 1239 -



구분 단위 수량 단가 비고

m 1 10,174

m 1 10,533

sum [A]의 1%

BC241.11025 옥내동관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 동관 ø32mm, 보온두께 25mm이하

소계 20,707 [A]

관보온/고무발포보온재  보온두께25mm 10,533 DA548.10320

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

동관옥내일반배관  D32mm 10,174 BC241.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 구리합금관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트), 지지철

   물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 207 [B]

부


대


공

합계 20,914 [A+B]

알루미늄밴드

207 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1240 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BC241.11050

 옥내동관(일반배관 및 보온)

 고무발포보온재 / 동관 ø32mm, 보온두께 50mm이하

 m

 26,781

 94 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BC241.11050 옥내동관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 동관 ø32mm, 보온두께 50mm이하

B 보온재두께 50 mm

D2 바깥지름 34.92 mm

T 두께 1.4 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 32 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m 1 10,174

m 1 16,342

sum [A]의 1%

BC241.11050 옥내동관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 동관 ø32mm, 보온두께 50mm이하

소계 26,516 [A]

관보온/고무발포보온재  보온두께50mm 16,342 DA748.10320

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

동관옥내일반배관  D32mm 10,174 BC241.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 구리합금관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트), 지지철

   물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 265 [B]

부


대


공

합계 26,781 [A+B]

알루미늄밴드

265 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1242 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BC241.12025

 옥내동관(일반배관 및 보온)

 유리솜보온재 / 동관 ø32mm, 보온두께 25mm이하

 m

 19,851

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BC241.12025 옥내동관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 동관 ø32mm, 보온두께 25mm이하

B 보온재두께 25 mm

D2 바깥지름 34.92 mm

T 두께 1.4 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 32 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m 1 10,174

m 1 9,480

sum [A]의 1%

BC241.12025 옥내동관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 동관 ø32mm, 보온두께 25mm이하

소계 19,654 [A]

관보온/유리솜  보온두께25mm이하,32m 9,480 DA541.10320

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

동관옥내일반배관  D32mm 10,174 BC241.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 구리합금관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트), 지지철

   물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 197 [B]

부


대


공

합계 19,851 [A+B]

알루미늄밴드

197 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1244 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BC241.12050

 옥내동관(일반배관 및 보온)

 유리솜보온재 / 동관 ø32mm, 보온두께 50mm이하

 m

 25,132

 94 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BC241.12050 옥내동관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 동관 ø32mm, 보온두께 50mm이하

B 보온재두께 50 mm

D2 바깥지름 34.92 mm

T 두께 1.4 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 32 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m 1 10,174

m 1 14,709

sum [A]의 1%

BC241.12050 옥내동관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 동관 ø32mm, 보온두께 50mm이하

소계 24,883 [A]

관보온/유리솜  보온두께50mm이하,32m 14,709 DA741.10320

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

동관옥내일반배관  D32mm 10,174 BC241.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 구리합금관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트), 지지철

   물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 249 [B]

부


대


공

합계 25,132 [A+B]

알루미늄밴드

249 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1246 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BC241.13025

 옥내동관(일반배관 및 보온)

 발포폴리에틸렌보온재 / 동관 ø32mm, 보온두께 25mm이하

 m

 17,952

 92 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BC241.13025 옥내동관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 동관 ø32mm, 보온두께 25mm이하

B 보온재두께 25 mm

D2 바깥지름 34.92 mm

T 두께 1.4 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 32 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m 1 10,174

m 1 7,600

sum [A]의 1%

BC241.13025 옥내동관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 동관 ø32mm, 보온두께 25mm이하

소계 17,774 [A]

관보온/발포폴리에틸렌보온재  보온두께 7,600 DA547.10320

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

동관옥내일반배관  D32mm 10,174 BC241.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 구리합금관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트), 지지철

   물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 178 [B]

부


대


공

합계 17,952 [A+B]

알루미늄밴드

178 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1248 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BC241.13050

 옥내동관(일반배관 및 보온)

 발포폴리에틸렌보온재 / 동관 ø32mm, 보온두께 50mm이하

 m

 22,065

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BC241.13050 옥내동관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 동관 ø32mm, 보온두께 50mm이하

B 보온재두께 50 mm

D2 바깥지름 34.92 mm

T 두께 1.4 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 32 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m 1 10,174

m 1 11,673

sum [A]의 1%

BC241.13050 옥내동관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 동관 ø32mm, 보온두께 50mm이하

소계 21,847 [A]

관보온/발포폴리에틸렌보온재  보온두께 11,673 DA747.10320

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

동관옥내일반배관  D32mm 10,174 BC241.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 구리합금관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트), 지지철

   물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 218 [B]

부


대


공

합계 22,065 [A+B]

알루미늄밴드

218 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1250 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BC251.11025

 옥내동관(일반배관 및 보온)

 고무발포보온재 / 동관 ø40mm, 보온두께 25mm이하

 m

 24,460

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BC251.11025 옥내동관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 동관 ø40mm, 보온두께 25mm이하

B 보온재두께 25 mm

D2 바깥지름 41.28 mm

T 두께 1.52 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 40 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m 1 11,894

m 1 12,324

sum [A]의 1%

BC251.11025 옥내동관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 동관 ø40mm, 보온두께 25mm이하

소계 24,218 [A]

관보온/고무발포보온재  보온두께25mm 12,324 DA558.10400

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

동관옥내일반배관  D40mm 11,894 BC251.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 구리합금관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트), 지지철

   물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 242 [B]

부


대


공

합계 24,460 [A+B]

알루미늄밴드

242 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1252 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BC251.11050

 옥내동관(일반배관 및 보온)

 고무발포보온재 / 동관 ø40mm, 보온두께 50mm이하

 m

 31,131

 94 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BC251.11050 옥내동관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 동관 ø40mm, 보온두께 50mm이하

B 보온재두께 50 mm

D2 바깥지름 41.28 mm

T 두께 1.52 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 40 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m 1 11,894

m 1 18,929

sum [A]의 1%

BC251.11050 옥내동관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 동관 ø40mm, 보온두께 50mm이하

소계 30,823 [A]

관보온/고무발포보온재  보온두께50mm 18,929 DA758.10400

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

동관옥내일반배관  D40mm 11,894 BC251.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 구리합금관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트), 지지철

   물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 308 [B]

부


대


공

합계 31,131 [A+B]

알루미늄밴드

308 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BC251.12025

 옥내동관(일반배관 및 보온)

 유리솜보온재 / 동관 ø40mm, 보온두께 25mm이하

 m

 23,215

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BC251.12025 옥내동관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 동관 ø40mm, 보온두께 25mm이하

B 보온재두께 25 mm

D2 바깥지름 41.28 mm

T 두께 1.52 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 40 mm

- 1255 -



구분 단위 수량 단가 비고

m 1 11,894

m 1 11,091

sum [A]의 1%

BC251.12025 옥내동관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 동관 ø40mm, 보온두께 25mm이하

소계 22,985 [A]

관보온/유리솜  보온두께25mm이하,40m 11,091 DA551.10400

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

동관옥내일반배관  D40mm 11,894 BC251.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 구리합금관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트), 지지철

   물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 230 [B]

부


대


공

합계 23,215 [A+B]

알루미늄밴드

230 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1256 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BC251.12050

 옥내동관(일반배관 및 보온)

 유리솜보온재 / 동관 ø40mm, 보온두께 50mm이하

 m

 29,218

 94 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BC251.12050 옥내동관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 동관 ø40mm, 보온두께 50mm이하

B 보온재두께 50 mm

D2 바깥지름 41.28 mm

T 두께 1.52 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 40 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m 1 11,894

m 1 17,035

sum [A]의 1%

BC251.12050 옥내동관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 동관 ø40mm, 보온두께 50mm이하

소계 28,929 [A]

관보온/유리솜  보온두께50mm이하,40m 17,035 DA751.10400

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

동관옥내일반배관  D40mm 11,894 BC251.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 구리합금관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트), 지지철

   물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 289 [B]

부


대


공

합계 29,218 [A+B]

알루미늄밴드

289 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1258 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BC251.13025

 옥내동관(일반배관 및 보온)

 발포폴리에틸렌보온재 / 동관 ø40mm, 보온두께 25mm이하

 m

 20,894

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BC251.13025 옥내동관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 동관 ø40mm, 보온두께 25mm이하

B 보온재두께 25 mm

D2 바깥지름 41.28 mm

T 두께 1.52 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 40 mm

- 1259 -



구분 단위 수량 단가 비고

m 1 11,894

m 1 8,793

sum [A]의 1%

BC251.13025 옥내동관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 동관 ø40mm, 보온두께 25mm이하

소계 20,687 [A]

관보온/발포폴리에틸렌보온재  보온두께 8,793 DA557.10400

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

동관옥내일반배관  D40mm 11,894 BC251.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 구리합금관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트), 지지철

   물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 207 [B]

부


대


공

합계 20,894 [A+B]

알루미늄밴드

207 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1260 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BC251.13050

 옥내동관(일반배관 및 보온)

 발포폴리에틸렌보온재 / 동관 ø40mm, 보온두께 50mm이하

 m

 25,612

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BC251.13050 옥내동관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 동관 ø40mm, 보온두께 50mm이하

B 보온재두께 50 mm

D2 바깥지름 41.28 mm

T 두께 1.52 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 40 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m 1 11,894

m 1 13,464

sum [A]의 1%

BC251.13050 옥내동관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 동관 ø40mm, 보온두께 50mm이하

소계 25,358 [A]

관보온/발포폴리에틸렌보온재  보온두께 13,464 DA757.10400

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

동관옥내일반배관  D40mm 11,894 BC251.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 구리합금관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트), 지지철

   물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 254 [B]

부


대


공

합계 25,612 [A+B]

알루미늄밴드

254 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1262 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BC261.11025

 옥내동관(일반배관 및 보온)

 고무발포보온재 / 동관 ø50mm, 보온두께 25mm이하

 m

 30,485

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BC261.11025 옥내동관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 동관 ø50mm, 보온두께 25mm이하

B 보온재두께 25 mm

D2 바깥지름 53.98 mm

T 두께 1.78 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 50 mm

- 1263 -



구분 단위 수량 단가 비고

m 1 15,576

m 1 14,607

sum [A]의 1%

BC261.11025 옥내동관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 동관 ø50mm, 보온두께 25mm이하

소계 30,183 [A]

관보온/고무발포보온재  보온두께25mm 14,607 DA568.10500

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

동관옥내일반배관  D50mm 15,576 BC261.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 구리합금관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트), 지지철

   물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 302 [B]

부


대


공

합계 30,485 [A+B]

알루미늄밴드

302 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1264 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BC261.11050

 옥내동관(일반배관 및 보온)

 고무발포보온재 / 동관 ø50mm, 보온두께 50mm이하

 m

 38,012

 94 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BC261.11050 옥내동관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 동관 ø50mm, 보온두께 50mm이하

B 보온재두께 50 mm

D2 바깥지름 53.98 mm

T 두께 1.78 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 50 mm

- 1265 -



구분 단위 수량 단가 비고

m 1 15,576

m 1 22,060

sum [A]의 1%

BC261.11050 옥내동관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 동관 ø50mm, 보온두께 50mm이하

소계 37,636 [A]

관보온/고무발포보온재  보온두께50mm 22,060 DA768.10500

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

동관옥내일반배관  D50mm 15,576 BC261.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 구리합금관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트), 지지철

   물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 376 [B]

부


대


공

합계 38,012 [A+B]

알루미늄밴드

376 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1266 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BC261.12025

 옥내동관(일반배관 및 보온)

 유리솜보온재 / 동관 ø50mm, 보온두께 25mm이하

 m

 29,006

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BC261.12025 옥내동관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 동관 ø50mm, 보온두께 25mm이하

B 보온재두께 25 mm

D2 바깥지름 53.98 mm

T 두께 1.78 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 50 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m 1 15,576

m 1 13,143

sum [A]의 1%

BC261.12025 옥내동관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 동관 ø50mm, 보온두께 25mm이하

소계 28,719 [A]

관보온/유리솜  보온두께25mm이하,50m 13,143 DA561.10500

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

동관옥내일반배관  D50mm 15,576 BC261.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 구리합금관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트), 지지철

   물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 287 [B]

부


대


공

합계 29,006 [A+B]

알루미늄밴드

287 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1268 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BC261.12050

 옥내동관(일반배관 및 보온)

 유리솜보온재 / 동관 ø50mm, 보온두께 50mm이하

 m

 35,784

 94 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BC261.12050 옥내동관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 동관 ø50mm, 보온두께 50mm이하

B 보온재두께 50 mm

D2 바깥지름 53.98 mm

T 두께 1.78 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 50 mm

- 1269 -



구분 단위 수량 단가 비고

m 1 15,576

m 1 19,854

sum [A]의 1%

BC261.12050 옥내동관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 동관 ø50mm, 보온두께 50mm이하

소계 35,430 [A]

관보온/유리솜  보온두께50mm이하,50m 19,854 DA761.10500

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

동관옥내일반배관  D50mm 15,576 BC261.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 구리합금관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트), 지지철

   물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 354 [B]

부


대


공

합계 35,784 [A+B]

알루미늄밴드

354 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1270 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BC261.13025

 옥내동관(일반배관 및 보온)

 발포폴리에틸렌보온재 / 동관 ø50mm, 보온두께 25mm이하

 m

 26,168

 92 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BC261.13025 옥내동관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 동관 ø50mm, 보온두께 25mm이하

B 보온재두께 25 mm

D2 바깥지름 53.98 mm

T 두께 1.78 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 50 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m 1 15,576

m 1 10,333

sum [A]의 1%

BC261.13025 옥내동관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 동관 ø50mm, 보온두께 25mm이하

소계 25,909 [A]

관보온/발포폴리에틸렌보온재  보온두께 10,333 DA567.10500

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

동관옥내일반배관  D50mm 15,576 BC261.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 구리합금관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트), 지지철

   물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 259 [B]

부


대


공

합계 26,168 [A+B]

알루미늄밴드

259 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1272 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BC261.13050

 옥내동관(일반배관 및 보온)

 발포폴리에틸렌보온재 / 동관 ø50mm, 보온두께 50mm이하

 m

 31,690

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BC261.13050 옥내동관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 동관 ø50mm, 보온두께 50mm이하

B 보온재두께 50 mm

D2 바깥지름 53.98 mm

T 두께 1.78 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 50 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m 1 15,576

m 1 15,800

sum [A]의 1%

BC261.13050 옥내동관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 동관 ø50mm, 보온두께 50mm이하

소계 31,376 [A]

관보온/발포폴리에틸렌보온재  보온두께 15,800 DA767.10500

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

동관옥내일반배관  D50mm 15,576 BC261.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 구리합금관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트), 지지철

   물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 314 [B]

부


대


공

합계 31,690 [A+B]

알루미늄밴드

314 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1274 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BC271.11025

 옥내동관(일반배관 및 보온)

 고무발포보온재 / 동관 ø65mm, 보온두께 25mm이하

 m

 36,158

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BC271.11025 옥내동관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 동관 ø65mm, 보온두께 25mm이하

B 보온재두께 25 mm

D2 바깥지름 66.68 mm

T 두께 2.03 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 65 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m 1 18,263

m 1 17,537

sum [A]의 1%

BC271.11025 옥내동관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 동관 ø65mm, 보온두께 25mm이하

소계 35,800 [A]

관보온/고무발포보온재  보온두께25mm 17,537 DA578.10650

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

동관옥내일반배관  D65mm 18,263 BC271.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 구리합금관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트), 지지철

   물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 358 [B]

부


대


공

합계 36,158 [A+B]

알루미늄밴드

358 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1276 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BC271.11050

 옥내동관(일반배관 및 보온)

 고무발포보온재 / 동관 ø65mm, 보온두께 50mm이하

 m

 42,429

 94 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BC271.11050 옥내동관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 동관 ø65mm, 보온두께 50mm이하

B 보온재두께 50 mm

D2 바깥지름 66.68 mm

T 두께 2.03 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 65 mm

- 1277 -



구분 단위 수량 단가 비고

m 1 18,263

m 1 23,746

sum [A]의 1%

BC271.11050 옥내동관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 동관 ø65mm, 보온두께 50mm이하

소계 42,009 [A]

관보온/고무발포보온재  보온두께50mm 23,746 DA778.10650

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

동관옥내일반배관  D65mm 18,263 BC271.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 구리합금관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트), 지지철

   물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 420 [B]

부


대


공

합계 42,429 [A+B]

알루미늄밴드

420 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1278 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BC271.12025

 옥내동관(일반배관 및 보온)

 유리솜보온재 / 동관 ø65mm, 보온두께 25mm이하

 m

 34,387

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BC271.12025 옥내동관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 동관 ø65mm, 보온두께 25mm이하

B 보온재두께 25 mm

D2 바깥지름 66.68 mm

T 두께 2.03 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 65 mm

- 1279 -



구분 단위 수량 단가 비고

m 1 18,263

m 1 15,784

sum [A]의 1%

BC271.12025 옥내동관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 동관 ø65mm, 보온두께 25mm이하

소계 34,047 [A]

관보온/유리솜  보온두께25mm이하,65m 15,784 DA571.10650

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

동관옥내일반배관  D65mm 18,263 BC271.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 구리합금관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트), 지지철

   물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 340 [B]

부


대


공

합계 34,387 [A+B]

알루미늄밴드

340 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1280 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BC271.12050

 옥내동관(일반배관 및 보온)

 유리솜보온재 / 동관 ø65mm, 보온두께 50mm이하

 m

 40,031

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BC271.12050 옥내동관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 동관 ø65mm, 보온두께 50mm이하

B 보온재두께 50 mm

D2 바깥지름 66.68 mm

T 두께 2.03 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 65 mm

- 1281 -



구분 단위 수량 단가 비고

m 1 18,263

m 1 21,372

sum [A]의 1%

BC271.12050 옥내동관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 동관 ø65mm, 보온두께 50mm이하

소계 39,635 [A]

관보온/유리솜  보온두께50mm이하,65m 21,372 DA771.10650

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

동관옥내일반배관  D65mm 18,263 BC271.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 구리합금관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트), 지지철

   물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 396 [B]

부


대


공

합계 40,031 [A+B]

알루미늄밴드

396 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1282 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BC271.13025

 옥내동관(일반배관 및 보온)

 발포폴리에틸렌보온재 / 동관 ø65mm, 보온두께 25mm이하

 m

 31,040

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BC271.13025 옥내동관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 동관 ø65mm, 보온두께 25mm이하

B 보온재두께 25 mm

D2 바깥지름 66.68 mm

T 두께 2.03 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 65 mm

- 1283 -



구분 단위 수량 단가 비고

m 1 18,263

m 1 12,470

sum [A]의 1%

BC271.13025 옥내동관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 동관 ø65mm, 보온두께 25mm이하

소계 30,733 [A]

관보온/발포폴리에틸렌보온재  보온두께 12,470 DA577.10650

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

동관옥내일반배관  D65mm 18,263 BC271.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 구리합금관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트), 지지철

   물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 307 [B]

부


대


공

합계 31,040 [A+B]

알루미늄밴드

307 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1284 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BC271.13050

 옥내동관(일반배관 및 보온)

 발포폴리에틸렌보온재 / 동관 ø65mm, 보온두께 50mm이하

 m

 35,554

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BC271.13050 옥내동관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 동관 ø65mm, 보온두께 50mm이하

B 보온재두께 50 mm

D2 바깥지름 66.68 mm

T 두께 2.03 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 65 mm

- 1285 -



구분 단위 수량 단가 비고

m 1 18,263

m 1 16,939

sum [A]의 1%

BC271.13050 옥내동관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 동관 ø65mm, 보온두께 50mm이하

소계 35,202 [A]

관보온/발포폴리에틸렌보온재  보온두께 16,939 DA777.10650

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

동관옥내일반배관  D65mm 18,263 BC271.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 구리합금관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트), 지지철

   물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 352 [B]

부


대


공

합계 35,554 [A+B]

알루미늄밴드

352 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1286 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BC281.11025

 옥내동관(일반배관 및 보온)

 고무발포보온재 / 동관 ø80mm, 보온두께 25mm이하

 m

 43,898

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BC281.11025 옥내동관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 동관 ø80mm, 보온두께 25mm이하

B 보온재두께 25 mm

D2 바깥지름 79.38 mm

T 두께 2.29 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 80 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m 1 22,942

m 1 20,521

sum [A]의 1%

BC281.11025 옥내동관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 동관 ø80mm, 보온두께 25mm이하

소계 43,463 [A]

관보온/고무발포보온재  보온두께25mm 20,521 DA588.10800

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

동관옥내일반배관  D80mm 22,942 BC281.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 구리합금관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트), 지지철

   물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 435 [B]

부


대


공

합계 43,898 [A+B]

알루미늄밴드

435 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1288 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BC281.11050

 옥내동관(일반배관 및 보온)

 고무발포보온재 / 동관 ø80mm, 보온두께 50mm이하

 m

 50,572

 94 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BC281.11050 옥내동관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 동관 ø80mm, 보온두께 50mm이하

B 보온재두께 50 mm

D2 바깥지름 79.38 mm

T 두께 2.29 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 80 mm

- 1289 -



구분 단위 수량 단가 비고

m 1 22,942

m 1 27,129

sum [A]의 1%

BC281.11050 옥내동관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 동관 ø80mm, 보온두께 50mm이하

소계 50,071 [A]

관보온/고무발포보온재  보온두께50mm 27,129 DA788.10800

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

동관옥내일반배관  D80mm 22,942 BC281.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 구리합금관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트), 지지철

   물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 501 [B]

부


대


공

합계 50,572 [A+B]

알루미늄밴드

501 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1290 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BC281.12025

 옥내동관(일반배관 및 보온)

 유리솜보온재 / 동관 ø80mm, 보온두께 25mm이하

 m

 41,824

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BC281.12025 옥내동관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 동관 ø80mm, 보온두께 25mm이하

B 보온재두께 25 mm

D2 바깥지름 79.38 mm

T 두께 2.29 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 80 mm

- 1291 -



구분 단위 수량 단가 비고

m 1 22,942

m 1 18,468

sum [A]의 1%

BC281.12025 옥내동관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 동관 ø80mm, 보온두께 25mm이하

소계 41,410 [A]

관보온/유리솜  보온두께25mm이하,80m 18,468 DA581.10800

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

동관옥내일반배관  D80mm 22,942 BC281.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 구리합금관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트), 지지철

   물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 414 [B]

부


대


공

합계 41,824 [A+B]

알루미늄밴드

414 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1292 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BC281.12050

 옥내동관(일반배관 및 보온)

 유리솜보온재 / 동관 ø80mm, 보온두께 50mm이하

 m

 47,830

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BC281.12050 옥내동관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 동관 ø80mm, 보온두께 50mm이하

B 보온재두께 50 mm

D2 바깥지름 79.38 mm

T 두께 2.29 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 80 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m 1 22,942

m 1 24,414

sum [A]의 1%

BC281.12050 옥내동관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 동관 ø80mm, 보온두께 50mm이하

소계 47,356 [A]

관보온/유리솜  보온두께50mm이하,80m 24,414 DA781.10800

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

동관옥내일반배관  D80mm 22,942 BC281.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 구리합금관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트), 지지철

   물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 474 [B]

부


대


공

합계 47,830 [A+B]

알루미늄밴드

474 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1294 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BC281.13025

 옥내동관(일반배관 및 보온)

 발포폴리에틸렌보온재 / 동관 ø80mm, 보온두께 25mm이하

 m

 37,975

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BC281.13025 옥내동관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 동관 ø80mm, 보온두께 25mm이하

B 보온재두께 25 mm

D2 바깥지름 79.38 mm

T 두께 2.29 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 80 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m 1 22,942

m 1 14,657

sum [A]의 1%

BC281.13025 옥내동관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 동관 ø80mm, 보온두께 25mm이하

소계 37,599 [A]

관보온/발포폴리에틸렌보온재  보온두께 14,657 DA587.10800

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

동관옥내일반배관  D80mm 22,942 BC281.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 구리합금관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트), 지지철

   물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 376 [B]

부


대


공

합계 37,975 [A+B]

알루미늄밴드

376 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1296 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BC281.13050

 옥내동관(일반배관 및 보온)

 발포폴리에틸렌보온재 / 동관 ø80mm, 보온두께 50mm이하

 m

 42,693

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BC281.13050 옥내동관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 동관 ø80mm, 보온두께 50mm이하

B 보온재두께 50 mm

D2 바깥지름 79.38 mm

T 두께 2.29 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 80 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m 1 22,942

m 1 19,328

sum [A]의 1%

BC281.13050 옥내동관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 동관 ø80mm, 보온두께 50mm이하

소계 42,270 [A]

관보온/발포폴리에틸렌보온재  보온두께 19,328 DA787.10800

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

동관옥내일반배관  D80mm 22,942 BC281.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 구리합금관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트), 지지철

   물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 423 [B]

부


대


공

합계 42,693 [A+B]

알루미늄밴드

423 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1298 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BD211.11025

 옥내동관(일반배관 및 보온)

 고무발포보온재 / 동관 ø100mm, 보온두께 25mm이하

 m

 56,289

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BD211.11025 옥내동관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 동관 ø100mm, 보온두께 25mm이하

B 보온재두께 25 mm

D2 바깥지름 104.78 mm

T 두께 2.79 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 100 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m 1 31,085

m 1 24,647

sum [A]의 1%

BD211.11025 옥내동관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 동관 ø100mm, 보온두께 25mm이하

소계 55,732 [A]

관보온/고무발포보온재  보온두께25mm 24,647 DB518.11000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

동관옥내일반배관  D100mm 31,085 BD211.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 구리합금관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트), 지지철

   물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 557 [B]

부


대


공

합계 56,289 [A+B]

알루미늄밴드

557 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1300 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BD211.11050

 옥내동관(일반배관 및 보온)

 고무발포보온재 / 동관 ø100mm, 보온두께 50mm이하

 m

 62,559

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BD211.11050 옥내동관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 동관 ø100mm, 보온두께 50mm이하

B 보온재두께 50 mm

D2 바깥지름 104.78 mm

T 두께 2.79 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 100 mm

- 1301 -



구분 단위 수량 단가 비고

m 1 31,085

m 1 30,855

sum [A]의 1%

BD211.11050 옥내동관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 동관 ø100mm, 보온두께 50mm이하

소계 61,940 [A]

관보온/고무발포보온재  보온두께50mm 30,855 DB718.11000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

동관옥내일반배관  D100mm 31,085 BD211.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 구리합금관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트), 지지철

   물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 619 [B]

부


대


공

합계 62,559 [A+B]

알루미늄밴드

619 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1302 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BD211.12025

 옥내동관(일반배관 및 보온)

 유리솜보온재 / 동관 ø100mm, 보온두께 25mm이하

 m

 53,799

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BD211.12025 옥내동관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 동관 ø100mm, 보온두께 25mm이하

B 보온재두께 25 mm

D2 바깥지름 104.78 mm

T 두께 2.79 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 100 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m 1 31,085

m 1 22,181

sum [A]의 1%

BD211.12025 옥내동관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 동관 ø100mm, 보온두께 25mm이하

소계 53,266 [A]

관보온/유리솜  보온두께25mm이하,100 22,181 DB511.11000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

동관옥내일반배관  D100mm 31,085 BD211.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 구리합금관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트), 지지철

   물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 533 [B]

부


대


공

합계 53,799 [A+B]

알루미늄밴드

533 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BD211.12050

 옥내동관(일반배관 및 보온)

 유리솜보온재 / 동관 ø100mm, 보온두께 50mm이하

 m

 59,442

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BD211.12050 옥내동관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 동관 ø100mm, 보온두께 50mm이하

B 보온재두께 50 mm

D2 바깥지름 104.78 mm

T 두께 2.79 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 100 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m 1 31,085

m 1 27,768

sum [A]의 1%

BD211.12050 옥내동관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 동관 ø100mm, 보온두께 50mm이하

소계 58,853 [A]

관보온/유리솜  보온두께50mm이하,100 27,768 DB711.11000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

동관옥내일반배관  D100mm 31,085 BD211.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 구리합금관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트), 지지철

   물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 589 [B]

부


대


공

합계 59,442 [A+B]

알루미늄밴드

589 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BD211.13025

 옥내동관(일반배관 및 보온)

 발포폴리에틸렌보온재 / 동관 ø100mm, 보온두께 25mm이하

 m

 49,163

 92 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BD211.13025 옥내동관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 동관 ø100mm, 보온두께 25mm이하

B 보온재두께 25 mm

D2 바깥지름 104.78 mm

T 두께 2.79 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 100 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m 1 31,085

m 1 17,591

sum [A]의 1%

BD211.13025 옥내동관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 동관 ø100mm, 보온두께 25mm이하

소계 48,676 [A]

관보온/발포폴리에틸렌보온재  보온두께 17,591 DB517.11000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

동관옥내일반배관  D100mm 31,085 BD211.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 구리합금관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트), 지지철

   물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 487 [B]

부


대


공

합계 49,163 [A+B]

알루미늄밴드

487 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1308 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BD211.13050

 옥내동관(일반배관 및 보온)

 발포폴리에틸렌보온재 / 동관 ø100mm, 보온두께 50mm이하

 m

 53,676

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BD211.13050 옥내동관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 동관 ø100mm, 보온두께 50mm이하

B 보온재두께 50 mm

D2 바깥지름 104.78 mm

T 두께 2.79 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 100 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m 1 31,085

m 1 22,060

sum [A]의 1%

BD211.13050 옥내동관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 동관 ø100mm, 보온두께 50mm이하

소계 53,145 [A]

관보온/발포폴리에틸렌보온재  보온두께 22,060 DB717.11000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

동관옥내일반배관  D100mm 31,085 BD211.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 구리합금관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트), 지지철

   물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 531 [B]

부


대


공

합계 53,676 [A+B]

알루미늄밴드

531 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1310 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BD221.11025

 옥내동관(일반배관 및 보온)

 고무발포보온재 / 동관 ø125mm, 보온두께 25mm이하

 m

 69,046

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BD221.11025 옥내동관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 동관 ø125mm, 보온두께 25mm이하

B 보온재두께 25 mm

D2 바깥지름 130.18 mm

T 두께 3.18 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 125 mm

- 1311 -



구분 단위 수량 단가 비고

m 1 38,700

m 1 29,662

sum [A]의 1%

BD221.11025 옥내동관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 동관 ø125mm, 보온두께 25mm이하

소계 68,362 [A]

관보온/고무발포보온재  보온두께25mm 29,662 DB528.11250

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

동관옥내일반배관  D125mm 38,700 BD221.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 구리합금관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트), 지지철

   물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 684 [B]

부


대


공

합계 69,046 [A+B]

알루미늄밴드

684 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1312 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BD221.11050

 옥내동관(일반배관 및 보온)

 고무발포보온재 / 동관 ø125mm, 보온두께 50mm이하

 m

 76,524

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BD221.11050 옥내동관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 동관 ø125mm, 보온두께 50mm이하

B 보온재두께 50 mm

D2 바깥지름 130.18 mm

T 두께 3.18 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 125 mm

- 1313 -



구분 단위 수량 단가 비고

m 1 38,700

m 1 37,066

sum [A]의 1%

BD221.11050 옥내동관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 동관 ø125mm, 보온두께 50mm이하

소계 75,766 [A]

관보온/고무발포보온재  보온두께50mm 37,066 DB728.11250

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

동관옥내일반배관  D125mm 38,700 BD221.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 구리합금관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트), 지지철

   물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 758 [B]

부


대


공

합계 76,524 [A+B]

알루미늄밴드

758 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1314 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BD221.12025

 옥내동관(일반배관 및 보온)

 유리솜보온재 / 동관 ø125mm, 보온두께 25mm이하

 m

 66,051

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BD221.12025 옥내동관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 동관 ø125mm, 보온두께 25mm이하

B 보온재두께 25 mm

D2 바깥지름 130.18 mm

T 두께 3.18 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 125 mm

- 1315 -



구분 단위 수량 단가 비고

m 1 38,700

m 1 26,697

sum [A]의 1%

BD221.12025 옥내동관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 동관 ø125mm, 보온두께 25mm이하

소계 65,397 [A]

관보온/유리솜  보온두께25mm이하,125 26,697 DB521.11250

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

동관옥내일반배관  D125mm 38,700 BD221.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 구리합금관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트), 지지철

   물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 654 [B]

부


대


공

합계 66,051 [A+B]

알루미늄밴드

654 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1316 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BD221.12050

 옥내동관(일반배관 및 보온)

 유리솜보온재 / 동관 ø125mm, 보온두께 50mm이하

 m

 72,780

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BD221.12050 옥내동관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 동관 ø125mm, 보온두께 50mm이하

B 보온재두께 50 mm

D2 바깥지름 130.18 mm

T 두께 3.18 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 125 mm

- 1317 -



구분 단위 수량 단가 비고

m 1 38,700

m 1 33,359

sum [A]의 1%

BD221.12050 옥내동관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 동관 ø125mm, 보온두께 50mm이하

소계 72,059 [A]

관보온/유리솜  보온두께50mm이하,125 33,359 DB721.11250

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

동관옥내일반배관  D125mm 38,700 BD221.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 구리합금관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트), 지지철

   물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 721 [B]

부


대


공

합계 72,780 [A+B]

알루미늄밴드

721 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1318 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BD221.13025

 옥내동관(일반배관 및 보온)

 발포폴리에틸렌보온재 / 동관 ø125mm, 보온두께 25mm이하

 m

 60,565

 92 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BD221.13025 옥내동관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 동관 ø125mm, 보온두께 25mm이하

B 보온재두께 25 mm

D2 바깥지름 130.18 mm

T 두께 3.18 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 125 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m 1 38,700

m 1 21,265

sum [A]의 1%

BD221.13025 옥내동관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 동관 ø125mm, 보온두께 25mm이하

소계 59,965 [A]

관보온/발포폴리에틸렌보온재  보온두께 21,265 DB527.11250

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

동관옥내일반배관  D125mm 38,700 BD221.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 구리합금관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트), 지지철

   물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 600 [B]

부


대


공

합계 60,565 [A+B]

알루미늄밴드

600 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1320 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BD221.13050

 옥내동관(일반배관 및 보온)

 발포폴리에틸렌보온재 / 동관 ø125mm, 보온두께 50mm이하

 m

 65,883

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BD221.13050 옥내동관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 동관 ø125mm, 보온두께 50mm이하

B 보온재두께 50 mm

D2 바깥지름 130.18 mm

T 두께 3.18 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 125 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m 1 38,700

m 1 26,531

sum [A]의 1%

BD221.13050 옥내동관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 동관 ø125mm, 보온두께 50mm이하

소계 65,231 [A]

관보온/발포폴리에틸렌보온재  보온두께 26,531 DB727.11250

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

동관옥내일반배관  D125mm 38,700 BD221.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 구리합금관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트), 지지철

   물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 652 [B]

부


대


공

합계 65,883 [A+B]

알루미늄밴드

652 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BD231.11025

 옥내동관(일반배관 및 보온)

 고무발포보온재 / 동관 ø150mm, 보온두께 25mm이하

 m

 82,503

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BD231.11025 옥내동관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 동관 ø150mm, 보온두께 25mm이하

B 보온재두께 25 mm

D2 바깥지름 155.58 mm

T 두께 3.56 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 150 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m 1 46,560

m 1 35,126

sum [A]의 1%

BD231.11025 옥내동관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 동관 ø150mm, 보온두께 25mm이하

소계 81,686 [A]

관보온/고무발포보온재  보온두께25mm 35,126 DB538.11500

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

동관옥내일반배관  D150mm 46,560 BD231.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 구리합금관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트), 지지철

   물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 817 [B]

부


대


공

합계 82,503 [A+B]

알루미늄밴드

817 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BD231.11050

 옥내동관(일반배관 및 보온)

 고무발포보온재 / 동관 ø150mm, 보온두께 50mm이하

 m

 90,636

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BD231.11050 옥내동관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 동관 ø150mm, 보온두께 50mm이하

B 보온재두께 50 mm

D2 바깥지름 155.58 mm

T 두께 3.56 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 150 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m 1 46,560

m 1 43,179

sum [A]의 1%

BD231.11050 옥내동관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 동관 ø150mm, 보온두께 50mm이하

소계 89,739 [A]

관보온/고무발포보온재  보온두께50mm 43,179 DB738.11500

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

동관옥내일반배관  D150mm 46,560 BD231.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 구리합금관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트), 지지철

   물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 897 [B]

부


대


공

합계 90,636 [A+B]

알루미늄밴드

897 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BD231.12025

 옥내동관(일반배관 및 보온)

 유리솜보온재 / 동관 ø150mm, 보온두께 25mm이하

 m

 78,958

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BD231.12025 옥내동관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 동관 ø150mm, 보온두께 25mm이하

B 보온재두께 25 mm

D2 바깥지름 155.58 mm

T 두께 3.56 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 150 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m 1 46,560

m 1 31,616

sum [A]의 1%

BD231.12025 옥내동관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 동관 ø150mm, 보온두께 25mm이하

소계 78,176 [A]

관보온/유리솜  보온두께25mm이하,150 31,616 DB531.11500

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

동관옥내일반배관  D150mm 46,560 BD231.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 구리합금관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트), 지지철

   물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 782 [B]

부


대


공

합계 78,958 [A+B]

알루미늄밴드

782 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1328 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BD231.12050

 옥내동관(일반배관 및 보온)

 유리솜보온재 / 동관 ø150mm, 보온두께 50mm이하

 m

 86,275

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BD231.12050 옥내동관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 동관 ø150mm, 보온두께 50mm이하

B 보온재두께 50 mm

D2 바깥지름 155.58 mm

T 두께 3.56 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 150 mm

- 1329 -



구분 단위 수량 단가 비고

m 1 46,560

m 1 38,861

sum [A]의 1%

BD231.12050 옥내동관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 동관 ø150mm, 보온두께 50mm이하

소계 85,421 [A]

관보온/유리솜  보온두께50mm이하,150 38,861 DB731.11500

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

동관옥내일반배관  D150mm 46,560 BD231.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 구리합금관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트), 지지철

   물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 854 [B]

부


대


공

합계 86,275 [A+B]

알루미늄밴드

854 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1330 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BD231.13025

 옥내동관(일반배관 및 보온)

 발포폴리에틸렌보온재 / 동관 ø150mm, 보온두께 25mm이하

 m

 72,267

 92 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BD231.13025 옥내동관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 동관 ø150mm, 보온두께 25mm이하

B 보온재두께 25 mm

D2 바깥지름 155.58 mm

T 두께 3.56 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 150 mm

- 1331 -



구분 단위 수량 단가 비고

m 1 46,560

m 1 24,991

sum [A]의 1%

BD231.13025 옥내동관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 동관 ø150mm, 보온두께 25mm이하

소계 71,551 [A]

관보온/발포폴리에틸렌보온재  보온두께 24,991 DB537.11500

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

동관옥내일반배관  D150mm 46,560 BD231.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 구리합금관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트), 지지철

   물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 716 [B]

부


대


공

합계 72,267 [A+B]

알루미늄밴드

716 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1332 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BD231.13050

 옥내동관(일반배관 및 보온)

 발포폴리에틸렌보온재 / 동관 ø150mm, 보온두께 50mm이하

 m

 78,189

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BD231.13050 옥내동관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 동관 ø150mm, 보온두께 50mm이하

B 보온재두께 50 mm

D2 바깥지름 155.58 mm

T 두께 3.56 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 150 mm

- 1333 -



구분 단위 수량 단가 비고

m 1 46,560

m 1 30,855

sum [A]의 1%

BD231.13050 옥내동관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 동관 ø150mm, 보온두께 50mm이하

소계 77,415 [A]

관보온/발포폴리에틸렌보온재  보온두께 30,855 DB737.11500

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

동관옥내일반배관  D150mm 46,560 BD231.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 구리합금관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트), 지지철

   물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 774 [B]

부


대


공

합계 78,189 [A+B]

알루미늄밴드

774 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1334 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BD241.11025

 옥내동관(일반배관 및 보온)

 고무발포보온재 / 동관 ø200mm, 보온두께 25mm이하

 m

 115,758

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BD241.11025 옥내동관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 동관 ø200mm, 보온두께 25mm이하

B 보온재두께 25 mm

D2 바깥지름 206.38 mm

T 두께 5.08 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 200 mm

- 1335 -



구분 단위 수량 단가 비고

m 1 69,150

m 1 45,462

sum [A]의 1%

BD241.11025 옥내동관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 동관 ø200mm, 보온두께 25mm이하

소계 114,612 [A]

관보온/고무발포보온재  보온두께25mm 45,462 DB548.12000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

동관옥내일반배관  D200mm 69,150 BD241.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 구리합금관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트), 지지철

   물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 1,146 [B]

부


대


공

합계 115,758 [A+B]

알루미늄밴드

1,146 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1336 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BD241.11050

 옥내동관(일반배관 및 보온)

 고무발포보온재 / 동관 ø200mm, 보온두께 50mm이하

 m

 122,027

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BD241.11050 옥내동관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 동관 ø200mm, 보온두께 50mm이하

B 보온재두께 50 mm

D2 바깥지름 206.38 mm

T 두께 5.08 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 200 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m 1 69,150

m 1 51,669

sum [A]의 1%

BD241.11050 옥내동관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 동관 ø200mm, 보온두께 50mm이하

소계 120,819 [A]

관보온/고무발포보온재  보온두께50mm 51,669 DB748.12000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

동관옥내일반배관  D200mm 69,150 BD241.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 구리합금관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트), 지지철

   물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 1,208 [B]

부


대


공

합계 122,027 [A+B]

알루미늄밴드

1,208 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1338 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BD241.12025

 옥내동관(일반배관 및 보온)

 유리솜보온재 / 동관 ø200mm, 보온두께 25mm이하

 m

 111,166

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BD241.12025 옥내동관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 동관 ø200mm, 보온두께 25mm이하

B 보온재두께 25 mm

D2 바깥지름 206.38 mm

T 두께 5.08 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 200 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m 1 69,150

m 1 40,915

sum [A]의 1%

BD241.12025 옥내동관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 동관 ø200mm, 보온두께 25mm이하

소계 110,065 [A]

관보온/유리솜  보온두께25mm이하,200 40,915 DB541.12000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

동관옥내일반배관  D200mm 69,150 BD241.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 구리합금관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트), 지지철

   물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 1,101 [B]

부


대


공

합계 111,166 [A+B]

알루미늄밴드

1,101 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1340 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BD241.12050

 옥내동관(일반배관 및 보온)

 유리솜보온재 / 동관 ø200mm, 보온두께 50mm이하

 m

 116,809

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BD241.12050 옥내동관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 동관 ø200mm, 보온두께 50mm이하

B 보온재두께 50 mm

D2 바깥지름 206.38 mm

T 두께 5.08 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 200 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m 1 69,150

m 1 46,502

sum [A]의 1%

BD241.12050 옥내동관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 동관 ø200mm, 보온두께 50mm이하

소계 115,652 [A]

관보온/유리솜  보온두께50mm이하,200 46,502 DB741.12000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

동관옥내일반배관  D200mm 69,150 BD241.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 구리합금관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트), 지지철

   물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 1,157 [B]

부


대


공

합계 116,809 [A+B]

알루미늄밴드

1,157 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1342 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BD241.13025

 옥내동관(일반배관 및 보온)

 발포폴리에틸렌보온재 / 동관 ø200mm, 보온두께 25mm이하

 m

 102,560

 92 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BD241.13025 옥내동관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 동관 ø200mm, 보온두께 25mm이하

B 보온재두께 25 mm

D2 바깥지름 206.38 mm

T 두께 5.08 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 200 mm

- 1343 -



구분 단위 수량 단가 비고

m 1 69,150

m 1 32,395

sum [A]의 1%

BD241.13025 옥내동관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 동관 ø200mm, 보온두께 25mm이하

소계 101,545 [A]

관보온/발포폴리에틸렌보온재  보온두께 32,395 DB547.12000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

동관옥내일반배관  D200mm 69,150 BD241.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 구리합금관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트), 지지철

   물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 1,015 [B]

부


대


공

합계 102,560 [A+B]

알루미늄밴드

1,015 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1344 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BD241.13050

 옥내동관(일반배관 및 보온)

 발포폴리에틸렌보온재 / 동관 ø200mm, 보온두께 50mm이하

 m

 107,076

 92 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BD241.13050 옥내동관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 동관 ø200mm, 보온두께 50mm이하

B 보온재두께 50 mm

D2 바깥지름 206.38 mm

T 두께 5.08 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 200 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m 1 69,150

m 1 36,866

sum [A]의 1%

BD241.13050 옥내동관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 동관 ø200mm, 보온두께 50mm이하

소계 106,016 [A]

관보온/발포폴리에틸렌보온재  보온두께 36,866 DB747.12000

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

동관옥내일반배관  D200mm 69,150 BD241.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 구리합금관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트), 지지철

   물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 1,060 [B]

부


대


공

합계 107,076 [A+B]

알루미늄밴드

1,060 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BD251.11025

 옥내동관(일반배관 및 보온)

 고무발포보온재 / 동관 ø250mm, 보온두께 25mm이하

 m

 147,488

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BD251.11025 옥내동관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 동관 ø250mm, 보온두께 25mm이하

B 보온재두께 25 mm

D2 바깥지름 257.18 mm

T 두께 6.35 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 250 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m 1 91,373

m 1 54,655

sum [A]의 1%

BD251.11025 옥내동관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 동관 ø250mm, 보온두께 25mm이하

소계 146,028 [A]

관보온/고무발포보온재  보온두께25mm 54,655 DB558.12500

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

동관옥내일반배관  D250mm 91,373 BD251.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 구리합금관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트), 지지철

   물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 1,460 [B]

부


대


공

합계 147,488 [A+B]

알루미늄밴드

1,460 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BD251.11050

 옥내동관(일반배관 및 보온)

 고무발포보온재 / 동관 ø250mm, 보온두께 50mm이하

 m

 152,256

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BD251.11050 옥내동관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 동관 ø250mm, 보온두께 50mm이하

B 보온재두께 50 mm

D2 바깥지름 257.18 mm

T 두께 6.35 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 250 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m 1 91,373

m 1 59,376

sum [A]의 1%

BD251.11050 옥내동관(일반배관 및 보온) / 고무발포보온재 / 동관 ø250mm, 보온두께 50mm이하

소계 150,749 [A]

관보온/고무발포보온재  보온두께50mm 59,376 DB758.12500

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

동관옥내일반배관  D250mm 91,373 BD251.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 구리합금관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트), 지지철

   물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 1,507 [B]

부


대


공

합계 152,256 [A+B]

알루미늄밴드

1,507 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BD251.12025

 옥내동관(일반배관 및 보온)

 유리솜보온재 / 동관 ø250mm, 보온두께 25mm이하

 m

 141,969

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BD251.12025 옥내동관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 동관 ø250mm, 보온두께 25mm이하

B 보온재두께 25 mm

D2 바깥지름 257.18 mm

T 두께 6.35 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 250 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m 1 91,373

m 1 49,190

sum [A]의 1%

BD251.12025 옥내동관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 동관 ø250mm, 보온두께 25mm이하

소계 140,563 [A]

관보온/유리솜  보온두께25mm이하,250 49,190 DB551.12500

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

동관옥내일반배관  D250mm 91,373 BD251.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 구리합금관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트), 지지철

   물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 1,406 [B]

부


대


공

합계 141,969 [A+B]

알루미늄밴드

1,406 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

- 1352 -



< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BD251.12050

 옥내동관(일반배관 및 보온)

 유리솜보온재 / 동관 ø250mm, 보온두께 50mm이하

 m

 146,259

 93 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BD251.12050 옥내동관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 동관 ø250mm, 보온두께 50mm이하

B 보온재두께 50 mm

D2 바깥지름 257.18 mm

T 두께 6.35 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 250 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m 1 91,373

m 1 53,438

sum [A]의 1%

BD251.12050 옥내동관(일반배관 및 보온) / 유리솜보온재 / 동관 ø250mm, 보온두께 50mm이하

소계 144,811 [A]

관보온/유리솜  보온두께50mm이하,250 53,438 DB751.12500

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

동관옥내일반배관  D250mm 91,373 BD251.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 구리합금관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트), 지지철

   물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 1,448 [B]

부


대


공

합계 146,259 [A+B]

알루미늄밴드

1,448 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BD251.13025

 옥내동관(일반배관 및 보온)

 발포폴리에틸렌보온재 / 동관 ø250mm, 보온두께 25mm이하

 m

 131,732

 92 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BD251.13025 옥내동관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 동관 ø250mm, 보온두께 25mm이하

B 보온재두께 25 mm

D2 바깥지름 257.18 mm

T 두께 6.35 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 250 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m 1 91,373

m 1 39,055

sum [A]의 1%

BD251.13025 옥내동관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 동관 ø250mm, 보온두께 25mm이하

소계 130,428 [A]

관보온/발포폴리에틸렌보온재  보온두께 39,055 DB557.12500

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

동관옥내일반배관  D250mm 91,373 BD251.10000

본


체

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 구리합금관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트), 지지철

   물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 1,304 [B]

부


대


공

합계 131,732 [A+B]

알루미늄밴드

1,304 요율산출

매직테이프

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】
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< 기본산출변수 >

산출변수 설명 변수값 단위 비고

 BD251.13050

 옥내동관(일반배관 및 보온)

 발포폴리에틸렌보온재 / 동관 ø250mm, 보온두께 50mm이하

 m

 135,097

 92 %

 코드

 명칭

 규격

 단위

 적용단가(원)

 노무비율(%)

BD251.13050 옥내동관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 동관 ø250mm, 보온두께 50mm이하

B 보온재두께 50 mm

D2 바깥지름 257.18 mm

T 두께 6.35 mm

LEN 배관길이 1 m

D1 호칭지름 250 mm
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구분 단위 수량 단가 비고

m 1 91,373

m 1 42,386

sum [A]의 1%

BD251.13050 옥내동관(일반배관 및 보온) / 발포폴리에틸렌보온재 / 동관 ø250mm, 보온두께 50mm이하

소계 133,759 [A]

관보온/발포폴리에틸렌보온재  보온두께 42,386 DB757.12500

< 공사비 산출 항목 >

품명/규격 금액 표준시장단가 코드

동관옥내일반배관  D250mm 91,373 BD251.10000

본


체

      장단가를 적용한다.

   

【기본산출변수 상세정보는 별첨자료 참고】

① BIM라이브러리 정보

   - 건축시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(한국토지주택공사)

② BIM단가 상세설명서 활용방법

   - 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에

      는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.

   - BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시

③ 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.

   - 포함 : 마감재(매직테이프), 알루미늄밴드

   - 제외 : 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터, 티 등), 보온재 재료비, 고소작업대의 이동을 위한 크레인 및

      지게차 등 장비사용료

【적용기준】

< 객체단가 정의 및 해설 >

【단가정의】

① 이 단가는 자체추진고소작업대(시저형)을 사용하여 구리합금관의 옥내일반배관 및 보온을 기준한 것으로, 인서트(거푸집용 인서트), 지지철

   물 설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험, 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감 작업을 포함한다.

② 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.

소계 1,338 [B]

부


대


공

합계 135,097 [A+B]

알루미늄밴드

1,338 요율산출

매직테이프
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[별첨]



역T형 옹벽(사면경사 - LEVEL )

역T형 옹벽(사면경사 – 1:1.8)



역T형 옹벽(사면경사 – 1:1.5)

흙쌓기부 도수로



흙깎기부 도수로



배수관날개벽(1련)



배수관날개벽(1련) - 계속



배수관날개벽(2련)



배수관날개벽(2련) - 계속



V형측구

산마루측구



L형측구 Type-1

L형측구 Type-2



L형측구 Type-4

L형측구 포설식 형식1



L형측구 포설식 형식2

U형측구 Type-1



U형측구 Type-2, 3, 4



보강배수관(흄관)

보강배수관(VR관)



 흙쌓기부 집수정(형식1)



 흙쌓기부 집수정(형식2)



 흙깎기부 집수정(형식1)



 흙깎기부 집수정(형식2, D300)



 흙깎기부 집수정(형식2, 700×200)



 흙깎기부 집수정(형식3)



 흙깎기부 집수정(형식4)



 흙깎기부 집수정(형식5)



용수개거

수로암거(1련)



수로암거(2련)

수로암거(3련)



통로암거(1련)

통로암거(2련)



중앙분리대



고속도로 아스팔트포장

고속도로 아스팔트포장(양방향 분리)



고속도로 아스팔트포장(연결로 1방향)

고속도로 아스팔트포장(연결로 양방향)



고속도로 콘크리트포장

고속도로 콘크리트포장(양방향 분리)



국도 아스팔트포장

국도 아스팔트포장(양방향 분리)



국도 아스팔트포장(연결로 1방향)

국도 콘크리트포장



국도 콘크리트포장(양방향 분리)



단열벽체(그라스울+석고보드)

단열벽체(발포폴리스틸렌+석고보드)



단열벽체(경질우레탄폼+석고보드)



조적벽체(시멘트모르타르)

조적벽체(석고보드)



조적벽체(단열)

타일마감벽체(접착)



타일마감벽체(압착)



경량천장



강관 옥내일반배관 + 관보온



동관 옥내일반배관 + 관보온




