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KCS 57 80 30 상수도공사 약품투입설비

1. 일반사항

1.1 적용범위

이시방서는상수도공사의시공에있어계약서에서별도명시되어있는것을제외한약품, 활성탄
투입설비및그부속설비에적용하며, 시공자는계약서에따른설비와부속품들을완전하게사용
할수있도록하여야한다.

1.2 참고기준

∙ KS A 0503 :  배관계의식별표시
∙ KS B 6301 :  원심펌프 ·사류펌프및축류펌프의시험및검사방법
∙ KS B 6360 :  펌프소음레벨측정방법
∙ KS D 3503 :  일반구조용압연강재
∙ KS D 3706 :  스테인리스강봉

1.3 용어의 정의

이시방서 “KCS 57 10 05 상수도공사공통사항 1.3 용어의정의”에따른다.

1.4 요구조건

시공자는각설비의설계, 조립, 납품, 시험, 설치의조정과설비의공급을위해책임있게제작되어
야하며각절의요구에따라책임을진다.

1.5 제출물

1.5.1 제작도면

제출하여야할제출물은이시방서 “KCS 57 80 05 상수도기계공사일반사항 1.7 제출물”에따

르며, 제작도면에는다음내용을포함하여야한다.

(1) 설비이름, 설비번호, 시방서

(2) 조립된설치도면은축(shaft) 크기, 축봉장치, 축이음(coupling), 베어링, 기초볼트계획, 부품

명, 재질표, 외형치수와운송중량을포함한다.

(3) 제출된현장제어반의도면은제어반설치기구, 외함형식의상세사항, 전력분배의단선결선

도와현장제어반으로부터나가는신호와들어오는신호의모든단자대및번호를나타내어

야한다.

(4) 현장제어반, 접속단자함과기기부품사이단자의식별과함께현장연결의배선도면

1.5.2 유지관리지침서
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유지관리지침서는이시방서 “KCS 57 80 05 상수도기계공사일반사항 1.7 제출물” 및각설비절
에서요구된자료가포함되어야하며설비의운영에필요한정보가포함되어야한다.
1.5.3 예비품

예비품은이시방서 “KCS 57 80 05 상수도기계공사일반사항 1.7 제출물”에따르며설비의분해
조립시필요한정보가포함되어야한다.
1.5.4 약품주입설비 검증 곡선(calibration graphs)

제작자는주입율설정기구(rate set device)를가지지않는각각의약품주입설비에대하여현장시
험을통해얻어진검증곡선을준비해야한다. 검증곡선은건조약품에대해 kg/hr 또는액체약품에
대해 L/hr로작성한다.

1.6 품질보증

이시방서“KCS 57 10 05 상수도공사공통사항 1.1.2 품질관리”에따른다.

1.7 포장, 운반 및 보관

다음에명시하지않은사항은이시방서 “KCS 57 10 05 상수도공사공통사항 1.1.3 현장업무관

리”에따른다.

(1) 감속기는 BOX에포장되어장거리운반시손상이없도록하여야한다.

(2) 축은여러개단위로각각포장하되끝단에는운반및보관중파손되지않도록보호하여야

한다.

(3) 날개와허브, 기타볼트등은각각포장되어 BOX에넣어운반하여야한다.

(4) 각각의포장에는내용물에대하여외부에품명, 수량, 제작사등을명시하여야하며, 눈, 비, 

바람에의하여손망실되지않도록하여야한다.

1.8 타 공정과의 협력작업

이시방서 “KCS 57 10 05 상수도공사공통사항 1.1.1 현장운영절차”에따른다.

2. 자재

2.1 일반사항

다음에명시하지않은사항은이시방서 “KCS 57 80 05 상수도기계공사일반사항”에따른다.

(1) 각설비에사용되어진재료는사용용도에적합하여야한다. 

(2) 특별히요청된것이없는경우, 재질은그것이의도하는목적에영향을줄수있는결함이나

결점이없는표준상업용을위한제품의최고의등급이어야한다.

(3) 약품주입설비의모든재료는화학물질에대한부식에저항성이있어야한다. 제작자는사용

되는약품을철저히파악후, 적절한재료를제안하여공사감독자(건설사업관리자)의승인

을받아야한다.
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2.2 공통설비

2.2.1 구동장치

(1) 1일 24시간연속정격에적합하도록설계된속도변환에대응할수있어야한다.

(2) 구동받침과구조물사이에방진고무를설치하는등진동및소음방지를위한대책을강구하

여야한다.

(3) 구동부받침은운전시구동부를견고히지지할수있도록하고축및날개가수직으로지지

되는구조로제작되어, 어떠한운전조건에서도최대수압에의한전체축과날개의하중에대

해안전하여야하며, 편하중이일어나지않도록한다.

2.2.2 감속기

(1) 감속기는반드시주유및퇴유구를설치하며, 실링부분은정밀가공으로기름이새지않아야

한다.

(2) 감속기의베어링은볼또는롤러베어링으로정격수명이 10만시간이상이어야한다.

(3) 감속기각부품은열처리등의특수가공으로정밀도가높고내마모성및충분한강도를유지

하여야한다.

(4) 감속기는효율및동력전달이우수한구조및윤활장치를가져야하고충분한강도및정밀도

를가져야한다.

(5) 감속기받침대는감속기축및임펠러의중량과수력학적인부하하중및불평형력에대하여

충분한강도를확보하여야한다.

(6) 감속기받침대하우징내에는빗물이고이지않도록적정개소에드레인홀과배관을연결시

킬수있어야한다.

2.2.3 저장호퍼

(1) 호퍼는분진이외부로누출되지않도록완전밀폐형으로집진을위한장치가부착되어야한다.

(2) 호퍼상부의약품투입구에는이물질및고형약품을제거하기위한스크린설비가있어야한다.

(3) 호퍼는상부원통, 하부원추형으로서부식을방지해야하며, 총높이내에서충분한흐름각을

유지하도록하여야한다.

(4) 호퍼의상 ·하부에는레벨스위치를조립하고, 하부위치이하및상부위치이상으로약품이

줄어들거나충만되면경보를울릴수있어야한다.

(5) 호퍼의경사도는약품의정체가적은구조로하여야한다.

(6) 호퍼와투입기사이에는약품을차단할수있는전동슬라이드게이트를설치하여계량장치

와연동이가능하여야하며, 진동의전달을막을수있는플렉시블이음을설치한다.

(7) 호퍼하부의개폐게이트는약품이외부로누출되지않아야한다.

2.2.4 호퍼 교반기(공동방지장치)

(1) 공동방지장치는호퍼내부에약품이정체또는공동현상이생기지않고약품이잘투입되

기에적합한형상을구비해야하며, 구동장치는호퍼상부중심부에날개는호퍼내부에두고
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호퍼의하단부까지연장되도록한다.

(2) 날개의재질은강도및내부식성이있어야한다.

(3) 공동방지장치는투입기에연동하여가동되며, 타이머에의하여정지, 작동시간을조절할수

있어야한다.

2.2.5 용해조 또는 저장조

(1) 약품투입기와교반기를조립할수있는구조로서용해수유입구, 약품유출구, 월류구및배수

구, 맨홀및외부에서수위를알수있는수위계를부착하며, 연결부위는플랜지조립으로한

다.

(2) 용해조또는저장조는약품을저장하는데문제가발생하지않는구조로제작하여야하며, 약

액이비산되지않도록덮개및통기관을설치하여야한다.

(3) 유출이용이하도록내부에는 baffle plate를구비하여야한다. 

(4) 용해조또는저장조의상부에는교반기가장착되어진동이발생하지않도록앵글등으로보

강하고가대가부착된구조이어야한다.

2.2.6 용해조 약품교반기

(1) 분체약품의교반에가장이상적인형상이어야한다.   

(2) 교반기는감속기직결구동으로서감속기는헬리컬기어또는웜기어식의유욕밀폐형으로

서기어는정밀도가높고잇면은열처리를하여내마모성이있어야한다.

(3) 축은내부식성자재로서구동장치와커플링이음으로한다.

(4) 임펠라는내부식성이강하고, 혼합효과가뛰어나야하며, 운전시진동이없어야한다.

2.2.7 진동기(vibrator)

진동기는호퍼의측면에고정하고, 투입기에연동하여일정회전수마다한번씩동작되도록해

야한다.

2.2.8 집진기

(1) 집진기는필터, 외함, 집진배출장치, 송풍기로구성된다.

(2) 필터는고급직포를사용하여수명이길고집진효율이높아야한다.

(3) 여과필터의청소및교체가용이한구조이어야한다.

(4) 외함은강판으로제작하여방청도료를도장하고외부는에나멜도장을한다.

(5) 송풍기는분체약품에견딜수있는재질로서, 본체및회전차는동적평형이확실하고성능,

재질면에서장기적인사용에충분히견딜수있어야한다.

(6) 집진덕트(또는배관)는부식되지않는재질이어야하며, 분진을모두흡수할수있는구조이

어야한다.

2.2.9 콘테이너 백

(1) 콘테이너백은분체약품의보관, 운반및투입기호퍼내로의약품투입을위한것이다. 백은

폴리에스터섬유질로서흡습을방지하기위해 PVC코팅을하여야한다.
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(2) 백의두께는 1.0mm±0.05mm, 무게는 1,130±100g/m2 이어야한다.

(3) 분말의운반이나투입시분진이발생하지않는구조를갖추어야하며, 호이스트에의해취급

이용이하고보관이간편해야한다. 백의상부는호이스트에인양이가능하도록하며하부는

호퍼에투입이가능하도록하여야한다.

2.2.10 현장제어반

다음에명시하지않은사항은이시방서 “KCS 57 80 05 상수도기계공사일반사항”에따른다.

(1) 현장제어반은자동제어에필요한모든계전기를내장하여야하며기기의조작및운전상태

를중앙감시실에서감시및제어가가능하도록하여야한다.

(2) 현장제어반은 ON-OFF스위치, 현장/중앙선택스위치, 속도조절장치, 퓨즈, 전자접촉기, 낙

뢰보호기(접지), 전압계, 전류계, 스페이스히터, 냉각팬등으로구성한다.

(3) 팬설치부는그릴및빗물침투방지구조로하고여름철에내부온도가상승하지않는구조이

어야한다.

2.3 불소 주입 설비

2.3.1 규격 및 수량

별도작성된전문시방서에따른다.

2.3.2 설계조건

별도작성된전문시방서에따른다.

2.3.3 펌프

(1) 상세규격 : 별도작성된전문시방서에따른다.

(2) 구조 : 이시방서 “KCS 57 80 10 상수도공사펌프설비 2.7 다이어프램펌프”에따른다. 

(3) 구성품(참조사항으로별도작성된전문시방서에따른다.)

① 공통베이스 :  1 식

② 압력게이지 :  1 개

③ 역압밸브(backpressure Valve) :  1 개

④ 맥동방지밸브 :  1 개

⑤ Speed Controller :  1 대

2.3.4 보조탱크 구조 및 재질

(1) 상세규격 : 별도작성된전문시방서에따른다.

(2) 구조및재질

① 보조탱크는내식성이뛰어난재질로제작하여야한다.

② 보조탱크는플랜지형의접속구를구비하여야하며, 약품누설이없는구조이어야한다.

③ 보조탱크내부에는약품의넘침을방지하기위한플로트밸브가설치되어야한다.

2.3.5 전동밸브

(1) 상세규격 : 별도작성된전문시방서에따른다.
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(2) 전동밸브는보조탱크에약품을공급차단하는설비로약품에강한재질로제작되어야한다.

(3) 액튜에이터는외부에서밸브의개폐여부를판독할수있어야하며, 외함은완전밀폐형이어

야한다.

2.3.6 현장 제어반

제어반은불소투입설비의전반적인작동및경보상황을확인할수있어야햐며, 중앙제어실로

상태를전송할수있는기능이있어야한다.

2.3.7 기타 배관자재

(1) 배관재질 : 별도작성된전문시방서에따른다.

(2) 밸브 : 별도작성된전문시방서에따른다.

2.3.8 콘테이너 백

이시방서 “KCS 57 80 30 상수도공사약품투입설비 2.2.9 콘테이너백”에따른다.

2.4 소석회 주입 설비

2.4.1 규격 및 수량

별도작성된전문시방서에따른다.
2.4.2 설계조건

소석회주입설비는소석회의저장및주입에필요한장비로구성되어제작, 공급되어야한다. 공급
되는주설비에는주입슈트(chute) 및수동슬라이드게이트, 용해조(저장조) 및교반기, 작업대, 현
장제어반, 급수용전자밸브등으로구성된다.
2.4.3 슈트(chute)

(1) 용해조상부에는소석회주입용슈트(chute)를설치하고분진이외부로누출되지않는완전

밀폐형이어야 하며 이물질 및 고형약품을 제거하기 위한 스테인리스재질의 스크린설비가

있어야한다.

(2) 슈트는상부원통, 하부원추형으로서부식을방지해야하며총높이내에서충분한흐름각을

유지하도록하여야한다. 하부에는용해조와조립되는구조의신축플렉시블이음과수동슬

라이드게이트를설치하여야한다.

2.4.4 용해조

이시방서 “KCS 57 80 30 상수도공사약품투입설비 2.2.5 용해조또는저장조”에따른다.
2.4.5 교반기

이시방서 “KCS 57 80 30 상수도공사약품투입설비 2.2.6 용해조약품교반기”에따른다.
2.4.6 조절밸브

(1) 소석회의정량투입및투입량조절을위해설치하며내약품성, 내부식성이있어야한다.

(2) 조절밸브는약품에대하여미세조정이가능하고약품이송에막힘이없는구조이어야한다.  

(3) 원격제어설비로부터신호에의해개도가조정되어야하며전동조작기를사용하고외부에

서개도를감지할수있도록하여야한다. 또한밸브를완전히닫았을때누액이없어야하고
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수동으로개폐가가능하여야한다.

(4) 구조및재질 : 별도작성된전문시방서에따른다.

2.4.7 집진설비

이시방서 “KCS 57 80 30 상수도공사약품투입설비 2.2.8 집진기”에따른다.

2.4.8 소석회 주입펌프

다음에명시되지않은사항은이시방서 “KCS 57 80 10 상수도공사펌프설비”에따른다.

(1) 펌프의케이싱은내부식성재질로하고주축은정밀기계가공을하여야한다.

(2) 축봉장치는메카니칼씨일등을사용하여운전중이나정지시에도누유가절대되지않아야

한다.

(3) 베어링은연속적으로장시간운전에도충분한수명을가져야하며, 진동이나소음이극히적

어서정숙한운전이되도록하여야한다.

(4) 펌프와모터는공통베드위에견고히장착하도록한다. 펌프와모터의축은직결로서연결한다.

2.4.9 현장 제어반

다음에명시하지않은사항은이시방서 “KCS 57 80 30 상수도공사약품투입설비 2.2.10 현장

제어반”에따른다.

(1) 소석회공급설비에대한일괄제어반을설치하며크기는다른제어반과균형을위하여공사

감독자(건설사업관리자)와협의하여결정한다.

(2) 제어반에는소석회공급설비의자동및수동운전이가능하도록구성되어야하며각설비의

수동/자동선택스위치등을마련하여야하고용해조교반기, 저장조교반기, 급수용전자밸

브(solenoid valve), 공급펌프, 조절밸브, 유량계등에대한운전/정지스위치및램프, 고장표

시등및용해조저장조의상 ·하안접점을설치해야하며, 자동운전시는각관련기기들이

기설정된시간에맞추어자동으로작동될수있어야한다.

2.4.10 부속품 (참조 사항으로 별도 작성된 전문시방서에 따른다.)

(1) 슈트내필터 :  1 식

(2) 슈트내스크린 :  1 식

(3) 슈트수동슬라이드게이트 :  1 식

(4) 슈트플렉시블연결구 :  1 식

(5) 용해조및저장조레벨스위치 :  1 식

(6) 급수용전자밸브 :  1 식

2.5 분말활성탄 주입 설비

2.5.1 규격 및 수량

별도작성된전문시방서에따른다.
2.5.2 설계조건

활성탄공급설비는활성탄의저장및주입에필요한장비로구성되어제작, 공급되어야한다. 공급
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되는주설비에는저장호퍼, 호퍼교반기및진동장치(vibrator), 차단게이트, 중량계량장치및가변
속투입기(feeder), 용해조및교반기, 현장제어반, 급수용전자밸브등으로구성된다.
2.5.3 저장 호퍼

이시방서 “KCS 57 80 30 상수도공사약품투입설비 2.2.3 저장호퍼”에따르며, 상부에서분말활성
탄투입이용이하도록하여야한다.
2.5.4 호퍼교반기(공동방지장치)

이시방서 “KCS 57 80 30 상수도공사약품투입설비 2.2.4 호퍼교반기”에따른다.
2.5.5 진동기(vibrator)

이시방서 “KCS 57 80 30 상수도공사약품투입설비 2.2.7 진동기”에따른다.
2.5.6 계량장치 및 투입기

(1) 계량장치는호퍼및 load cell장치, 교반기, 투입기가일체로구성되어호퍼하단및용해조상

단에지지대에의해고정되도록한다.

(2) 계량장치와 투입기는 중량계량에 의한 연속 투입이 가능하여야 한다. 계량장치는 로드 셀

(load cell)방식이어야한다.

(3) 투입량의조절은원수유입량에따른약품주입량신호에따라스크류투입기의회전속도를

변화시켜서자동조절을행하며축에 회전수감지장치를설치하여실투입량을 feed back할

수있어야한다.

(4) 투입기는분말이축수에침입되지않도록축수가투입기에서분리된구조로하며분말에의

해서고착, 막히지않는구조로해야한다. 투입기는과부하시경보가울릴수있는과부하보

호장치가내장되어야한다.

(5) 호퍼내에약품이 1차저약위가되면경보를울리고, 2차저약위가되면자동정지될수있는

장치를구비해야한다.

(6) 계량장치및투입기는공기중의습기에밀폐되고용해조의습기를차단하여약품이굳어지

지않는구조로제작되어야한다.

2.5.7 용해조

이시방서 “KCS 57 80 30 상수도공사약품투입설비 2.2.5 용해조또는저장조”에따른다.
2.5.8 용해조 교반기

이시방서 “KCS 57 80 30 상수도공사약품투입설비 2.2.6 용해조약품교반기”에따른다.
2.5.9 현장 제어반

다음에명시하지않은사항은이시방서 “KCS 57 80 30 상수도공사약품투입설비 2.2.10 현장

제어반”에따른다.

(1) 활성탄공급설비는자동적으로투입량을조절할수있어야하며다음의운전기능이있어야

한다.

① 자동운전 : 약품량제어조절기에서제어신호가공급되면, 이에비례하여약품을투입하고

약품량신호를중앙제어실에보낸다.

② 현장운전 : 인위적으로약품투입량을결정하여투입량을정한다.
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(2) 유입흐름의중단, 설비의고장경보, 전자밸브의닫힘등의경우에는자동적으로주입이정지

될수있도록하여야한다.

2.5.10 부속품 (참조 사항으로 별도 작성된 전문시방서에 따른다.)

(1) 저장호퍼내필터 :  1 식

(2) 저장호퍼내스크린 :  1 식

(3) 호퍼레벨스위치 :  1 식

(4) 호퍼진동장치(Vibrator) :  1 식

(5) 호퍼전동슬라이딩게이트 :  1 식

(6) 호퍼플렉시블연결구   :  1 식

(7) 용해조레벨스위치 :  1 식

(8) 급수용전자밸브 :  1 식

2.9 도장 및 설비의 표기

이시방서 “KCS 57 80 05 상수도기계공사일반사항”에따른다.

2.10 공장시험 및 검사

(1) 공장시험및검사항목은다음사항을포함하여야한다.

① 주요부품의재료시험, 치수검사, 외관검사

② 주요부품및제어반에대한규정된시험및용량, 규격, 치수검사

③ 용접, 도장검사

④ 소음 ·진동검사

⑤ 회전수및변속범위등동작상태검사
(2) 공장시험및검사는완전조립된상태에서실시하여야하며시험및검사전에공사감독자(건

설사업관리자)의승인을받아부분조립또는분리된상태에서시험및검사를받아야한다.

(3) 재료시험및검사는공사감독자(건설사업관리자) 입회하에분석및강도시험을하여야하며

당해검사시설이없는경우는공인기관의시험성적서(공인기관에시험의뢰시용도란에계

약명, 제출처, 기재할것)로대체할수있다.

(4) 단품완제품인전동기, 감속기, 현장제어반의계기류전기부품들및 로프등은공사감독자

(건설사업관리자)의 승인을 받는 경우 제작사의 시험성적서 또는 품질보증서로 대체할 수

있다.

3. 시공

3.1 일반사항

다음에명시하지않은사항은이시방서 “KCS 57 80 05 상수도기계공사일반사항”에따른다.

(1) 모든기초는평탄하고높낮이가잘정돈되어설비의원활한운전에이상이없으며, 건물주위
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에진동전달이없어야한다.

(2) 운전감시, 보수점검이쉽고, 안전하고, 합리적, 능률적으로설치하며필요한곳에는위험방

지조치를한다.

(3) 강판제쐐기또는라이너등을사용하여수평및수직을정확히맞추고기기사이의선조정

을한다.

(4) 하중등에의해미끄럼, 탈락, 파손등이없도록기초볼트로서견고하게고정한다.

(5) PVC 배관에사용하는접착제는약품에강한성분을선정사용하여야한다.

3.2 설치

다음에명시되지않은사항은제작자의설치시방및이시방서“KCS 57 80 05 상수도기계공사

일반사항”에따른다.

(1) 시공자는기기설치시사전에현장을실측하고시공도면을작성하여공사감독자(건설사업

관리자)의승인을받아야한다.

(2) 각기기에서현장조작반까지의전원및제어에필요한전기배관및배선공사는기계공사로

하며각부하에필요한배선및배관규격은전기공사와연관하여선정, 시공하여야한다.

(3) 모든부품은손상이없고녹, 먼지등이물질을제거하고설치한다.

(4) 모든기초는평탄하고높낮이가잘정돈되어설비의원활한운전에이상이없으며, 건물주위

에진동전달이없어야한다.

3.3 현장시험 및 검사

(1) 각설비절에서요구하는설비는과대한소음, 진동, 또는베어링의과열없이만족스럽게운

전되는것을실물증명하기위해다음사항을포함한현장시험을해야한다. 

① 설치검사 (수평, 수직및고정상태)

② 무부하동작검사
③ 부하운전및검사 (진동, 소음및과열상태등)

(2) 현장시험은다음에따른다.

① 현장검사및시험은배관및배선이완료된후에실시하며배관배선상태, 배관누수검사, 

진동소음상태, 투입량및투입률확인, 정밀도측정, 타공사와의연동과계통에이상이없

어야한다.

② 타공사와의연동관계확인시에는시공자는이상여부를확인하여야하며이상이있을경
우에는즉시수정하여야한다.


